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MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
“PROYECTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO 
EDUCATIVO N° 56044, DISTRITO DE COMBAPATA, PROVINCIA DE CANCHIS, 
CUSCO” 
 
UBICACIÓN: 
Región:    CUSCO 
Departamento: CUSCO.  
Provincia:  CANCHIS   
Distrito:    COMBAPATA 
Localidad:  COMBAPATA 
 
GENERALIDADES. 
 
“PROYECTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO 
N° 56044, DISTRITO DE COMBAPATA, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO” se 
elaborará con la finalidad de mejorar sus Servicios Educativos siendo priorizado para su 
ejecución, que consiste en la renovación de la Institución Educativa, logrando que el 
estudiante tenga la mejor infraestructura Educativa.  
ANTECEDENTES. 
CARACTERÍSTICAS DE LA LOCALIDAD. 
 
Ubicación Política 
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Región                    :         Cusco 
Departamento         :         Cusco.  
Provincia                 :          Canchis.  
Distrito                    :           Combapata 
Ubicación Geográfica del Proyecto. 
El distrito de Combata, tiene como capital al Pueblo del mismo nombre, que fue creado el 22 
de noviembre de 1912; se encuentra ubicado en la Provincia de Canchis, Región Cusco, a una 
altitud de 3,481 m.s.n.m. latitud sur -14.1008 y longitud oeste -71.4308, 
La superficie estimada del distrito es de 183 Km2, su población proyectada para el año 2017 
es de 5403 habitantes y su densidad poblacional es de 30 habitantes por Km2.  
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). El Distrito de 
Combapata tiene una pobreza total de 1805 un porcentaje de 33.4%, pobreza extrema   de 434 
un porcentaje de 8%  
 
La principal actividad económica es la agricultura y la ganadería. La actividad pecuaria, de 
menor importancia que la actividad agrícola no cuenta con especies de importancia ya que su 
producción se destina al autoconsumo. 
Ubicación del Proyecto: Departamento de 
Cusco 
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Ubicación del Proyecto: Provincia de Canchis, Distrito de Combapata 
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SITUACIÓN ACTUAL DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN. 
Antecedentes de la situación o problema que motiva el proyecto  
a) Motivos que generaron la propuesta de este proyecto 
 
b) Características del problema educativo que se intenta solucionar 
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c) Razones por la que es de interés resolver esta situación 
Esta situación descrita afecta el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, 
limitando alcanzar los logros de aprendizaje esperados que conduzcan a la adquisición de 
conocimientos, actitudes y valores que preparen a la persona para enfrentarse con los 
retos del mundo actual, la expansión y el mejoramiento del uso de la tecnología 
educativa; impide la reducción de las brechas de acceso de la población de la zona del 
6
  
 
proyecto a una educación de calidad; así como no favorece el desarrollo de las 
capacidades institucionales de la Institución Educativa, y la mejora de la formación 
integral de sus docentes. 
El distrito de Combapata en general, tiene la convicción de que la educación de sus hijos 
representa para ellos una oportunidad de progreso social y económico, por lo que valoran 
mucho la ejecución de este proyecto que permitirá obtener mejores condiciones para la 
educación de sus hijos, lo que finalmente significará mejores posibilidades de abrirse 
paso en un mundo cada vez más globalizado y competitivo, y finalmente mejores 
condiciones de vida para ellos y para sus familias. 
BENEFICIARIOS Y JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD DEL PROYECTO. 
Los Beneficiarios directos de la Ejecución de este Proyecto serán todos los Habitantes de 
la Zona de Influencia de atención de la I.E. Nº 56044 del distrito de Combapata. A través 
de la construcción de esta nueva infraestructura, los alumnos podrán sentirse motivados 
debido a un mejor confort, y de esa manera juntos tanto docentes como alumnos puedan 
desempeñarse mejor y así puedan lograr una mejor calidad educativa. 
OBJETIVOS. 
Objetivo general. - 
El objetivo central del presente proyecto consiste en ofrecer una adecuada atención de la 
población escolar en la I.E. N° 56044 del distrito de Combapata.  
Objetivos específicos. – 
Cubrir eficazmente la demanda de los estudiantes, actual y proyectada en el horizonte de 
evaluación. 
Brindar al alumnado una infraestructura adecuada que permita mejorar las condiciones 
actuales tanto en cantidad como en calidad. 
Disminuir la deserción, el ausentismo y la repitencia en la institución educativa. 
Oferta de servicios educativos integrales de calidad disminuyendo la brecha respecto a las 
instituciones educativas privadas. 
Contribuir al alto logro de los aprendizajes de la población estudiantil de la I. E. Nº 
56044. 
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Mejorar el proceso de adquisición de conocimientos y elevar el desarrollo de habilidades 
y actitudes de los estudiantes, mejorando sus competencias. 
Contribuir con la continuidad exitosa de estudios superiores de los alumnos que culminan 
el nivel primario en la institución. 
 
 
ZONA ÁREA  (M2)
CANTID
AD
ÁREA TOTAL 
(M2)
AULA DE 1ER GRADO 51.00 2 102.00
AULA DE 2DO GRADO 51.00 2 102.00
AULA DE 3ER GRADO 51.00 2 102.00
AULA DE 4TO GRADO 51.00 2 102.00
AULA DE 5TO GRADO 51.00 2 102.00
AULA DE 6TO GRADO 51.00 2 102.00
AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA 75.00 1 75.00
CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS (BIBLIOTECA) 126.00 1 126.00
SS.HH. VARONES  (ALUMNOS) 11.00 4 44.00
SS.HH. MUJERES (ALUMNAS) 11.00 4 44.00
SS.HH. DISCAPACITADOS 3.50 4 14.00
ÁREA DE JUEGO - MESAS DE AJEDREZ 17.00 1 17.00
HUERTO 88.00 1 88.00
DEPÓSITO DE LIMPIEZA 2.00 4 8.00
CUARTO DE BASURA 6.50 1 6.50
MAESTRANZA 6.70 1 6.70
GUARDIANÍA +  SS.HH. 15.00 1 15.00
CAFETERÍA 54.00 1 54.00
SALA DE USOS MÚLTIPLES - COMEDOR 120.00 1 120.00
DIRECCIÓN 13.00 1 13.00
SECRETARÍA + ESPERA 18.00 1 18.00
ARCHIVO 6.00 1 6.00
SALA DE PROFESORES + CENTRO DE COPIADO E 
IMPRESIÓN 31.60 1 31.60
SS.HH. PARA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS 
VARONES 3.50 1 3.50
SS.HH. PARA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS 
MUJERES 2.40 1 2.40
SS.HH. PARA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS 5.60 1 5.60
TÓPICO + SS.HH. 17.50 1 17.50
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA 15.30 1 15.30
CANCHA POLIDEPORTIVA + SS.HH.+ VESTIDORES 600.00 1 600.00
TRIBUNAS 126.00 1 126.00
SS.HH.+ VESTIDORES VARONES 48.00 1 48.00
SS.HH.+ VESTIDORES MUJERES 48.00 1 48.00
DEPÓSITO DE MATERIAL DEPORTIVO 12.00 1 12.00
PATIO 01 210.90 1 210.90
PATIO 02 167.00 1 167.00
ACCESO PRINCIPAL 27.00 1 27.00
ACCESO SECUNDARIO 9.00 1 9.00
ACCESO DE SERVICIO 6.00 2 12.00
TOTAL 2603.00
ZONA DE ACCESO
ZONA RECREATIVA
PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
UNIDAD ESPACIO - FUNCIONAL
AULAS DE NIVEL PRIMARIO (30 ALUMNOS POR AULA)
ZONA DE SERVICIOS 
GENERALES
ZONA ADMINISTRATIVA
ZONA DE SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS
ZONA EDUCATIVA
8
  
 
 
 
Nueva propueExistente TOTAL(m2)
ÁREA CONSTRUIDA 2951.00 761.00 3712.00
1ER NIVEL 2103.00 557.00
2DO NIVEL 848.00 204.00
ÁREA TECHADA 2209.00 717.00 2926.00
TRATAMIENTO EXTERIO 1672.00 1266.00 2938.00
HUERTO (sin cubierta 72.60
JARDINES 831.00 163.00
PATIOS (sin área ver 277.00 1103.00
CIRCULACIÓN 491.40
5864.00ÁREA TOTAL DEL TERRENO
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Materiales empleados 
Concreto armado 
Se utilizará para la calidad del concreto la resistencia convencional, se establece las 
siguientes propiedades mecánicas: 
  Resistencia nominal a la compresión: = 210 kg/cm2 
  (E-060) nos permite estimar el Módulo de elasticidad :15000*ξ݂Ԣܿ = 217,370.6512 
kg/cm2 
  Módulo de Poisson: = 0.15 (relación entre la deformación transversal y la 
deformación en la deformación en la dirección de la carga axial aplicada) 
Concreto simple 
De resistencia media a la compresión y30% piedra no mayor a las 15 pulgadas. Se utilizaran 
en cimientos corridos y sobrecimientos, siendo f’c= 100 kg/cm2. 
Acero 
Según el RNE- Norma E.060-concreto armado, se utilizarán varillas corrugadas de Acero 
Grado 60. Estableciendo las siguientes propiedades mecánicas: 
 Esfuerzo de fluencia: = 4,200 kg/cm2 
 Módulo de elasticidad: = 2’000,000 kg/cm2 
Ladrillos 
En la arquitectura de la edificación se utilizarán tabiques de apilado tipo soga con ancho de 
15 cm, se usarán ladrillos King Kong de 13x9x24 cm3. 18 huecos. 
ESTRUCTURACIÓN 
En la figura 01, se observa la arquitectura del bloque 01, que nos servirá de referencia para la 
estructuración. En la figura 02, se observa la estructuración del bloque 01 
La estructuración se elaboró con pórticos en ambas direcciones mediante columnas 
rectangulares y vigas peraltadas. Considerando que la rigidez de la columna tiene que ser 
mayor a las de la viga. 
Para evitar columnas cortas se consideró a los alfeizares completamente aislados con juntas 
de Tecnopor de 3cm. 
En los techos se considero losas horizontales en todos los niveles y armados en una sola 
dirección. 
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 Fig. 01 Arquitectura del piso 
12
 
 
 Fig. 02 Estructura de piso. 
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PREDIMENSIONAMIENTO 
Predimensionamiento de losas aligeradas. 
Espesores convencionales de losas aligeradas armadas en una dirección. 
(m) Peso propio aproximado 
(kg/m2) 
Luces máximas 
recomendadas (m) 
0.17 
 
0.20 
 
0.25 
 
0.30 
280 
 
300 
 
350 
 
420 
݈௡ ൑ Ͷ 
 
Ͷ ൑ ݈௡ ൑ ͷǤͷ 
 
ͷ ൑ ݈௡ ൑ ͸Ǥͷ 
 
͸ ൑ ݈௡ ൑ ͹Ǥͷ  
Espesores convencionales y luces máximas recomendadas (Blanco, 1994). 
Para nuestro bloque tomamos la dirección del aligerado sobre las luces más cortas, los paños 
de luz de 4.48, 3.25 y 4.40 m en los cuales utilizaremos de 20 cm de espesor. 
 
Predimensionamiento de vigas. 
Vigas principales. – 
 
 
Donde 
ܤǣ ܣ݄݊ܿ݋ݐݎܾ݅ݑݐܽݎ݅݋݁݊݉݁ݐݎ݋ݏǤ 
  
 
 
 
 
 
 
α
12
11
10
9
Factor de predimencionamiento de vigas principales 
ܵȀܥ ൑ ʹͲͲ݇݃Ȁ݉ଶ
ʹͲͲ ൏ ܵȀܥ ൑ ͵ͷͲ݇݃Ȁ݉ଶ
͵ͷͲ ൏ ܵȀܥ ൑ ͸ͲͲ݇݃Ȁ݉ଶ
͸ͲͲ ൏ ܵȀܥ ൑ ͹ͷͲ݇݃Ȁ݉ଶ
௦ܹȀ௖
ܾ ൌ ܤʹͲ ൒ ͲǤʹͷ݉ 
݄ ൌ ܮ௡ߙ  
ܮ௡ǣ ܮݑݖ݈ܾ݅ݎ݁݁݊݉݁ݐݎ݋ݏǤ 
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Ocupación o uso Carga viva repartida (kg/m2) 
Aulas 250 
Corredores y escaleras 400 
Sala de lectura 300 
Sala de almacén con estantes fijos 750 
oficinas 250 
Sala de archivos  500 
Tomamos las vigas principales, las cuales están cargadas las losas. 
   h=6.20/10=0.62 
   h=6.20/11=0.56 
b=4.40/20=0.22  
Usamos la siguiente dimensión para las vigas principales: 
 
Vigas secundarias. – 
El ancho mínimo para viga secundaria será:          
Por razones constructivas tomamos h=0.60 
Usamos las siguientes dimensiones para las vigas secundarias. 
 
Predimensionamiento de columnas. 
 
 
                 
                   
 
                 
Donde: 
 
                 
                   
 
  
 
          
 
      
          
Factores para el Predimensionamiento de Columnas 
           
           
Tipo de Columna λ η            
Central  1.1 0.3            
Perimetral 1.25 0.25            
Esquina 1.5 0.2            
͵ͷͲ ൏ ܵȀܥ ൑ ͸ͲͲ݇݃Ȁ݉ଶ 
ʹͲͲ ൏ ܵȀܥ ൑ ͵ͷͲ݇݃Ȁ݉ଶ 
ܾݔ݄ ൌ ͲǤ͵ͲݔͲǤ͸Ͳ݉ 
ܾ௠௜௡ ൌ ͲǤʹͷ݉ 
ܾݔ݄ ൌ ͲǤʹͷݔͲǤ͸Ͳ݉ 
ܲீ ൌ ܥܽݎ݃ܽ݌݋ݎܩݎܽݒ݁݀ܽ݀Ǥ 
ܣ஼ை௅ ൌ
ߣܲீ
ߟ ஼݂ᇱ
 
ܣ஼ை௅ǣ ݎ݁ܽ݀݁ܥ݋݈ݑ݉݊ܽǤ 
ߣǡ ߟǣ ܨܽܿݐ݋ݎ݁ݏݍݑ݁݀݁݌݁݊݀݁݊݀݁݈ܽݑܾ݅ܿܽܿ݅×݊݀݁݈ܽܥ݋݈ݑ݉݊ܽǤ 
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 Para el Cálculo de las cargas de gravedad (PG) realizamos el metrado para una Columna Central. 
                   
 Se recomienda los siguientes pesos para los distintos tipos de losa, según su peralte (Norma 
E-020)   
Espesor del aligerado (m) 
Espesor de 
losa 
superior 
en metros 
Peso propio 
kPa(kg/m2) 
           
    
 
      
0.17 0.05 2.8(280)            
0.20 0.05 3.0(300)            
0.25 0.05 3.5(350)            
0.30 0.05 4.2(420)            
                   
 
a.- Metrado de carga muerta para una Columna 
Central       
                  
Descripción # de pisos Área (m2) Longitud(m) Peso(t/m2) Peso (t) 
Peso Acabado 2.00 4.40 x 4.23 - 0.10 3.72 
Peso 
Tabiquería 
Típica 
1.00 4.40 x 4.23 - 0.10 1.86 
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Peso 
Tabiquería 
ultimo nivel 
1.00 4.40 x 4.23 - 0.05 0.93 
Peso de Losa 2.00 4.40 x 4.23 - 0.30 11.17 
                    
Descripción Cantidad Sección (m2) Longitud(m) Peso(t/m3) Peso (t) 
Viga en 
dirección X 
2.00 0.30 x 0.60 3.80 2.40 3.28 
Viga en 
dirección Y 
2.00 0.25 x 0.60 3.93 2.40 2.83 
Columna 
.30x.60 
1.00 0.30 x 0.60 7.45 2.40 3.22 
                    
Carga Muerta 27.01 
                    
b.- Metrado de carga viva para una Columna 
Central       
                    
Descripción # de pisos Área (m2) Longitud(m) Peso(t/m2) Peso (t) 
Sobrecarga 
Típica 
1.00 4.40 x 3.08 - 0.25 3.39 
1.00 4.40 x 1.15   0.40 2.02 
Sobrecarga 
Ultimo Nivel 
1.00 4.40 x 4.23 - 0.10 1.86 
                    
Carga Viva 7.27 
                    
c.- Carga por servicio y carga ultima para Columna Central     
                    
Carga en Servicio (D+L) 34.29 
Carga Ultima (1.4D+1.7L) 50.18 
                    
Luego de obtener la carga, calculamos las dimensiones de la columna      
17
 
 
Tipo de 
columna 
central  
              
              
  
 
  
 
1.1 50.18 876.20 cm2       
    0.3 0.21             
                    
Las dimensiones de columnas 
podrían ser:             
Sección (cm2) 
                
                
25 36.00                 
30 30.00                 
35 26.00                 
                    
Tomaremos la 
sección de la 
columna           
Comprobación de inercia. 
 
Ic > Iv 
 
   Columna  Viga  Observación 
Sección 0.3 x 0.3 0.3 x 0.6 
Ic < Iv 
Inercia 0.00068 0.0054 
Sección 0.3 x 0.7 0.3 x 0.6 
Ic > Iv 
Inercia 0.0086 0.0054 
Usamos las siguientes dimensiones para las columnas: 0.30x0.70m. 
 
 
 
ܣ஼ை௅ ൌ 
ͲǤ͵ͲݔͲǤ͵Ͳ݉ 
஼݂
ᇱ ൌ ʹͳͲ݇݃Ȁܿ݉ଶ 
ܣ஼ை௅ ൌ
ߣܲீ
ߟ ஼݂ᇱ
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METRADO DE CARGAS. 
Reglamento Nacional de Edificaciones E-020, nos permite calcular la magnitud de las cargas 
de gravedad y la Norma E-030, las cargas de sismo. 
En la Norma E.020 se aprecia una tabla los pesos unitarios de los materiales utilizados en 
nuestro proyecto y es como sigue. 
Materiales Peso unitario (kg/m3) 
Albañilería de unidades sólidas 
Concreto simple de grava 
Concreto armado 
 
1,800 
2,300 
2,400 
Pesos unitarios de materiales según la Norma E.020. 
 
Ocupación o uso Carga viva repartida 
(kg/m2) 
Aulas 250 
Corredores y escaleras 400 
Sala de lectura 300 
Sala de almacén con estantes fijos 750 
oficinas 250 
Sala de archivos  500 
 
Cargas vivas mínimas repartidas para edificios de centros educativos, según la Norma E.020. 
Además, para la azotea la carga viva repartida será 100 kg/cm2. 
 
 
19
 
 
 
 
ANÁLISIS SÍSMICO. 
Según el RNE, La Norma E.030 describe la filosofía del diseño sismorresistente: 
a. Evitar pérdida de vidas humanas.  
b. Asegurar la continuidad de los servicios básicos.  
c. Minimizar los daños a la propiedad.  
 
PESO PROPIO 100%
Área (m2) Longitud(m) Cantidad ϒ(tn/m3) Peso (t)
C1 0.30 x 0.70 0.21 4.45 21.00 2.40 47.10
C2 0.30 x 0.30 0.09 4.45 4.00 2.40 3.84
C1 0.30 x 0.70 0.21 3.00 21.00 2.40 31.75
C2 0.30 x 0.30 0.09 3.00 4.00 2.40 2.59
30X60 0.30 x 0.60 0.18 6.60 4.00 2.40 11.40
30X60 0.30 x 0.60 0.18 7.30 2.00 2.40 6.31
30X60 0.30 x 0.60 0.18 7.70 1.00 2.40 3.33
25X60 0.25 x 0.60 0.15 23.53 1.00 2.40 8.47
25X60 0.25 x 0.60 0.15 23.23 1.00 2.40 8.36
25X60 0.25 x 0.60 0.15 22.63 1.00 2.40 8.15
30X70 0.30 x 0.60 0.18 6.60 4.00 2.40 11.40
30X70 0.30 x 0.60 0.18 7.30 2.00 2.40 6.31
30X70 0.30 x 0.60 0.18 7.70 1.00 2.40 3.33
25X60 0.25 x 0.60 0.15 23.53 1.00 2.40 8.47
25X60 0.25 x 0.60 0.15 23.23 1.00 2.40 8.36
25X60 0.25 x 0.60 0.15 22.63 1.00 2.40 8.15
tn/m2
LOSA1 25.63 x 9.00 230.67 -12.43 1.00 0.30 56.77
LOSA2 25.63 x 9.00 230.67 1.00 0.30 69.20
TOTAL 303.30
CARGA MUERTA 100%
Área (m2) Cantidad tn/m2 Peso (t)
1° NIVEL 25.63 x 9.00 218.24 1.00 0.10 21.82
2° NIVEL 25.63 x 9.00 230.67 1.00 0.10 23.07
Altura Espesor L(m) tn/m3
1° NIVEL 2.40 x 0.15 4.80 4.00 1.80 8.71
2° NIVEL - - - - - -
tn/m
1° NIVEL 17.90 2.00 0.215 7.70
2° NIVEL 34.63 2.00 0.215 14.89
1° NIVEL 23.63 2.00 0.435 20.56
2° NIVEL - - - -
TOTAL 96.75
CARGA VIVA 50%
Área (m2) Cantidad tn/m2 Peso (t)
1° NIVEL 25.63 x 6.80 161.85 1.00 0.250 40.46
25.63 x 2.20 56.39 1.00 0.400 22.55
31.51
SOBRECARGA DE TECHO 25%
Área (m2) Cantidad tn/m2 Peso (t)
1° NIVEL
2° NIVEL 25.63 x 9.00 230.67 1.00 0.10 23.07
5.77
Peso por Niveles Piso Peso (tn)
piso1 244.03
piso 2 193.29
TOTAL(50%)
TOTAL(25%)
TOTAL PESO DE LA 
EDIFICACIÓN=
437.32 tn
En edificaciones de las 
categorías A
Descripción Dimensiones 
En azoteas y techos en 
general
ACAVADOS 
Descripción Dimensiones (m)
Descripción Dimensiones 
MUROS DE SOGA 15CM
PARAPETOS 
ALFEIZAR
LOSA ALIGERADA 
COLUMNAS SEGUNDO 
NIVEL
COLUMNAS PRIMER 
NIVEL
VIGAS PRIMER NIVEL
VIGAS SEGUNDO 
NIVEL 
Descripción Dimensiones 
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Acorde con la importancia de la edificación, la Norma E.030 señala los siguientes principios 
del diseño sismorresistente: 
a. La estructura no debería colapsar ni causar daños graves a las personas, aunque podría 
presentar daños importantes, debido a movimientos sísmicos calificados como severos para el 
lugar del proyecto.  
b. La estructura debería soportar movimientos del suelo calificados como moderados para el 
lugar del proyecto, pudiendo experimentar daños reparables dentro de límites aceptables.  
 
Análisis preliminar. 
Zonificación. 
La Norma E.030-2018, orientada en las observaciones de la actividad sísmica en el Perú, 
divide al territorio nacional en zonas 1,2,3 y 4 de la siguiente manera: 
 
Zonas sísmicas según la Norma E.030. 
 Se asigna el factor “Z” a cada zona sísmica dentro del territorio nacional. Se interpreta como 
la aceleración máxima del terreno con una probabilidad de 10% de ser excedida en 50 años. 
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FACTORES DE ZONA “Z” 
ZONA Z 
4 0,45 
3 0,35 
2 0,25 
1 0,10 
Valores del factor de zona según la Norma E.030. 
En nuestro caso, el proyecto se ubica en la región de Cusco, provincia de Canchis, distrito de 
Combapata, el factor Z = 0.25. 
 
Condiciones geotécnicas 
Para los efectos de la Norma E.030, los perfiles de suelo se clasifican tomando en cuenta la 
velocidad promedio de propagación de las ondas de corte (ܸ ̅ݏ), o alternativamente, para 
suelos granulares, el promedio ponderado de los ܰ̅60 obtenidos mediante un ensayo de 
penetración estándar (SPT). Para los suelos predominantemente granulares, se calcula ܰ̅60 
considerando solamente los espesores de cada uno de los estratos granulares. 
A cada tipo de suelo le corresponde un factor de amplificación “S” y un valor para la 
plataforma del espectro de aceleraciones “Tp”. 
 
Parametrización del suelo 
Según los estudios de suelos la densidad del suelo es de suelto 
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Tabla Nº 2 
CLASIFICACIÓN DE LOS PERFILES DE SUELO 
Perfil Vs N 60 su 
S0 > 1500 m/s - - 
S1 500 m/s a 1500 m/s > 50 >100 kPa 
S2 180 m/s a 500 m/s 15 a 50 50 kPa a 100 kPa 
S3 < 180 m/s < 15 25 kPa a 50 kPa 
S4 Clasificación basada en el EMS 
 
S3, Arena media a fina, o grava arenosa, con valores del SPT ܰ ̅60 menor que 15.  
 
 
FACTOR DE SUELO “S” 
SUELO 
ZONA 
S0 S1 S2 S3 
Z4 0,80 1,00 1,05 1,10 
Z3 0,80 1,00 1,15 1,20 
Z2 0,80 1,00 1,20 1,40 
Z1 0,80 1,00 1,60 2,00 
Parámetros del suelo según la Norma E.030. 
 
 
PERÍODOS “TP” Y “TL” 
 
Perfil de suelo 
S0 S1 S2 S3 
TP (s) 0,3 0,4 0,6 1,0 
TL (s) 3,0 2,5 2,0 1,6 
 
En nuestro caso, según el estudio de suelos del proyecto se tiene un suelo suelto formado 
principalmente por grava arenosa. Entonces los factores para el análisis sísmico serán: 
Perfil Tipo S3: Suelos Blandos  
S = 1.4, Tp = 1 y TL=1.6 
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Factor de amplificación sísmica 
El factor de amplificación sísmica “C” indica la amplificación de la respuesta estructural 
respecto de la aceleración del suelo. La Norma E.030 define este factor como: 
 
 
 
 
 
Donde T es el periodo de la estructura, el cual definiremos en el análisis modal. 
 
Categoría de la edificación 
La Norma E.030, el fator de uso e importancia “U”, la estructura se clasifica según 
edificación. Las edificaciones se clasifican en esenciales, importantes, comunes y temporales. 
Según descritas por la Norma E.030, el edificio en estudio clasifica como una edificación 
esencial (categoría A). 
A2: Edificaciones esenciales cuya función no debería interrumpirse inmediatamente 
después de que ocurra un sismo severo tal como:  
Todas aquellas edificaciones que puedan servir de refugio después de un desastre, tales 
como instituciones educativas.  
U = 1.5 
 
Sistema estructural 
Según el RNE Norma E-030, el sistema estructural se clasifica según los materiales usados y 
el sistema de estructuración sismorresistente predominante en cada dirección de análisis. 
Pórticos. Por lo menos el 80 % de la fuerza cortante en la base actúa sobre las columnas de 
los pórticos.  
La Norma E.030 define el coeficiente de reducción de fuerza sísmica “R” según el sistema 
estructural que presente el edificio, como se muestra: 
 
 
 
 
 
 
ܶ ൏ ௉ܶ ՜ ܥ ൌ ʹǤͷ 
௉ܶ ൏ ܶ ൏ ௅ܶ ՜ ܥ ൌ ʹǤͷ ൬ ௉ܶܶ ൰ 
ܶ ൐ ௅ܶ ՜ ʹǤͷ ൬ ௉ܶ
Ǥ ௅ܶ
ܶଶ ൰ 
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SISTEMAS ESTRUCTURALES 
Sistema Estructural Coeficiente Básico 
de Reducción R0 
(*) 
Acero: 
Pórticos Especiales Resistentes a Momentos (SMF) Pórticos 
Intermedios Resistentes a Momentos (IMF) 
Pórticos Ordinarios Resistentes a Momentos (OMF) 
Pórticos Especiales Concéntricamente Arriostrados (SCBF) 
Pórticos Ordinarios Concéntricamente Arriostrados (OCBF) 
Pórticos Excéntricamente Arriostrados (EBF) 
 
8 
7 
6 
8 
6 
8 
Concreto Armado: 
Pórticos 
Dual 
De muros estructurales 
Muros de ductilidad limitada 
 
8 
7 
6 
4 
Albañilería Armada o Confinada. 3 
Madera (Por esfuerzos admisibles) 7 
Valores del coeficiente de reducción “R” según la Norma E.030. 
En nuestro caso, considerando nuestra estructuración, es un sistema estructural de concreto 
armado conformada por pórticos, donde: R=8 para ambas direcciones. 
 
Regularidad Estructural 
El edificio para el bloque en estudio no presenta irregularidades en altura y en la planta existe 
discontinuidad en el diafragma por la abertura para la escalera.  
Discontinuidad del Diafragma  
Según la Norma E.030. La estructura se califica como irregular cuando los diafragmas tienen 
discontinuidades abruptas o variaciones importantes en rigidez, incluyendo aberturas mayores 
que 50 % del área bruta del diafragma.  
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Para nuestro caso la abertura del es del 5.39% del área bruta del diafragma, por lo tanto, la 
configuración estructural del edificio no es irregular. Entones: 
En estos casos, el factor Ia y Ip será igual a 1,0. 
 
Análisis Modal 
Para realizar el análisis sísmico de la estructura será necesario conocer sus modos de 
vibración y periodos fundamentales. 
 
Modelo para el análisis 
Para el analisis de la edificación se usó el programa ETABS ultimate 16.2.0. Con este modelo 
se podrá realizar el análisis modal, de la estructura del edificio. 
seguidamente, se presentan el modelo en vistas 3D 
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Análisis de resultados 
Del análisis modal tenemos los siguientes resultados. 
Case Modo 
Periodo participación 
UX (%) 
participación 
UY (%) 
participación 
UZ (%) 
RX RY RZ 
seg 
Modal 1.00 0.32 0.0% 97.3% 0.0% 0.5% 0.0% 0.5% 
Modal 2.00 0.23 93.3% 0.0% 0.0% 0.0% 3.2% 4.2% 
Modal 3.00 0.21 3.9% 0.4% 0.0% 0.0% 0.1% 92.9% 
Modal 4.00 0.09 0.0% 2.2% 0.0% 3.8% 0.1% 0.0% 
Modal 5.00 0.08 0.9% 0.0% 3.5% 1.1% 15.0% 0.3% 
Modal 6.00 0.07 0.0% 0.0% 0.1% 0.6% 0.4% 0.1% 
 
Según los porcentajes de participación en cada dirección se observa los periodos 
fundamentales de la estructura 
Dirección 
Periodo (T) 
seg 
X-X 0.32 
Y-Y 0.23 
 
Análisis estático 
Según el RNE Norma E.030, el Análisis Estático es un método que representa solicitaciones 
sísmicas mediante un conjunto de fuerzas actuando en el centro de masas de cada nivel de la 
edificación 
Peso del edificio 
 
 
PISO 1 PISO2
153.73 149.56
58.79 37.96
31.51
5.77
244.03 193.29TOTAL
PESO (tn) 437.32
PESO PROPIO 100%(tn)
CARGA MUERTA 100%(tn)
CARGA VIVA 50%(tn)
SOBRECARGA DE TECHO 25%(tn)
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Cálculo del peso del edificio para el análisis estático. 
 
Fuerza cortante en la base 
Para el cálculo  la fuerza cortante por el sismo usaremos lo siguiente: 
 
 
 
La fuerza cortante será: 
 
 
 
Distribución de la Fuerza Sísmica en Altura 
 
  
 
 
Factor de Amplificacion 
sismica(FAS)
Factor de zona
Factor de uso
R=8
Factor de Amplificacion del suelo
Factor de reducción de fuerza 
sismica
Z=0.25
U=1.5
S=1.40
௉ܶ ൌ ͳݏ݁݃Ǥ
௅ܶ ൌ ͳǤ͸ݏ݁݃Ǥ
ܶ ൏ ௉ܶ ՜ ܥ ൌ ʹǤͷ
௉ܶ ൏ ܶ ൏ ௅ܶ ՜ ܥ ൌ ʹǤͷ ௉ܶܶ
ܶ ൐ ௅ܶ ՜ ʹǤͷ ௉ܶ
Ǥ ௅ܶ
ܶଶ
Dirección Y-Y
1
0.23
0.25
1.5
2.5
1.4
8
0.31 (Ok)
0.164
437.32
71.75
Dirección X-X
Tp 1
T 0.32
Z 0.25
U 1.5
2.5
S 1.4
R 8
V (ton) 71.75
¿C/R > 0.11? 0.31 (Ok)
ZUCS/R 0.164
P (ton) 437.32
܂ ൏ ܂۾՜ ۱ ൌ ૛Ǥ૞
ܨ௜ ൌ ߙ௜ ൈ ܸ 
ߙ௜ ൌ ௜ܲ
ሺ݄௜ሻ௞
σ ௝ܲ൫ ௝݄൯
௞௡
௝ୀଵ
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Análisis dinámico 
Según el RNE la Norma E.030, indica cualquier estructura puede ser diseñada usando los 
resultados de los análisis dinámicos por combinación modal espectral. 
 
Aceleración espectral 
Espectro de diseño 
 
          hi (m) Pi (Tn) hix Pi αi V (Tn) F (Tn)
PISO 1 3.00 244.03 732.10 0.387 71.75 27.76
PISO 2 6.00 193.29 1159.73 0.613 71.75 43.98
SUMATORIA = 1891.83
a) Para T menor o igual a 0,5 segundos: k = 1,0.
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Curva de los valores del espectro de diseño. 
 
Fuerza cortante mínima en la base 
Luego de haber realizado el análisis dinámico se obtuvieron los siguientes resultados 
máximos de fuerzas cortantes. 
 
Fuerzas cortantes basales resultantes del análisis dinámico. 
 
Verificación de la relación entre la cortante estática y dinámica 
Según la norma E-030, menciona que la cortante dinámica debe ser de al menos el 80% de la 
cortante estática para estructuras regulares. 
Por lo tanto, tenemos que: 
 
Como se ve, si cumple con la condición de fuerza cortante mínima en la base, por lo que para 
diseñar los elementos estructurales no será necesario amplificar las fuerzas y momentos. 
VX VY
ton ton
piso2 SSX Max 27.5383 0.5396
piso2 SSY Max 1.1777 27.9646
piso1 SSX Max 58.1503 0.9552
piso1 SSY Max 1.1756 59.1701
NIVEL SISMO
Dirección X-X Dirección Y-Y
VDinámico (ton) 58.15 59.17
VEstático (ton) 71.75 71.75
80% VEstático (ton) 57.4 57.4
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Control de desplazamientos laterales 
Los desplazamientos laterales se determinaran según la Norma E.030, los desplazamientos 
laterales se calcularán multiplicando por 0,75 R los resultados obtenidos del análisis lineal y 
elástico esto para estructuras regulares. 
 
 
 
Control de desplazamientos para la dirección X-X, Y-Y. 
 
Según la Norma E.030, la deriva máxima para un edificio de concreto armado es de 0.007, se 
verifica que cumple con dicha condición. 
 
Separación sísmica entre edificios. 
Según Norma E.030 toda estructura debe estar separada de las estructuras vecinas, desde el 
nivel de terreno natural, una distancia "S" para evitar el contacto durante un movimiento 
sísmico. 
Esta distancia no será menor que los 2/3 de la suma de los desplazamientos máximos de los 
edificios adyacentes ni menor que:  
 
 
Piso DriftX 0.75xRxDrift_X DriftY 0.75xRxDrift_Y LIMITE
2 0.00032 0.00192 0.000451 0.002706 0.007
1 0.00052 0.003108 0.000859 0.005154 0.007
base 0 0 0 0 0.007
ܵ ൌ ͲǤͲͲ͸݄ ൒ ͲǤͲ͵݉ 
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SEPARACIÓN SÍSMICA ENTRE EDIFICIOS 
DESPLAZAMIENTO EN X BLOQUE 01
UX
m
Story2 LOSA_2 SSX Max 0.002381 0.014286 1.43
Story1 LOSA_1 SSX Max 0.001746 0.010476 1.05
DESPLAZAMIENTO EN X BLOQUE 01
UY
m
Story2 LOSA_2 SSY Max 0.004958 0.029748 2.97
Story1 LOSA_1 SSY Max 0.003657 0.021942 2.19
DESPLAZAMIENTO EN X BLOQUE 02
UX
m
Story2 LOSA_2 SSX Max 0.002381 0.014286 1.43
Story1 LOSA_1 SSX Max 0.001746 0.010476 1.05
DESPLAZAMIENTO EN X BLOQUE 02
UY
m
Story2 LOSA_2 SSY Max 0.004958 0.029748 2.97
Story1 LOSA_1 SSY Max 0.003657 0.021942 2.19
DESPLAZAMIENTO EN X BLOQUE 03
UX
m
Story2 LOSA_2 SSX Max 0.005799 0.034794 3.48
Story1 LOSA_1 SSX Max 0.004418 0.026508 2.65
DESPLAZAMIENTO EN X BLOQUE 03
UY
m
Story2 LOSA_2 SSY Max 0.003027 0.018162 1.82
Story1 LOSA_1 SSY Max 0.002044 0.012264 1.23
DESPLAZAMIENTO EN X BLOQUE 04
UX
m
Story2 LOSA_2 SSX Max 0.00749 0.04494 4.49
Story1 LOSA_1 SSX Max 0.005487 0.032922 3.29
DESPLAZAMIENTO EN X BLOQUE 04
UY
m
Story2 LOSA_2 SSY Max 0.004822 0.028932 2.89
Story1 LOSA_1 SSY Max 0.003423 0.020538 2.05
Story Diaphragm Load Case/Combo
Story Diaphragm Load Case/Combo
Story Diaphragm
Load 
Case/Combo
Story Diaphragm Load Case/Combo
Story Diaphragm Load Case/Combo
Story Diaphragm
Load 
Case/Combo
0.75RUX
0.75RUY
DESPLAZAMIE
NTO   EN X(cm)
DESPLAZAMIE
NTO  EN Y(cm)
DESPLAZAMIE
NTO   EN X(cm)
DESPLAZAMIE
NTO   EN X(cm)
DESPLAZAMIE
NTO  EN Y(cm)
DESPLAZAMIE
NTO  EN Y(cm)
0.75RUX
0.75RUY
0.75RUX
0.75RUY
Story Diaphragm
Load 
Case/Combo 0.75RUY
DESPLAZAMIE
NTO  EN Y(cm)
Story Diaphragm Load Case/Combo 0.75RUX
DESPLAZAMIE
NTO   EN X(cm)
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CALCULO DE SEPARACIÓN ENTRE EDIFICIOS SEGÚN E.030
Distancia mínima considerando el desplazamiento máximo de nuestro edificio(Δmáx)
Distancia mínima considerando la altura del edificio (S/2=0.006h/2>3.00cm)
Junta sísmica reglamentaria entre edificios adyacentes 
Δmáx (2/3)Δmáx
Dirección X 1.43 0.95 3.00
Dirección Y 2.97 1.98 3.00
Δmáx (2/3)Δmáx
Dirección X 1.43 0.95 3.00
Dirección Y 2.97 1.98 3.00
Δmáx (2/3)Δmáx
Dirección X 3.48 2.32 3.00
Dirección Y 1.82 1.21 3.00
Δmáx (2/3)Δmáx
Dirección X 4.49 3.00 3.00
Dirección Y 2.89 1.93 3.00
Junta Sísmica cm
BLOQUE 01-BLOQUE 04 3.95 4.00
BLOQUE 04-BLOQUE 02 3.91 4.00
BLOQUE 01-BLOQUE 03 3.19 4.00
BLOQUE 01
BLOQUE 02
BLOQUE 03
BLOQUE 04
BLOQUES
ܵȀʹ ൒ ͵ܿ݉
BLOQUE 04
BLOQUE
02
BLOQUE 03
BLOQUE 05
BLOQUE
01
BLOQUE 
06
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DISEÑO DE LOSAS ALIGERADAS 
Las secciones de las viguetas son de forma T, esto se da por el vaciado monolítico en las 
losas aligeradas en una dirección.  
Para la uniformidad en la distribución de refuerzo en las losas aligeradas, se diseña la vigueta 
mas critica a lo largo del tramo. 
 
 
Modelo idealizado 
Altura de losa de 20cm. 
fy= 4200 kg/cm2 
f’c= 210 kg/cm2 
Cargas con franjas tributarias de 0.40 m. 
9 Peso propio = 300 kg/m2 x 0.40 m = 120 kg/m 
9 Peso por acabados = 100 kg/m2 x 0.40 m = 40 kg/m 
9 Sobrecargas aulas = 250 kg/m2 x 0.40 m = 100 kg/m 
9 Sobrecargas corredoras = 400 kg/m2 x 0.40 m = 160 kg/m 
9 Peso muros divisorios=1800kg/m3 x 2.80 x 0.15 x 0.40 =302.4 kg. 
DISEÑO DE LA VIGUETA MÁS CRÍTICA 
Carga ultima tramo 2-7 
௎ܹ ൌ ͳǤͶሺܥܯሻ ൅ ͳǤ͹ሺܥܸሻ 
௎ܹ ൌ ͳǤͶሺͳʹͲ ൅ ͶͲሻ ൅ ͳǤ͹ሺͳ͸Ͳሻ 
௎ܹ ൌ Ͷͻ͸ǤͲͲ݇݃Ȁ݉ 
Carga ultima tramo 1-2 
 
௎ܹ ൌ ͳǤͶሺܥܯሻ ൅ ͳǤ͹ሺܥܸሻ 
௎ܹ ൌ ͳǤͶሺͳʹͲ ൅ ͶͲሻ ൅ ͳǤ͹ሺͳͲͲሻ 
௎ܹ ൌ ͵ͻͶǤͲͲ݇݃Ȁ݉ 
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Carga puntual 1-3 
 ൌ ͵ͲʹǤͶ 
Asignación de cargas. 
 
 
Momentos últimos. 
 
 
Fuerzas cortantes últimas. 
 
 
 
 
Ahora analizaremos el comportamiento de la sección, si se trabajara como sección T o 
simplemente como sección rectangular. Para esto se tomará en cuenta la sección más crítica 
para el momento positivo que en este caso es para el momento ultimo de ܯ௎ା ൌ ͲǤ͸ͺݐ݊ െ ݉Ǥ 
Ancho momentos positivos: b = 40 cm 
Ancho momentos negativos: ܾ௪ ൌ ͳͲ 
Peralte efectivo:  d = 20 – 2 = 18 cm 
Para las iteraciones usaremos las fórmulas de cálculo de ܣௌݕܽǣ 
ܽ ൌ 
ܣௌ כ ௬݂
ͲǤͺͷ כ ܾ כ ୡ݂ᇱ
 
ܣௌ ൌ
ܯ௎
߮ כ ௬݂ כ ሺ݀ െ
ܽ
ʹሻ
 
Primera iteración: 
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Suponiendo el valor de a = d/5 =3.60 cm 
ܣௌ ൌ
ͲǤ͸ͺሺͳͲହሻ
ͲǤͻሺͶʹͲͲሻሺͳͺ െ ͵Ǥ͸Ͳʹ ሻ
ൌ ͳǤͳͳͲଶ 
Reemplazando para verificar el valor supuesto de a: 
ܽ ൌ  ሺͳǤͳͳͲሻሺͶʹͲͲሻͲǤͺͷሺͶͲሻሺʹͳͲሻ ൌ ͲǤ͸ͷ͵ 
Segunda iteración: 
Suponiendo el valor de a =0.653 cm 
ܣௌ ൌ
ͲǤ͸ͺሺͳͲହሻ
ͲǤͻሺͶʹͲͲሻሺͳͺ െ ͲǤ͸ͷ͵ʹ ሻ
ൌ ͳǤͲͳͺଶ 
Reemplazando para verificar el valor supuesto de a: 
ܽ ൌ  ሺͳǤͲͳͺሻሺͶʹͲͲሻͲǤͺͷሺͶͲሻሺʹͳͲሻ ൌ ͲǤͷͻͻ 
Tercera iteración: 
Suponiendo el valor de a = 0.599 cm 
ܣௌ ൌ
ͲǤ͸ͺሺͳͲହሻ
ͲǤͻሺͶʹͲͲሻሺͳͺ െ ͲǤͷͻͻʹ ሻ
ൌ ͳǤͲͳ͸ଶ 
Reemplazando para verificar el valor supuesto de a: 
ܽ ൌ  ሺͳǤͲͳ͸ሻሺͶʹͲͲሻͲǤͺͷሺͶͲሻሺʹͳͲሻ ൌ ͲǤͷͻͺ 
Comparando y evaluando lo que se supuso: 
ܽ ൌ ͲǤͷͻͺܿ݉ ൏ ௙݄ ൌ ͷܿ݉, se trabaja como una sección rectangular. 
Para el cálculo de acero de refuerzo, realizaremos el cálculo utilizado las siguientes 
relaciones. 
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Acero mínimo: 
ܣ௦௠À௡ ൌ ͲǤͺͲ
ඥ ௖݂ᇱ
௬݂
ܾ௪݀ 
ܣ௦௠À௡ ൌ ͲǤͺͲ
ξʹͳͲ
ͶʹͲͲ ͳͲݔͳ͹ ൌ ͲǤͶ͸ͻܿ݉
ଶ 
De los resultados anteriores obtenemos las áreas de acero de refuerzo para el aligerado. 
 
Diseño por corte. 
ࢂ࢛ ൌ ૚Ǥ ૛૞࢚࢔ 
ࢂ࢛ ൌ ૚Ǥ ૛૚࢚࢔ 
Para nuestro aligerado de ݄ ൌ ͲǤʹͲ݉ǡ ܾ௪ ൌ ͲǤͳͲ݉ݕ ௖݂ᇱ ൌ ʹͳͲ݇݃Ȁܿ݉ଶ, la resistencia al 
cortante proporcionada por el concreto del alma de las viguetas será: 
Acero  de refuerzo por momentos negativos.
Mu= 0.86 tn-m Mu= 0.78 tn-m Mu= 0.71 tn-m
a (cm) As (cm2) a (cm) As (cm2) a (cm) As (cm2)
3.6 1.404 3.6 1.274 3.6 1.159
1.652 1.325 2.997 1.250 2.73 1.129
1.559 1.321 2.942 1.248 2.7 1.127
1.554 1.321 2.937 1.248 2.65 1.126
Acero  de refuerzo por momentos positivos.
Mu= 0.68 tn-m Mu= 0.61 tn-m
a (cm) As (cm2) a (cm) As (cm2)
3.6 1.110 3.6 0.996
0.653 1.018 0.586 0.911
0.599 1.016 0.536 0.910
0.598 1.016 0.535 0.910
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௖ܸ ൌ ͲǤͷ͵ඥ ௖݂ᇱ כ ܾ௪ כ ݀ 
஼ܸ ൌ ͲǤͷ͵ כ ξʹͳͲ כ ͳͲ כ ͳͺ ൌ ͳǤ͵ͺ͵ݐ݊ 
߮ ஼ܸ ൌ ͲǤͺͷሺͳǤ͵ͺ͵ሻ ൌ ͳǤͳ͹ͷݐ݊ 
Observamos que, en las caras exteriores del primer y último apoyo, el cortante ultimo excede 
al cortante resistido por el alma de ala vigueta, por lo tanto, colocaremos ensanche en la 
vigueta. 
Si se usaran ensanches alternados la resistencia seria: 
஼ܸ ൌ ͲǤͷ͵ כ ξʹͳͲ כ ʹͷ כ ͳ͹ ൌ ͵Ǥʹ͸Ͷݐ݊ 
߮ ஼ܸ ൌ ͲǤͺͷሺ͵Ǥʹ͸Ͷሻ ൌ ʹǤ͹͹ͷݐ݊ 
 
DISEÑO DE VIGAS 
Para el diseño sísmico se utilizará la Norma E.60 del RNE, se diseñara una sección de viga 
que sea capas de soportar los momentos últimos actuantes en los elementos estructurales.  
Análisis estructural 
Para el análisis estructural de todos los elementos viga se deberá considerar todas las 
combinaciones de carga según la Norma E.060. 
Comb1                  1.40 Dead +1.70 Live 
Comb2                 1.25 Dead +1.25 Live + SSX 
Comb3                 1.25 Dead +1.25 Live – SSX 
Comb4                1.25 Dead +1.25 Live + SSY 
Comb5                 1.25 Dead +1.25 Live – SSY 
Comb6                 0.90 Dead + SSX 
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Comb7                 0.90 Dead - SSX 
Comb8                 0.90 Dead + SSY 
Comb9                0.90 Dead - SSY 
Luego de obtener las solicitaciones máximas de sismo y de gravedad, analizamos las 
evolventes de cortes y momentos flectores de la estructura para el diseño. 
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Station V2 M3
m tonf tonf-m
Story1 B50 ENVOLVENTE Max 0.35 -3.4297 -0.8498
Story1 B50 ENVOLVENTE Max 0.85 -2.6215 0.663
Story1 B50 ENVOLVENTE Max 1.35 -1.8133 1.9197
Story1 B50 ENVOLVENTE Max 1.85 -1.0051 4.1474
Story1 B50 ENVOLVENTE Max 2.35 -0.1969 5.9456
Story1 B50 ENVOLVENTE Max 2.85 0.6113 7.0517
Story1 B50 ENVOLVENTE Max 3.35 1.8796 7.0618
Story1 B50 ENVOLVENTE Max 3.85 3.6896 5.9758
Story1 B50 ENVOLVENTE Max 4.35 5.4996 4.5282
Story1 B50 ENVOLVENTE Max 4.85 7.6525 2.3068
Story1 B50 ENVOLVENTE Max 5.35 9.8447 0.8729
Story1 B50 ENVOLVENTE Max 5.85 12.0369 -0.6743
Story1 B50 ENVOLVENTE Min 0.35 -12.0773 -10.2814
Story1 B50 ENVOLVENTE Min 0.85 -9.8851 -5.2628
Story1 B50 ENVOLVENTE Min 1.35 -7.6929 -1.2971
Story1 B50 ENVOLVENTE Min 1.85 -5.5124 0.3885
Story1 B50 ENVOLVENTE Min 2.35 -3.7024 1.6699
Story1 B50 ENVOLVENTE Min 2.85 -1.8924 2.5464
Story1 B50 ENVOLVENTE Min 3.35 -0.5425 2.1652
Story1 B50 ENVOLVENTE Min 3.85 0.2657 1.2535
Story1 B50 ENVOLVENTE Min 4.35 1.0739 -0.0624
Story1 B50 ENVOLVENTE Min 4.85 1.8821 -1.7824
Story1 B50 ENVOLVENTE Min 5.35 2.6903 -5.5989
Story1 B50 ENVOLVENTE Min 5.85 3.4985 -10.6112
Story Beam Load Case/Combo
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1.- DATOS DE DISEÑO DE VIGAS
Geometria
b= 30 cm
h= 60 cm
r= 4 cm
d= 56 cm
d'= 4 cm
Concreto
f'c= kg/cm2
Ec= kg/cm2
β1=
Acero
fy= 4200 kg/cm2 30 cm
Es= 2000000 kg/cm2
2.- RESULTADOS DEL ANALISIS
MOMENTOS FLECTORES (ENVOLVENTE)
Mmax(+)= 7.062 Tn-m
Mmax(-)= 10.61 Tn-m
FUERZAS CORTANTES (ENVOLVENTE)
Vdis= 12.077 Tn
3.- CALCULO DE AREAS DE ACERO POSITIVO Y NEGATIVO
acero minimo
p min= Acero min= cm2
acero maximo Ø= 0.9
Øf= 0.9
p b=
p max= Acero max= cm2
Verificacion si requiere Acero en compresion
a= 21
Mur= 46.05 tn-m
*en el centro momento positivo
Mu(+) Mur
7.06 < 46.0503 ACERO EN COMPRESION MINIMO
*en el extremo momento negativo
Mu(-) Mur
10.61 < 46.0503 ACERO EN COMPRESION MINIMO
0.24% 4.06
2.13%
1.59% 26.78
0.85
ANALISIS Y DISEÑO DE VIGAS (FLEXION Y CORTE)
VIGA PRINCIPAL EJE 4-4 (EJE CRITICO)
60 cm
210
217370.65
ܣݏ݉݅݊ ൌ
ͲǤ͹Ͳ כ ඥ݂Ԣ ܿ
݂ݕ כ ܾ כ ݀ 
ߩܾ ൌ
ͲǤͺͷ כ ݂Ԣ ܿ כ ߚͳ
݂ݕ ൬
͸ͲͲͲ
͸ͲͲͲ ൅ ݂ݕ൰ 
ߩ݉ܽݔ ൌ ͲǤ͹ͷ כ ߩܾ  
ܽ ൌ ܣݏ כ ݂ݕͲǤͺͷ כ ݂Ԣܿ כ ܾ 
ܯݑݎ ൌ ׎ כ ܣݏ כ ݂ݕ כ ሺ݀ െ
ܽ
ʹሻ 
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Verificando si el acero en compresion fluye
d/d'= 14
(d/d')min= 6.8
d/d' (d/d')min
14 > 6.8
fy= 4200 Kg/cm2
Calculo de acero en compresion
*en el centro momento positivo
M u2 = -39.0 tn-m usar acero minimo
El momento resistente es mayor que el actuante
As= 4.058 cm2 acero minimo
*en el extremo momento negativo
M u2 = -35.4 tn-m usar acero minimo
El momento resistente es mayor que el actuante
As= 4.058 cm2 acero minimo
Calculo de acero positivo
Ø= 0.9
Mmax(+)= 7.06 Tn-m
As(+)= 3.42 cm2
ACERO REQUERIDO
cant. Ø Area Area total
2 5/8 '' 1.98 3.96
1 1/2 '' 1.27 1.27
suma= 5.23 cm2 OK!
Calculo de acero negativo
Mmax(-)= 10.61 Tn-m
As(-)= 5.20 cm2
ACERO REQUERIDO
cant. Ø Area Area total
2 5/8 '' 1.98 3.96 cm2
2 1/2 '' 1.27 2.53
suma= 6.49 cm2 OK!
ACERO EN COMPRESION FLUYE
൬݀݀Ԣ൰ 
൬݀݀Ԣ൰݉݅݊
ൌ ͲǤͺͷ כ ݂
Ԣܿ כ ߚͳ
ߩ݉ܽݔ ݂ݕ
൬ ͸͵ͲͲ͸͵ͲͲ െ ݂ݕ൰ 
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Verificacion de falla
para la redistribucion de momentos
As(+)= 5.23 cm2
As(-)= 6.49 cm2
p= 0.00311
p'= 0.00386
se debe comprobar : p-p' ≤ 0.5P b
p-p'= 0.00075 0.5P b =
p-p' 0.5P b
0.00075 < 0.0159
2Ø5/8''+2Ø1/2''
2Ø5/8''+1Ø1/2''
4.- CALCULO DE ESTRIBOS
Verificamos si la seccion cumple Ø= 0.85 corte
VMAX= Tn
Vu VMAX
12.08 < 43.46
Cortante que absorbe el concreto
VC= 10.97 Tn
Cortante que absorbe los estribos
VS= 1.11 Tn
Calculo del espaciamiento de los estribos
Usando Ø= 3/8 ''
Av= 1.43 cm2 (area en 2 ramas)
S= 256.8 cm
0.0159
FALLA SUB ARMADA OK!
43.46
LA SECCION CUMPLE
ܸܿ ൌ ׎ כ ͲǤͷ͵ כ ඥ݂Ԣܿ כ ܾ כ ݀ 
ݏ ൌ ׎ כ ܣݒ כ ݂ݕ כ ܸ݀ݏ  
௠ܸ௫ ൌ ׎ כ ʹǤͳ כ ݂ᇱܿ כ ܾ כ ݀
ௌܸ ൌ ௎ܸ െ ஼ܸ
44
 
 
 
 
 
 
Chequeo por espaciamento maximo
Ø= 0.85  corte
V'p= Tn
V'p VS
22.76 > 1.11 Entonces
Sdmax=d/2= 28 cm
Sdmax ≈ 25 cm
Por sismo sistema dual: 1
1 Ø 3/8 ''
L=2d= 112.0 cm zona de confinamiento
d/4= 14 cm
10dv= 12.67 cm escogemos el menor= 12 cm
24de= 17.10 cm ≈ 10 cm
30 cm= 30 cm
Espaciamiento de los estribos
Ø 3/8'' :1@10, 11@10 R@20 cm
5.- ARMADO FINAL
2Ø1/2'' 2Ø5/8''
2Ø5/8'' 1Ø1/2''
Ø 3/8'' :1@10, 11@10 R@20 cm
@ 10 cm
22.76
௉ܸ ൌ ͳǤͳ כ ׎ כ ݂ᇱܿ כ ܾ כ ݀
45
 
 
 
 
46
 
 
 
1.- DATOS DE DISEÑO DE VIGAS
Geometria
b= 30 cm
h= 60 cm
r= 4 cm
d= 56 cm
d'= 4 cm
Concreto
f'c= kg/cm2
Ec= kg/cm2
β1=
Acero
fy= 4200 kg/cm2 30 cm
Es= 2000000 kg/cm2
2.- RESULTADOS DEL ANALISIS
MOMENTOS FLECTORES (ENVOLVENTE)
Mmax(+)= 5.31 Tn-m
Mmax(-)= 7.53 Tn-m
FUERZAS CORTANTES (ENVOLVENTE)
Vdis= 10.53 Tn
3.- CALCULO DE AREAS DE ACERO POSITIVO Y NEGATIVO
acero minimo
p min= Acero min= cm2
acero maximo Ø= 0.9
Øf= 0.9
p b=
p max= Acero max= cm2
Verificacion si requiere Acero en compresion
a= 21
Mur= 46.05 tn-m
*en el centro momento positivo
Mu(+) Mur
5.31 < 46.0503 ACERO EN COMPRESION MINIMO
*en el extremo momento negativo
Mu(-) Mur
7.53 < 46.0503 ACERO EN COMPRESION MINIMO
0.24% 4.06
2.13%
1.59% 26.78
0.85
ANALISIS Y DISEÑO DE VIGAS (FLEXION Y CORTE)
VIGA PRINCIPAL EJE 5-5 (EJE CRITICO)
60 cm
210
217370.65
ܣݏ݉݅݊ ൌ
ͲǤ͹Ͳ כ ඥ݂Ԣ ܿ
݂ݕ כ ܾ כ ݀ 
ߩܾ ൌ
ͲǤͺͷ כ ݂Ԣ ܿ כ ߚͳ
݂ݕ ൬
͸ͲͲͲ
͸ͲͲͲ ൅ ݂ݕ൰ 
ߩ݉ܽݔ ൌ ͲǤ͹ͷ כ ߩܾ  
ܽ ൌ ܣݏ כ ݂ݕͲǤͺͷ כ ݂Ԣܿ כ ܾ 
ܯݑݎ ൌ ׎ כ ܣݏ כ ݂ݕ כ ሺ݀ െ
ܽ
ʹሻ 
47
 
 
 
 
Verificando si el acero en compresion fluye
d/d'= 14
(d/d')min= 6.8
d/d' (d/d')min
14 > 6.8
fy= 4200 Kg/cm2
Calculo de acero en compresion
*en el centro momento positivo
M u2 = -40.7 tn-m usar acero minimo
El momento resistente es mayor que el actuante
As= 4.058 cm2 acero minimo
*en el extremo momento negativo
M u2 = -38.5 tn-m usar acero minimo
El momento resistente es mayor que el actuante
As= 4.058 cm2 acero minimo
Calculo de acero positivo
Ø= 0.9
Mmax(+)= 5.31 Tn-m
As(+)= 2.55 cm2
ACERO REQUERIDO
cant. Ø Area Area total
2 5/8 '' 1.98 3.96
0 1/2 '' 1.27 0.00
suma= 3.96 cm2 OK!
Calculo de acero negativo
Mmax(-)= 7.53 Tn-m
As(-)= 3.65 cm2
ACERO REQUERIDO
cant. Ø Area Area total
2 5/8 '' 1.98 3.96 cm2
0 1/2 '' 1.27 0.00
suma= 3.96 cm2 OK!
ACERO EN COMPRESION FLUYE
൬݀݀Ԣ൰ 
൬݀݀Ԣ൰݉݅݊
ൌ ͲǤͺͷ כ ݂
Ԣܿ כ ߚͳ
ߩ݉ܽݔ ݂ݕ
൬ ͸͵ͲͲ͸͵ͲͲ െ ݂ݕ൰ 
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Verificacion de falla
para la redistribucion de momentos
As(+)= 3.96 cm2
As(-)= 3.96 cm2
p= 0.00236
p'= 0.00236
se debe comprobar : p-p' ≤ 0.5P b
p-p'= 0 0.5P b =
p-p' 0.5P b
0 < 0.0159
2Ø5/8''+0Ø1/2''
2Ø5/8''+0Ø1/2''
4.- CALCULO DE ESTRIBOS
Verificamos si la seccion cumple Ø= 0.85 corte
VMAX= Tn
Vu VMAX
10.53 < 43.46
Cortante que absorbe el concreto
VC= 10.97 Tn
Cortante que absorbe los estribos
VS= -0.44 Tn
Calculo del espaciamiento de los estribos
Usando Ø= 3/8 ''
Av= 1.43 cm2 (area en 2 ramas)
S= -651.0 cm
0.0159
FALLA SUB ARMADA OK!
43.46
LA SECCION CUMPLE
ܸܿ ൌ ׎ כ ͲǤͷ͵ כ ඥ݂Ԣܿ כ ܾ כ ݀ 
ݏ ൌ ׎ כ ܣݒ כ ݂ݕ כ ܸ݀ݏ  
௠ܸ௫ ൌ ׎ כ ʹǤͳ כ ݂ᇱܿ כ ܾ כ ݀
ௌܸ ൌ ௎ܸ െ ஼ܸ
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Chequeo por espaciamento maximo
Ø= 0.85  corte
V'p= Tn
V'p VS
22.76 > -0.44 Entonces
Sdmax=d/2= 28 cm
Sdmax ≈ 25 cm
Por sismo sistema dual: 1
1 Ø 3/8 ''
L=2d= 112.0 cm zona de confinamiento
d/4= 14 cm
10dv= 12.67 cm escogemos el menor= 12 cm
24de= 17.10 cm ≈ 10 cm
30 cm= 30 cm
Espaciamiento de los estribos
Ø 3/8'' :1@10, 11@10 R@20 cm
5.- ARMADO FINAL
0Ø1/2'' 2Ø5/8''
2Ø5/8'' 0Ø1/2''
Ø 3/8'' :1@10, 11@10 R@20 cm
@ 10 cm
22.76
௉ܸ ൌ ͳǤͳ כ ׎ כ ݂ᇱܿ כ ܾ כ ݀
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1.- DATOS DE DISEÑO DE VIGAS
Geometria
b= 25 cm
h= 60 cm
r= 4 cm
d= 56 cm
d'= 4 cm
Concreto
f'c= kg/cm2
Ec= kg/cm2
β1=
Acero
fy= 4200 kg/cm2 25 cm
Es= 2000000 kg/cm2
2.- RESULTADOS DEL ANALISIS
MOMENTOS FLECTORES (ENVOLVENTE)
Mmax(+)= 6.82 Tn-m
Mmax(-)= 6.53 Tn-m
FUERZAS CORTANTES (ENVOLVENTE)
Vdis= 5.21 Tn
3.- CALCULO DE AREAS DE ACERO POSITIVO Y NEGATIVO
acero minimo
p min= Acero min= cm2
acero maximo Ø= 0.9
Øf= 0.9
p b=
p max= Acero max= cm2
Verificacion si requiere Acero en compresion
a= 21
Mur= 38.38 tn-m
*en el centro momento positivo
Mu(+) Mur
6.82 < 38.3753 ACERO EN COMPRESION MINIMO
*en el extremo momento negativo
Mu(-) Mur
6.53 < 38.3753 ACERO EN COMPRESION MINIMO
0.24% 3.38
2.13%
1.59% 22.31
ANALISIS Y DISEÑO DE VIGAS (FLEXION Y CORTE)
VIGA PRINCIPAL EJE 5-5 (EJE CRITICO)
60 cm
210
217370.65
0.85
ܣݏ݉݅݊ ൌ
ͲǤ͹Ͳ כ ඥ݂Ԣ ܿ
݂ݕ כ ܾ כ ݀ 
ߩܾ ൌ
ͲǤͺͷ כ ݂Ԣ ܿ כ ߚͳ
݂ݕ ൬
͸ͲͲͲ
͸ͲͲͲ ൅ ݂ݕ൰ 
ߩ݉ܽݔ ൌ ͲǤ͹ͷ כ ߩܾ  
ܽ ൌ ܣݏ כ ݂ݕͲǤͺͷ כ ݂Ԣܿ כ ܾ 
ܯݑݎ ൌ ׎ כ ܣݏ כ ݂ݕ כ ሺ݀ െ
ܽ
ʹሻ 
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Verificando si el acero en compresion fluye
d/d'= 14
(d/d')min= 6.8
d/d' (d/d')min
14 > 6.8
fy= 4200 Kg/cm2
Calculo de acero en compresion
*en el centro momento positivo
M u2 = -31.6 tn-m usar acero minimo
El momento resistente es mayor que el actuante
As= 3.381 cm2 acero minimo
*en el extremo momento negativo
M u2 = -31.8 tn-m usar acero minimo
El momento resistente es mayor que el actuante
As= 3.381 cm2 acero minimo
Calculo de acero positivo
Ø= 0.9
Mmax(+)= 6.82 Tn-m
As(+)= 3.31 cm2
ACERO REQUERIDO
cant. Ø Area Area total
2 5/8 '' 1.98 3.96
0 1/2 '' 1.27 0.00
suma= 3.96 cm2 OK!
Calculo de acero negativo
Mmax(-)= 6.53 Tn-m
As(-)= 3.17 cm2
ACERO REQUERIDO
cant. Ø Area Area total
2 5/8 '' 1.98 3.96 cm2
0 1/2 '' 1.27 0.00
suma= 3.96 cm2 OK!
ACERO EN COMPRESION FLUYE
൬݀݀Ԣ൰ 
൬݀݀Ԣ൰݉݅݊
ൌ ͲǤͺͷ כ ݂
Ԣܿ כ ߚͳ
ߩ݉ܽݔ ݂ݕ
൬ ͸͵ͲͲ͸͵ͲͲ െ ݂ݕ൰ 
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Verificacion de falla
para la redistribucion de momentos
As(+)= 3.96 cm2
As(-)= 3.96 cm2
p= 0.00283
p'= 0.00283
se debe comprobar : p-p' ≤ 0.5P b
p-p'= 0 0.5P b =
p-p' 0.5P b
0 < 0.0159
2Ø5/8''+0Ø1/2''
2Ø5/8''+0Ø1/2''
4.- CALCULO DE ESTRIBOS
Verificamos si la seccion cumple Ø= 0.85 corte
VMAX= Tn
Vu VMAX
5.21 < 36.21
Cortante que absorbe el concreto
VC= 9.14 Tn
Cortante que absorbe los estribos
VS= -3.93 Tn
Calculo del espaciamiento de los estribos
Usando Ø= 3/8 ''
Av= 1.43 cm2 (area en 2 ramas)
S= -72.5 cm
0.0159
FALLA SUB ARMADA OK!
36.21
LA SECCION CUMPLE
ܸܿ ൌ ׎ כ ͲǤͷ͵ כ ඥ݂Ԣܿ כ ܾ כ ݀ 
ݏ ൌ ׎ כ ܣݒ כ ݂ݕ כ ܸ݀ݏ  
௠ܸ௫ ൌ ׎ כ ʹǤͳ כ ݂ᇱܿ כ ܾ כ ݀
ௌܸ ൌ ௎ܸ െ ஼ܸ
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Chequeo por espaciamento maximo
Ø= 0.85  corte
V'p= Tn
V'p VS
18.97 > -3.93 Entonces
Sdmax=d/2= 28 cm
Sdmax ≈ 25 cm
Por sismo sistema dual: 1
1 Ø 3/8 ''
L=2d= 112.0 cm zona de confinamiento
d/4= 14 cm
10dv= 12.67 cm escogemos el menor= 12 cm
24de= 17.10 cm ≈ 10 cm
30 cm= 30 cm
Espaciamiento de los estribos
Ø 3/8'' :1@10, 11@10 R@20 cm
5.- ARMADO FINAL
0Ø1/2'' 2Ø5/8''
2Ø5/8'' 0Ø1/2''
Ø 3/8'' :1@10, 11@10 R@20 cm
18.97
@ 10 cm
௉ܸ ൌ ͳǤͳ כ ׎ כ ݂ᇱܿ כ ܾ כ ݀
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DISEÑO DE COLUMNAS 
Todas las columnas están sometidas a un esfuerzo axial y flexión, por lo que será necesario 
diseñar tomando en cuenta estos dos factores. Las columnas se flexionarán bajo la acción de 
los momentos que aparezcan, lo que producirá esfuerzos de compresión a un lado y tracción 
en el otro. 
En la Norma E.060 considera el límite en la cuantía del refuerzo longitudinal en columnas: 
como mínimo 1%, para efectos del flujo plástico que experimenta el concreto; y como 
máximo 6%, para evitar la congestión de acero en la sección transversal. Estas cuantías se 
aplican al área total bruta de la sección. 
Uso de ábacos diagramas de iteración 
Para flexo compresión de columnas, debido a que todas son rectangulares, se han utilizado 
los diagramas de interacción de columnas de concreto armado. 
Estos ábacos contienen diagramas de interacción para columnas rectangulares con armadura 
simétrica en dos caras o en el perímetro y han sido desarrollados para columnas de sección b 
y h cualesquiera para diferentes resistencias del concreto, teniendo en el eje de ordenadas el 
valor de k y en el eje de las abscisas k.e/h. donde: 
݇ ൌ ௉ೆ஺೒ ǡ ݇݃Ȁܿ݉
ଶ            ݇Ǥ ௘௛ ൌ
௉ೆ
஺೒
כ ௘௛ ǡ ݇݃Ȁܿ݉
ଶ  
 Mostramos continuación los ábacos utilizados en el presente proyecto. 
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Diseño de columna crítica 
 
 
P V2 M2 M3
tonf tonf tonf-m tonf-m
Story1 C9 ENVOLVENTE 
Max
-22.783 4.8002 3.8315 10.132
Story1 C9 ENVOLVENTE 
Max
-21.91 4.8002 0.432 1.1956
Story1 C9 ENVOLVENTE 
Max
-21.037 4.8002 2.9735 3.5986
Story1 C9 ENVOLVENTE 
Min
-50.042 -2.813 -3.832 -7.2318
Story1 C9 ENVOLVENTE 
Min
-48.684 -2.813 -0.43 -2.1204
Story1 C9 ENVOLVENTE 
Min
-47.325 -2.813 -2.968 -8.3487
Story Column
Load 
Case/Combo
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1.- DATOS DE DISEÑO DE COLUMNA
Geometria
b= 30 cm
h= 70 cm
r= 5 cm
d= 65 cm
Concreto 30
f'c= 210 kg/cm2
Ec= kg/cm2
Ф= 0.7 70
Acero
fy= 4200 kg/cm2
Es= 2000000 kg/cm2
2.- RESULTADOS DEL ANALISIS
CARGA AXIAL (ENVOLVENTE)
Pn= 50.042 Tn
MOMENTOS FLECTORES (ENVOLVENTE)
Mux= 3.83 Tn-m
Muy= 10.13 Tn-m
FUERZAS CORTANTES (ENVOLVENTE)
Vu= 4.8 Tn
3.- CALCULO DE LA CUANTÍA APROXIMADA POR EL METODO DE JACOBSEN
Ty= 30 cm Y y
Tx= 70 cm
30
x
70
20.2 cm
7.7 cm
27.0 cm
23.9 Tn-m
11.6 cm
10.3 Tn-m
27.0 cm
23.9 Tn-m
0.4 23.83 kg/cm2 0.86
Del diagrama de iteracción para columnas (4L.3) y (4L.4) ρ= 1.0%
ANALISIS Y DISEÑO DE COLUMA (CARGA AXIAL Y FLEXIÓN)
COLUMNA PRINCIPAL
70 cm
217370.65
ܶݔ ൐ ܶݕ ՜ ݁ᇱ ൌ ݁௫ଶ ൅ ݁௬ଶ
ݐ௫
ݐ௬
ଶ
ǡ  ܯ௧ ൌ ܯ௫ଶ ൅ ܯ௬ଶ
ݐ௫
ݐ௬
ଶ
ܶݕ ൐ ܶݔ ՜ ݁ᇱ ൌ ݁௬ଶ ൅ ݁௫ଶ
ݐ௬
ݐ௫
ଶ
ǡ  ܯ௧ ൌ ܯ௬ଶ ൅ ܯ௫ଶ
ݐ௬
ݐ௫
ଶ
݁௫ ൌ
ܯ௨௬
ܲݑ
݁௫ ൌ
݁௬ ൌ
ܯ௨௫
ܲݑ
݁௒ ൌ
݁ᇱ ൌ
ܯ௧ ൌ
݁ᇱ ൌ
ܯ௧ ൌ
݁ᇱ ൌ
ܯ௧ ൌ
݁
ݐ ൌ
ܲݑ
ܣ݃ൌ ߛ ൌ
݄ െʹݎ
݄
ߛ ൌ
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4.- COMPROBANDO POR BRESLER
Sentido X: 0.86 (4L-3)
0.29 ρ= 1.0%
Del diagrama de iteracción para columnas (4L.3) Y (4L.4) 74.5 kg/cm2
156.5 Tn
Sentido Y: 0.67
0.26 ρ= 1.0%
Del diagrama de iteracción para columnas (4L.2) Y (4L.3) 77.9 kg/cm2
163.65 Tn
257.21 Tn
Donde:
 = Carga axial última de diseño
 = Momento último de diseño respecto al eje X
 = Momento último de diseño respecto a eje Y
 = Resistencia de diseño bajo la acción únicamente de momento en X (ey=0)
 = Resistencia de diseño bajo la acción únicamente de momento en Y (ex=0)
 = Resistencia de diseño bajo la acción únicamente de carga axial (ex=ey=0)
 = Resistencia de diseño respecto al eje X
 = Resistencia de diseño respecto al eje Y
116.12 Tn
> OK
Cuantia máxima y mínima 
21.0 < 21.00 < 126.0
Verifiando que:
0.19 > 0.10 OK!
ߛ ൌ ݄ െ ʹݎ݄ ߛ ൌ
݁௫
ݐ௫
ൌ
ܲ݊ݔ
ܣ݃ ൌ
ߛ ൌ ݄ െ ʹݎ݄ ߛ ൌ
݁௬
ݐ௬
ൌ
ܲ݊ݕ
ܣ݃ ൌ
ܲ݊ݔ ൌ
ܲ݊ݕ ൌ
௡ܲ௢ ൌ ͲǤͺ כ ׎ כ ሺͲǤͺͷ כ ݂ᇱ஼ כ ܣ݃െܣݏ ൅ܣݏ כ ௬݂ሻ
௡ܲ௢ ൌ
ܲݑ ൌ
ܲݑ ܲ݊
ͲǤͲͳܣ௕ ൏ ܣ௦ ൏ ͲǤͲ͸ܣ௕
௎ܲ
௡ܲ௢
൒ ͲǤͳ
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8.27 φ3/4'' 1.91 cm
ó 10.61 φ 5/8'' 1.59 cm
ó 6.00 φ3/4'' 1.91 cm
1.97 φ 5/8'' 1.59 cm
8.00 φ 5/8'' 1.59 cm
4.06 φ 1/2'' 1.27 cm
5.- DISEÑO POR CORTE
Diseño por resistencia
Tn
Ø= 0.85 corte
Calculo del espaciamiento de los estribos
Usando Ø= 3/8 ''
Av= 1.43 cm2 (area en 2 ramas)
S= -55.7 cm
Recomendaciones de espaciamiento de estribos en elemetos en flexocompresión 
I.- Zona de confinamiento
El espaciamiento So no debe exceder al menor entre (a), (b) y (c):
10.16 cm escogemos el menor= 10 cm
15 cm ≈ 10 cm
10 cm
La longitud Lo no debe ser menor que el mayor entre (d), (e) y (f): L= 4.4 m
73.33 cm escogemos el mayor= 73 cm
70.00 cm 75 cm
50.00 cm
II.-Zona Central
Fuera de la longitud Lo, el espaciamiento  no debera exceder al menor de (g) y (h)
15.88 cm escogemos el menor= 15 cm
30.00 cm ≈ 15 cm
III.- Zona de nudo
El espaciamiento no debe exceder de 15cm.
17.53
-11.88
׎ ௡ܸ ൐ ௨ܸ
௨ܸǣ݂ݑ݁ݎݖܽܿ݋ݎݐܽ݊ݐ ݁ܽ݉݌݈݂݅݅ܿ ܽ݀ܽ
௡ܸ ൌ ஼ܸ ൅ ௌܸ
஼ܸ ൌ ͲǤͷ͵ ͳ൅ ௨ܲͳͶͲܣ݃ ݂Ԣ஼Ǥ ܾ௪Ǥ݀ ஼ܸ ൌ
ௌܸǣ ܥ݋ݎݐܽ݊ݐ݁݈݀݁ݎ݂݁ݑ݁ݎݖ݋
ௌܸ ൌ ௨ܸ׎ െ ஼ܸ ௌܸ
ൌ
ݏ ൌ ׎ כ ܣݒ כ ݂ݕ כ ܸ݀ݏ  
ܽሻͺݔ׎௅Ǥ௠À௡ ൌ
ܾሻͲǤͷݔܾ௪ ൌ
ܿሻͳͲܿ݉
dሻ ଵ଺ ܮ ൌ
eሻ݄ ൌ
fሻͷͲܿ݉
gሻͳͲ׎௕Ǥ௣௥௜௠ ൌ
hሻ͵Ͳܿ݉
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Para la columna con articulación 
Tiene una carga axial máxima de 9.78 tn, por tener una articulación los momentos y cortantes 
son ceros. La columna tendrá una cuantía mínima y un espaciado máximo de estribos. 
DISEÑO DE CIMENTACIONES 
Las zapatas son elementos estructurales que su principal función es la de transferir las cargas 
de las columnas que soportan al terreno de fundación. El esfuerzo que recibe la columna 
puede llegar a cientos de toneladas por metro cuadrado, pero el suelo no sería capaz de 
resistir este esfuerzo porque su capacidad es de solo algunas toneladas por metro cuadrado, 
por lo que es necesario la distribución de estas cargas en una mayor área. También es 
necesario que proporcione resistencia al deslizamiento y volteo. 
Existen diferentes tipos de cimentaciones, entre las más usadas para edificios convencionales 
en nuestro medio tenemos: zapatas aisladas, zapatas combinadas y zapatas conectadas. 
5.- ARMADO FINAL
8.00 φ 5/8''
4.00 φ 1/2''
Estribos:Ф 3/8'' 1 @ 5 cm
8 @ 10 cm
R @ 15 cm
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DATOS
Lx= m
Ly= m Lvy
Dx= 0.70 m
Dy= 0.30 m
Lvx= m Ly 0.30
Lvy= m
ϒs  = 1.83 tn/m3
σadm= 2.19 Kg/cm2 0.70 Lvx
f'c  = 210 Kg/cm2
fy  = 4200 Kg/cm2 Lx
r  = 0.075 m
hs  = 0.60 m
Del análisis estructural se obtienen las siguientes cargas en la base de la columna,
todas en condición de servicio.
Dimensionamiento por presión admisible
La Norma
E.060, en su artículo 15.2.4, permite un incremento del 30% en la presión admisible del suelo
cuando se incluyen los efectos de sismo.
Donde el porcentaje del peso propio de la zapata , se considera dependiendo de la
capacidad portante del suelo, según:
Hallamos el área requerida, estimando el peso propio de la zapata como el
5%  de las cargas de gravedad.
1.38 m2
1.15 m2
Sismo en X-X 2.5584 0.2522 8.5891
Sismo en Y-Y 1.0075 4.1101 1.5054
CM 23.2813 -0.0244 -0.9135
CV 5.4391 0.0056 -0.5846
DISEÑO DE ZAPATA INTERIOR (Z-1)
Columnas interiores
Carga P(ton) Mx-x(ton-m) My-y(ton-m)
ܣ௥௘௤ ൌ
ͳ൅ Ψܲܲ ஼ܲெ ൅ ஼ܲ௏
ߪ௔ௗ௠
ܣ௥௘௤ ൌ
ͳ൅Ψܲܲ ஼ܲெ ൅ ஼ܲ௏ ൅ ஼ܲௌ
ͳǤ͵Ͳߪ௔ௗ௠
Ψܲܲ ൌ ͳͷܽͺΨ݌ܽݎܽͲǤͷ ൏ ߪ௔ௗ௠ ൏ ʹ ݇݃ ܿ݉ଶൗ
Ψܲܲ ൌ ͺܽͶΨ݌ܽݎܽʹ ൏ ߪ௔ௗ௠ ൏ Ͷ ݇݃ ܿ݉ଶൗ
ܣ௥௘௤ ൌ
ͳ൅ Ψܲܲ ஼ܲெ ൅ ஼ܲ௏
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ܣ௥௘௤ ൌ
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ͳǤ͵Ͳߪ௔ௗ௠
ܣ௥௘௤ ൌ
ܣ௥௘௤ ൌ
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Calculando los lados de la zapata
1.67 m
0.67 m
1.13 < 1.38 Mejorar dimesiones
Considerando:
1.90 m
1.50 m
2.85 > 1.38 OK!
Considerando un peralte de zapata de
cm tenemos:
Peso propio de la zapata = 2.39 ton
Peso de la tierra sobre la zapata = 2.9 ton
Total peso propio + relleno = 5.29 ton
Se considerará 3 escenarios: sólo cargas de gravedad, cargas de gravedad + sismo en X-X y
cargas de gravedad + sismo en Y-Y. Para los escenarios que consideren los efectos del sismo
la presión admisible será : 28.5 ton/m2.
Caso 1: Sólo cargas de gravedad
34.0 ton
-0 ton-m
-1.5 ton-m
21.9 ton/m2
9.81 ton/m2 14.06 ton/m2
9.81 < 21.9 OK 14.06 ton/m2 > 0 OK
Caso 2: Cargas de gravedad + sismo en X-X:
36.6 ton
0.23 ton-m
7.09 ton-m
28.5 ton/m2
h=35.00
ܮݔ ൌ ܣ௥௘௤ ൅
ܦ௫൅ ܦ௬
ʹ
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23.04 ton/m2 2.62 ton/m2
23.04 < 28.5 OK 2.62 ton/m2 > 0 OK
Caso 3: Cargas de gravedad + sismo en Y-Y:
35.0 ton
4.09 ton-m
0.01 ton-m
28.5 ton/m2
16.83 ton/m2 7.74 ton/m2
16.83 < 28.5 OK 7.74 ton/m2 > 0 OK
Es importante señalar que la excentricidad de ninguna manera debe ser mayor que la
tercera parte de la dimensión en la dirección de análisis, ya que se estaría bordeando los
límites dispuestos para la estabilidad al volteo. De no cumplir con estos límites se debe
considerar el uso de zapatas conectadas o combinadas.
0.11 < 0.63 OK 0.19 < 0.5 OK
Observamos que para todos los casos se cumple con los límites de presión admisible y de
presión mínima, por lo tanto las dimensiones  son suficientes. 
23.04 ton/m2
Verificación del corte por punzonamiento
Se debe verificar que el peralte asumido , sea suficiente para que el concreto pueda soportar
las fuerzas cortantes debidas al efecto de punzonamiento,
La sección crítica es la encerrada por el perímetro ubicado a una distancia “ d/2 ”
de la cara de los apoyos, tal como se muestra en la siguiente figura.
d/2
d= 27.5 cm
Peralte efectivo
d/2
La resistencia requerida por punzonamiento " Vu"se calcula mediante la siguiente expresión.
Ao = Área encerrada por la sección crítica y se calcula mediante:
0.56 m2
52.8 ton
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La resistencia de diseño φVc , será el menor de los siguientes valores: φ= 0.85
103.4 ton
157.3 ton
111.3 ton
Perímetro de la sección crítica y se calcula mediante: 3.1
Parámetro que relaciona la resistencia con el número de lados resistentes
Columnas interiores 40
Columnas laterales 30 40
Columnas esquineras. 20
Cociente de la dimensión mayor de la columna entre la dimensión menor: 2.333
Deberá cumplirse que ФVc > Vu, de lo contrario será necesario aumentar el peralte de la
zapata.
103.4 > 52.8 OK
Verificación del corte por flexión
Asumiendo que los volados están empotrados en la cara del elemento, la sección crítica
 para la verificación por corte está ubicada a una distancia “ d ” de la cara.
d 0.6 m
0.6 m
x
La resistencia requerida por corte Vu, se calcula en cada dirección mediante las siguientes
expresiones.
Para la dirección X-X:
11.2 ton
26.93 > 11.2 OK
26.93 ton
Para la dirección Y-Y:
14.2 ton
34.1 > 14.2 OK
34.1 ton
Para ambas direcciones deberá cumplirse que ФVc > Vu , de lo contrario será necesario
aumentar el peralte de la zapata.
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Diseño por flexión
Al modelar los extremos como vigas en voladizo empotradas en la cara del elemento,
aparecerán importantes momentos que traccionarán las fibras inferiores de la zapata. Por
consiguiente, se deberá proveer de refuerzo en la parte inferior de la zapata y en ambas
direcciones.
x
La resistencia requerida por flexión en cada dirección se calcula mediante las siguientes
expresiones.
Para la dirección X-X:
6.22 ton-m
Para la dirección Y-Y:
7.88 ton-m
Norma E.060, deberá tenerse en cuenta que la cuantía mínima para el refuerzo inferior en
zapatas es de 0.0018. La separación del refuerzo no debe exceder de 3h , ni de 40 cm.
Calculando el refuerzo por flexión, tenemos:
Realizaremos iteraciones sucecivas con las siguientes ecuaciones, hallamos el valor de área 
de acero por metro de zapata.
ACERO LONGITUDINAL
Asumimos a= 5.5 cm φ= 0.9
6.65 cm2 1.56 cm
Consideramos a= 1.56 cm
6.16 cm2 1.45 cm
Consideramos a= 1.45
6.15 cm2 1.45 cm
Cuantía mínima para el refuerzo
6.3 cm2
USAMOS  @  = 1.27 x 100 =20.1 cm 1/2'' @ 20 cm
6.30
Φ 1/2''
ܯ௎ ൌ ߪ௨ܮ௏௑ଶ ܮ௒ ʹΤ
ܯ௎ ൌ ߪ௨ܮ௏௒ଶ ܮ௑ ʹΤ
ܯ௎ ൌ
ܯ௎ ൌ
ܣௌ ൌ ܽ ൌ
ܣௌ ൌ ܽ ൌ
ܣௌ ൌ ܽ ൌ
ܣ௠À௡ ൌ ͲǤͲͲͳͺ כ ܾ כ ݄ ܣ௠À௡ ൌ
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ACERO TRANSVERSAL
Asumimos a 5.5 cm φ= 0.9
8.42 cm2 1.98 cm
Consideramos a= 1.98 cm
7.86 cm2 1.85 cm
Consideramos a= 1.85
7.85 cm2 1.85 cm
Cuantía mínima para el refuerzo
6.3 cm2
USAMOS  @  = 1.98 x 100 =25.2 cm 5/8'' @ 25 cm
7.85
hs=0.60
Φ1/2'' @ 20 cm
h=0.35
r=0.075
m
Φ5/8'' @ 25 cm
f
 1/2
"@
Ly=1.5
20 0.30
cm
0.70
Φ 5/8 @25 cm
Lx=1.90
Lx=1.90
ARMADO FINAL DE LA ZAPATA 
Φ 5/8''
ܣௌ ൌ ܽ ൌ
ܣௌ ൌ ܽ ൌ
ܣௌ ൌ ܽ ൌ
ܣ௠À௡ ൌ ͲǤͲͲͳͺ כ ܾ כ ݄ ܣ௠À௡ ൌ
Col.
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DISEÑO DE ZAPATA COMBINADA. 
 
Del análisis estructural obtenemos las siguientes cargas, todas en condiciones de servicio: 
 
 
ZAPATA 04
FX FY FZ MX MY MZ
tonf tonf tonf tonf-m tonf-m tonf-m
Base 30 SSX Max 3.7773 0.0705 0.7229 0.1511 8.6881 0.0556
Base 30 SSY Max 0.4903 1.8275 4.0561 3.9202 1.0762 0.0392
Base 30 Pd 0.1176 0.0452 16.227 -0.0667 0.1826 0.0001
Base 30 PL 0.0451 0.0002 4.2834 -0.0005 0.0947 -7E-04
Base 48 SSX Max 0.8917 0.4874 5.4417 1.1825 1.9131 0.0556
Base 48 SSY Max 0.1165 6.9143 6.7017 16.545 0.2399 0.0392
Base 48 Pd 0.0516 0.0551 10.219 -0.0814 0.0783 0.0001
Base 48 PL 0.0427 -5E-04 1.9366 -0.0027 0.0681 -7E-04
Base 27 SSX Max 9.4563 0.3563 9.3744 0.77 23.382 0.0524
Base 27 SSY Max 0.3064 1.3766 5.1701 2.9365 0.7531 0.0352
Base 27 PD -0.157 -0.062 12.891 0.0724 -0.2216 0
Base 27 PL -0.02 -0.006 1.3696 -0.0073 -0.0288 0
Story
Unique 
Name
Load 
Case/Comb
o
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ܿ݉ଶ ൌ ͳͳǤͶͷݐ݊Ȁ݉
ଶ 
Considerando un peralte de zapata de h=35cm. 
Verificación del corte por punzonamiento 
Se considerará las secciones críticas para cada elemento, según la siguiente tabla: 
ELEMENTO bo(m) Ao(m2) 
C1 3.1 0.561 
C1 3.1 0.561 
CA 2.9 0.503 
TOTAL 9.1 1.625 
El peralte efectivo de la zapata es d = 35cm. Calculando la resistencia requerida Vu tenemos. 
 
Calculando la resistencia suministrada ФVc, tenemos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Considerando el menor valor obtenido (ФVc = 1,663 ton), tenemos que ФVc > Vu. 
 
 
 
Diseño por flexión 
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DISEÑO DE ESCALERA FLOTANTE 
 
 
 
 
Altura mínima del paso L/10, 1.20/10= 0.12. 
 
Resistencia requerida a flexión 
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Carga viva ………………..400 kg/m2 
Carga permanente. 
Peso propio ………..0.12m*2400 kg/m3=288 kg/m2 
Acabados …………..100 kg/m2 
--------------------------------------------------- 
Total =388 kg/m2 
 
qu= 1.4(388)+1,7(400)=1 223.20 kg/m2 
 
qu/2=611.6 kg/m2 
 
qu*ln/2=1 223.20*1.20/2= 733.92 kg/m/m ancho. 
 
Entonces: 
 
Mu= -P*Ln –(qu*Ln^2)/2 
 
Mu= -733.92*1.20 – (611.6 * (1.20)^2)/2 = 1 321.056 kg-m 
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Refuerzo positivo a flexión 
Se debe colocar el área mínima que debe ser mayor o igual que el requerido para la retracción 
de fraguado y temperatura, en la dirección del volado. 
Amín = 0.0018*34*12 = 0.734 cm2 
Cortante que absorbe el concreto 
 
=   0.85*0.53*raíz(210)* 34*10 = 2 219.64 kg = 2.22 tn. 
Vu=1.89 tn 
 
 
 
 
DISEÑO DE ESTRUTURAS METÁLICAS 
Realizaremos iteraciones sucecivas con las siguientes ecuaciones, hallamos el valor de área 
de acero para el paso en voladizo.
ACERO LONGITUDINAL
Asumimos a= 2 cm φ= 0.9
3.88 cm2 0.913 cm
Consideramos a= 0.913 cm
3.66 cm2 0.861 cm
Consideramos a= 0.861
3.65 cm2 0.859 cm
Cuantía mínima para el refuerzo
0.734 cm2
USAMOS Φ 1/2''    @  = 1.27 x 34 =11.80 cm 1/2'' @ 10 cm
3.65
ܣௌ ൌ ܽ ൌ
ܣௌ ൌ ܽ ൌ
ܣௌ ൌ ܽ ൌ
ܣ௠À௡ ൌ ͲǤͲͲͳͺ כ ܾ כ ݄ ܣ௠À௡ ൌ
ܸܿ ൌ ׎ כ ͲǤͷ͵ כ ඥ݂Ԣܿ כ ܾ כ ݀ 
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MOMENTOS MÁXIMOS  
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DISEÑO DE PERNOS Y PLACA EXTERNA 
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TANQUE PROYECTADO
DESCRIPCION AULAS CANTIDAD DOTACION DEMANDA
(Nº) (per/aula) (L/pers/día) (L/día)
NIVEL PRIMARIO 12.00 30.00 25.00 9,000.00
PERSONAL (ADMINISTRATIVO) 9.00 50.00 450.00
DOCENTES 18.00 50.00 900.00
PERSONAL (RESIDENTE) 2.00 200.00 400.00
SUBTOTAL 10,750.00
DESCRIPCION N°ASIENTOS DOTACION DEMANDA
(und) (L/d/Esp.) (l/día)
CAFETERIA 25 50 1,250.00
SUBTOTAL 1,250.00
DESCRIPCION AREA DOTACION DEMANDA
(m²) (L/d/m2) (l/día)
AREAS VERDES 994.00 2.00 1,988.00
SUBTOTAL 1,988.00
DESCRIPCION ESPECTADORES DOTACION DEMANDA
(und) (L/d/Esp.) (l/día)
ESPECTADORES (POLIDEPORTIVO) 120.00 15.00 1,800.00
SUBTOTAL 1,800.00
DESCRIPCION AREA DOTACION DEMANDA
(m²) (L/d/m2) (l/día)
JARDINES 72.60 5.00 363.00
SUBTOTAL 363.00
DEMANDA TOTAL 16,151.00 l/día
DEMANDA TOTAL 16.15 m³/día
CAPACIDAD DEL TANQUE 1/3 dotación diaria 5.38 m³
PARA EL PROYECTO USAREMOS:
CAPACIDAD DE TANQUE 10.00 m³
Esp. Muro (m) = 0.15 m L
Esp. Losa (m) = 0.15 m B
H sup. Libre (m = 0.30 m H
V= 10.00
Para la determinación del consumo se aplica la norma IS.010 numeral 2.2 Dotaciones del Reglamento 
Nacional de Edificaciones.
 DEMANDA DE AGUA FRIA
Dimen Interiores (m) Dimen Exteriores (m)
2.20
2.20
2.07
2.50
2.50
2.67
90
 
 
 
 
CÁLCULO DE LAS REDES INTERNAS DE DISTRIBUCION 
 
El método más común y que se aproxima más a la realidad es el que propone el señor ROY 
HUNTER, que también está considerado un RNE, en este método se asigna unidades de gasto 
de acuerdo a cada tipo de aparato. 
 
Una unidad de gastos se define como el volumen de un determinado aparato puede necesitar 
para un correcto funcionamiento, una unidad de gasto es un volumen equivalente aproximado 
a 25 lts/min. 
 
Elaboración de los croquis isométricos 
Los croquis isométricos vienen a ser planos en planta que muestran en detalle la distribución 
de una edificación. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD 
‘PROYECTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO 
EDUCATIVO N° 56044, DISTRITO DE COMBAPATA, PROVINCIA DE 
CANCHIS, CUSCO.’ 
 
01.01   OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES  
       
01.01.01       CONSTRUCCIONES PROVISIONALES    
01.01.01.01     OFICINAS    
01.01.01.02      ALMACENES    
01.01.01.03    CASETA DE GUARDIANIA    
01.01.01.04    COMEDORES    
01.01.01.05    VESTUARIOS    
01.01.01.06    SERVICIOS HIGIÉNICOS 
A. Descripción: 
Dentro de las construcciones provisionales de carácter transitorias está la construcción de 
oficinas, almacenes de materiales, casetas de guardianía, comedores, vestuarios y ss. hh.  
Estos ambientes estarán ubicados dentro de la zona en la que se ejecutará la construcción 
y estarán ubicados en tal forma que los trayectos a recorrer tanto del personal como de los 
materiales sean los más cortos posibles y no interfieran con el desarrollo normal de las 
obras. 
El material para la construcción de estos ambientes podrá ser de elementos pre - 
fabricados a prueba de precipitaciones pluviales. 
B. Materiales: 
El material para la construcción de estos ambientes podrá ser de elementos pre - 
fabricados a prueba de precipitaciones pluviales. 
 
C. Unidad de Medida: 
La unidad de medida de la partida oficinas, almacenes de materiales, casetas de 
guardianía, comedores, vestuarios y servicios higiénicos, será por metro cuadrados (m2). 
D. Norma de Medición: 
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Se computará en forma de metros cuadrados, e incluye acá todos los factores que 
intervienen en esta partida. 
    
01.01.01.07    CERCO CON ARPILLERA 
A. Descripción: 
Se trata de la construcción de un cerco provisional con arpillera y palos, con la finalidad 
de no tener obstrucción durante los trabajos que se ejecutan y además la de brindar 
protección a los estudiantes que se puedan acercar a observar y sufrir algún daño. 
B. Materiales: 
- Arpillera 
- Palos de Eucalipto 
- Alambre 
- Clavos 
C. Proceso Constructivo: 
Se delimitará el perímetro a colocar el cerco de esteras; en primer lugar, se ubicarán los 
palos de eucalipto, en una distancia en que se pueda fijar la arpillera y conforme su 
dimensión.     
D. Unidad de Medida: 
La Unidad de medida de la partida será el metro lineal (M). 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del 
contrato y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, mano de 
obra, equipo de ser el caso e imprevistos necesarios para su correcta ejecución. 
    
01.01.01.08    CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m  
 
A. Descripción: 
Será de 3.60x2.40 metros de gigantografía colocada con listones de 3” x 2” Parantes de 
madera tornillo de 4” x 4”. Las características del diseño de letras, colores, etc. Coordinar 
con la Entidad Contratante. 
B. Unidad de medida: 
La unidad de medida de las partidas, será la Unidad (Und). 
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C. Condiciones de pago: 
La cantidad determinada por la Unidad (Und), será pagada el precio unitario y autorizado 
por del Supervisor. El pago de esta partida constituirá compensación completa por los 
trabajos descritos incluyendo mano de obra, leyes sociales, materiales, equipo, y en 
general todo lo necesario para completar la partida. 
         
01.01.02 INSTALACIONES PROVICIONALES    
01.01.02.01 AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN 
A. Descripción: 
Esta partida consiste en el suministro de agua para la construcción, es decir para la 
ejecución de todas las partidas en las que no se ha considerado este insumo, así mismo en 
esta partida está considerada el agua para el aseo personal de los trabajadores y los 
servicios. 
La entidad Ejecutora deberá proveerse de un adecuado mecanismo que garantice la 
calidad permanente de agua durante la ejecución de la obra.  
B. Unidad de medida: 
La unidad de medida de las partidas, será el global (Glb). 
C. Condiciones de pago: 
La cantidad determinada por global (Glb), será pagada el precio unitario y autorizado por 
del Supervisor. El pago de esta partida constituirá compensación completa por los 
trabajos descritos incluyendo mano de obra, leyes sociales, materiales, equipo, 
imprevistos y en general todo lo necesario para completar la partida. 
    
01.01.02.02 DESAGUE PARA LA CONSTRUCCIÓN 
A. Descripción: 
Se refiere a la construcción o implementación provisional de las obras de desagüe y la 
instalación de servicios para uso del personal administrativo y obrero de la obra. Además 
de satisfacer las condiciones ya señaladas para obras de carácter temporal, los servicios 
higiénicos serán ubicados a una distancia conveniente de las oficinas de trabajo, locales 
de reunión y otras casetas o servicios. 
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Al finalizar los trabajos todas las construcciones provisionales serán retiradas debiendo 
quedar limpio y libre de desmonte la zona que se utilizó para tal fin.  
B. Unidad de medida: 
La unidad de medida de las partidas, será el global (Glb). 
C. Condiciones de pago: 
El pago de estos trabajos se hará en forma global de acuerdo a los precios que se 
encuentran definidos en el presupuesto y de acuerdo al avance verificado por la 
Supervisión. 
    
01.01.02.03 ENERGIA ELECTRICA PROVICIONAL  
A. Descripción: 
Esta partida consiste en el suministro de energía eléctrica provisional durante el tiempo de 
ejecución de la obra. 
La entidad deberá coordinar con la entidad concesionaria para proveerse 
provisionalmente de este Servicio.  
B. Unidad de medida: 
La unidad de medida de las partidas, será el global (Glb). 
C. Condiciones de pago: 
La cantidad determinada por global (Glb), será pagada el precio unitario y autorizado por 
del Supervisor. El pago de esta partida constituirá compensación completa por los 
trabajos descritos incluyendo mano de obra, leyes sociales, materiales, equipo, 
imprevistos y en general todo lo necesario para completar la partida 
   
01.01.03 TRABAJOS PRELIMINARES    
01.01.03.01 LIMPIEZA DE TERRENO  
A. Descripción: 
Esta partida, consiste en la limpieza de todo material orgánico y escombros, de toda el 
área de trabajo.  
B. Unidad de medida: 
La unidad de medida de la partida será por metro cuadrado (m2). 
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C. Condiciones de Pago: 
La cantidad determinada por metro cuadrado (m2), será pagada el precio unitario y 
autorizado por del Supervisor. El pago de esta partida constituirá compensación por los 
trabajos descritos incluyendo mano de obra, leyes sociales, materiales, equipo, 
imprevistos y en general todo lo necesario para completar la partida   
01.01.03.02 DEMOLICION DE MUROS DE ADOBE  
A. Descripción: 
Esta partida, se refiere a la demolición de todas las estructuras necesarias las cuales se 
encuentra en mal estado, luego se procederá para eliminación del material de demolición, 
para dar pase a la construcción del nuevo cerco perimétrico. 
El trabajo de demolición se podrá efectuar a mano y/o con maquinaria pesada previa 
autorización del Supervisor. Para la eliminación del material de demolición, se deberá 
tener en cuenta, las zonas autorizadas por la autoridad Municipal.   
B. Unidad de medida: 
La unidad de medida de la partida será en Metro lineal (M2.). 
C. Condiciones de Pago: 
Se pagará por M2, después de ser terminada la partida., previa conformidad de la 
Supervisión.  
   
01.01.03.03 ELIMINACION DE DESMONTE PROVENIENTE DE LA DEMOLICION
    
A. Descripción 
La eliminación de desmonte debe ser realizado por medio de mano de obra y/o 
maquinaria apropiada según sea el caso; el material puede ser cargado de forma manual o 
empleando un cargador frontal, el cual será trasladado en volquetes a lugares que cuentan 
con autorización debida, de cuya responsabilidad radica únicamente en el Responsable de 
Obra. 
Se dispondrá de un sistema de regado conveniente para prevenir el polvo excesivo 
durante el carguío. 
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Estos trabajos estarán debidamente controlados en los casos de registro de volumen, el 
número de viajes del volquete y la distancia donde realiza la eliminación definitiva. Para 
este modo dejar expedita el área de trabajos para las operaciones posteriores. 
B. Unidad de Medida. 
La unidad de medición será: El Metro Cúbico (M3) 
C. Bases de pago. 
Se hará en base de precio unitario (M3). Dicho precio incluirá los materiales, mano de 
obra, leyes sociales, herramientas y equipo necesario para la ejecución de la partida 
correspondiente y previa valorización mensual. 
        
01.01.04 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO    
01.01.04.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR    
01.01.04.02 REPLANTEO DURANTE EL PROCESO 
A. Descripción: 
Consistirá en fijar los puntos de referencia de la construcción a través de los ejes de las 
Cimentaciones en armonía con los planos de Arquitectura y Estructuras, estos ejes deben 
ser aprobados por el Supervisor antes de iniciar las excavaciones, de igual manera 
establecer las cotas referenciales a través de nivel y/o teodolito según sea el caso.    
B. Unidad de medida: 
         La unidad de medida de la partida será por metro cuadrado (M2.). 
C. Condiciones de Pago: 
         Se pagará por M2, después de ser terminada la partida. 
    
01.02  SEGURIDAD Y SALUD    
01.02.01 ELABORACIÓN, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO    
A. Descripción: 
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Comprende las actividades y recursos que correspondan al desarrollo, implementación y 
administración del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST), debe considerarse, 
sin llegar a limitarse: El personal destinado a desarrollar, implementar y administrar el 
plan de seguridad y salud en el trabajo, así como los equipos y facilidades necesarias para 
desempeñar de manera efectiva sus labores. 
B. Unidad de medida: 
La unidad de medida de la partida será Global (Glb.). 
C. Condiciones de Pago: 
Cumplir lo requerido en el Expediente Técnico de Obra en lo referente a personal y 
recursos disponibles para ejecutar dicha actividad. 
            
01.02.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
A.  Descripción: 
Comprende todos los equipos de protección individual (EPI) que deben ser utilizados por 
el personal de la obra, para estar protegidos de los peligros asociados a los trabajos que se 
realicen, de acuerdo a la Norma G.050 Seguridad durante la construcción, del 
Reglamento Nacional de Edificaciones. Entre ellos se debe considerar, sin llegar a ser una 
limitación: casco de seguridad, gafas de acuerdo al tipo de actividad, escudo facial, 
guantes de acuerdo al tipo de actividad (cuero, aislantes, etc.), botines/botas de acuerdo al 
tipo de actividad (con puntera de acero, dieléctricos, etc.), protectores de oído, 
respiradores, arnés de cuerpo entero y línea de enganche, prendas de protección 
dieléctrica, chalecos reflectivos, ropa especial de trabajo en caso se requiera, otros. 
B. Unidad de medida: 
Unidad (Und.), de acuerdo al número de trabajadores 
C. Condiciones de Pago: 
Cumplir lo requerido en el Expediente Técnico de Obra en lo referente a la cantidad de 
equipos de protección individual para todos los obreros expuestos al peligro de acuerdo al 
planeamiento de obra y al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST). 
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01.02.03 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
A. Descripción: 
Comprende los equipos de protección colectiva que deben ser instalados para proteger a 
los trabajadores y público en general de los peligros existentes en las diferentes áreas de 
trabajo. Entre ellos se debe considerar, sin llegar a ser una limitación: barandas rígidas en 
bordes de losa y acordonamientos para limitación de áreas de riesgo, tapas para aberturas 
en losas de piso, sistema de líneas de vida horizontales y verticales y puntos de anclaje, 
sistemas de mallas antiácida, sistema de entibados, sistema de extracción de aire, sistemas 
de bloqueo (tarjeta y candado), interruptores diferenciales para tableros eléctricos 
provisionales, alarmas audibles y luces estroboscópicas en maquinaria pesada y otros. 
B. Unidad de medida: 
La unidad de medida de la partida será Global (Glb.). 
C. Condiciones de Pago: 
Cumplir lo requerido en el Expediente Técnico de Obra en lo referente a la cantidad de 
equipos de protección colectiva para el total de obreros expuestos al peligro, de los 
equipos de construcción, de los procedimientos constructivos, en conformidad con el Plan 
de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST) y el planeamiento de obra. 
    
01.02.04 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD 
A. Descripción: 
Comprende, sin llegar a limitarse, las señales de advertencia, de prohibición, de 
información, de obligación, las relativas a los equipos de lucha contra incendios y todos 
aquellos carteles utilizados para rotular áreas de trabajo, que tengan la finalidad de 
informar al personal de obra y público en general sobre los riesgos específicos de las 
distintas áreas de trabajo, instaladas dentro de la obra y en las áreas perimetrales. Cintas 
de señalización, conos reflectivos, luces estroboscópicas, alarmas audibles, así como 
carteles de promoción de la seguridad y la conservación del ambiente, etc. Se deberán 
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incluir las señalizaciones vigentes por interferencia de vías públicas debido a ejecución de 
obras. 
B. Unidad de medida: 
La unidad de medida de la partida será Global (Glb.). 
C. Condiciones de Pago: 
Cumplir lo requerido en el Expediente Técnico de Obra en lo referente a la cantidad de 
señales y elementos complementarios necesarios para proteger a los obreros expuestos al 
peligro, de acuerdo al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST). 
    
01.02.05 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 
A. Descripción: 
Comprende las actividades de adiestramiento y sensibilización desarrolladas para el 
personal de obra. Entre ellas debe considerarse, sin llegar a limitarse: Las charlas de 
inducción para el personal nuevo, las charlas de sensibilización, las charlas de 
instrucción, la capacitación para la cuadrilla de emergencias, etc. 
B. Unidad de medida: 
La unidad de medida de la partida será Global (Glb.). 
C. Condiciones de Pago: 
Cumplir lo requerido en el Expediente Técnico de Obra en lo referente a los objetivos de 
capacitación del personal de la obra, planteados en el Plan de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (PSST). 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
ARQUITECTURA 
‘PROYECTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO 
EDUCATIVO N° 56044, DISTRITO DE COMBAPATA, PROVINCIA DE 
CANCHIS, CUSCO.’ 
03 ARQUITECTURA    
03.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑIELRIA    
03.01.01 MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA - SOGA  9X14X24CM. 1:4 
X 1.5 CM    
03.01.02 MURO PARA PARAPETO DE LADRILLO KK DE ARCILLA - 
SOGA  9X14X24CM. 1:4 X 1.5 CM 
A. Descripción. 
Preparación de los trabajos: 
Se empaparán los ladrillos en agua, al pie del sitio donde se va a levantar la obra de 
albañilería y antes de su asentado. 
No se permitirá agua vertida sobre el ladrillo puesto en la hilada en el momento de 
su asentado. 
En caso de que el muro se levante entre columnas, es conveniente trasplantar a partir 
del nivel corrido el marcado del escantillón a las caras de las columnas que han de 
tener contacto con el muro, esto facilita su construcción y asegura la horizontalidad 
de las juntas, así como los niveles. 
Se deberá de tomar en cuenta el aislamiento de los muros bajos durante el asentado. 
Procedimientos para el asentado de ladrillos: 
Con anterioridad al asentado masivo de ladrillos, se emplantillará cuidadosamente 
su hilada, en forma de obtener su completa horizontalidad en su cara superior, 
comprobar su alineamiento con respecto a los ejes de construcción y la 
perpendicularidad de los encuentros de muros y establecer una separación uniforme 
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entre ladrillos. Se exigirá el uso de escantillones graduados desde la colocación de la 
segunda hilera de ladrillos. 
Se colocarán los ladrillos sobre una capa completa de mortero una vez puesto el 
ladrillo de plano sobre su sitio, se presionará ligeramente para que el mortero tienda 
a llenar la junta vertical y garantice el contacto del mortero con toda la cara plana 
inferior del ladrillo. Podrá golpearse ligeramente en su centro, pero no se colocará 
encima ningún peso. 
El espesor de las juntas deberá ser uniforme y constante de 1.5 cm. H/V pudiendo 
usarse excepcionalmente hasta 2 cm., por efecto constructivo. 
Los ladrillos se asentarán hasta cubrir una altura de muro máximo de 1.20m. Para 
proseguir la elevación del muro se dejará reposar el ladrillo recientemente asentado 
un mínimo de 12 horas. 
La última hilera deberá de quedar con ½ junta rellenada solamente, para efectos de 
confinamiento se dejará un dentado de 5 cm. en la zona de la columna 
Tolerancia: 
El desalineamiento admisible en el emplantillado será de 0.5 cm cada tres metros 
con un máximo de 1 cm. El desplome en los muros no será mayor de 1.00 cm cada 
tres metros con un máximo de 2.5 cm. El espesor de las juntas del mortero tendrá 
una variación máxima del 10%. 
Insertos: 
Se empotrarán todos los anclajes necesarios para puertas y ventanas. Si no se 
indican detalles especiales, se colocarán los marcos de madera entarugados a los 
vanos respectivos. 
B. Forma De Medición. 
Se determinará el área neta de cada tramo, multiplicando, se descontará el área de 
vanos y elementos estructurales. Se diferenciará el metrado de acuerdo al tipo de 
aparejo: Cabeza, soga, canto. 
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C. Condiciones de Pago. 
El pago se efectuará por metro cuadrado (M2). de acuerdo al precio unitario 
contratado, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total 
por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para 
la ejecución de la partida indicada en el presupuesto.   
03.02 REVOQUES Y REVESTIMIETOS    
03.02.01 TARRAJEO DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO CON MORTERO 1:5 
03.02.02 TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENA  
03.02.03 TARRAJEO EN EXTERIORES    
03.02.04 TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO-
ARENA    
03.02.05 TARRAJEO DE SUPERFICIES VIGAS PERALTADAS  
A. Descripción: 
Comprende aquellos revoques constituidos por una sola capa de mortero, pero 
aplicada en dos etapas.  
En la primera llamada “pañeteo” se proyecta simplemente el mortero sobre el 
paramento, ejecutando previamente las cintas o maestras encima de las cuales se 
corre una regla, luego cuando el pañeteo ha endurecido se aplica la segunda  
Capa para obtener una superficie plana y acabada.  Se dejará la superficie lista para 
aplicar la pintura. 
Materiales: 
En los revoques ha de cuidarse mucho la calidad de la arena, que no debe ser 
arcillosa. Será arena lavada, limpia y bien graduada, clasificada uniformemente 
desde fina hasta gruesa, libre de materias orgánicas y salitrosas. 
Cuando esté seca toda la arena pasará por la criba No. 8.  No más del 20% pasará 
por la criba No. 50 y no más del 5% pasará por la criba No. 100. 
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Es de referirse que los agregados finos sean de arena de río o de piedra molida 
marmolina, cuarzo o de materiales silíceos. Los agregados deben ser limpios, libres 
de sales, residuos vegetales u otras medidas perjudiciales. 
Método de Construcción: 
Preparación del Sitio: 
Comprende la preparación de la superficie donde se va a aplicar el revoque. 
El revoque que se aplique directamente al concreto no será ejecutado hasta que la 
superficie de concreto haya sido debidamente limpiada y lograda la suficiente 
aspereza como para obtener la debida unión. 
Se rascará, limpiará y humedecerá muy bien previamente las superficies donde se 
vaya a aplicar inmediatamente el revoque. 
Se coordinará con las instalaciones eléctricas, sanitarias, mecánicas, equipos 
especiales y trabajos de decoración. Previamente a la ejecución del tarrajeo, deberán 
instalarse las redes, cajas para interruptores, tomacorrientes, pasos y tableros, las 
válvulas, los insertos para sostener tuberías y equipos especiales, así como cualquier 
otro elemento que deba quedar empotrado en la albañilería.  
Para conseguir superficies revocadas debidamente planas y derechas, el trabajo se 
hará con cintas de mortero pobre (1:4 arena – cemento), corridas verticalmente a lo 
largo del muro. 
Estarán muy bien aplomadas y volarán el espesor exacto del revoque (tarrajeo). 
Estas cintas serán espaciadas cada metro o metro y medio partiendo en cada 
parámetro lo más cerca posible de la esquina. Luego de terminado el revoque se 
sacará, rellenando el espacio que ocupaban con una buena mezcla, algo más rica y 
cuidada que la usada en el propio revoque. 
Constantemente se controlará el perfecto plomo de las cintas empleando la plomada 
de albañil. Reglas bien perfiladas se correrán por las cintas que harán las veces de 
guías, para lograr una superficie pareja en el revoque, completamente plana. 
Normas y Procedimientos que Regirán la Ejecución de Revoques: 
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No se admitirá ondulaciones ni vacíos; los ángulos o aristas de muros, vigas, 
columnas, derrames, etc., serán perfectamente definidos y sus intersecciones en 
ángulo recto o según lo indiquen los planos.  
Se extenderá el mortero igualándolo con la regla, entre las cintas de mezcla pobre y 
antes de su endurecimiento; después de reposar 30 minutos, se hará el enlucido, 
pasando de nuevo y cuidadosamente la paleta de madera o mejor la plana de metal. 
Espesor mínimo de enlucido: 
a. Sobre muros de ladrillo  : 0,01m y máximo 0,015m. 
b. Sobre concreto   : 0,01m y máximo 0,015m. 
En los ambientes en que vayan zócalos y contrazócalos, el revoque del 
paramento de la pared se hará de corrido hasta 3 cm. por debajo del nivel 
superior del zócalo o contrazócalos.  En ese nivel deberá terminar el revoque, 
salvo el caso de zócalos y contrazócalos de madera que el revoque se correrá 
hasta el nivel del piso.  
La mezcla será de composición 1:4. 
B. Unidad de medida: 
La unidad de medida de la partida será por metro cuadrado (m2). 
C. Condiciones de Pago: 
La cantidad determinada por metro cuadrado (m2), será pagada al precio unitario del 
contrato y previa autorización del Supervisor de la obra. El pago de esta partida 
constituirá compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de 
obra, leyes sociales, materiales, equipo, imprevistos y en general todo lo necesario 
para completar la partida.  
03.02.06 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y 
VANOS 
A. Descripción: 
Se llama vano a la abertura en un muro. En algunos casos el vano es libre, es decir, 
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simplemente una abertura, y en otros casos puede llevar una puerta o ventana. A la 
superficie cuya longitud es el perímetro del vano y cuyo ancho es el espesor del 
muro, se le llama “derrame”. 
Se realizará el empleo de los mismos materiales y procedimiento ya explicado en el 
tarrajeo en interiores, las aristas de los derrames expuestos a impactos serán 
convenientemente boleados. 
B. Unidad de medida: 
La unidad de medida de la partida será por metro lineal (m). 
C. Condiciones de Pago: 
La cantidad determinada por metro lineal (m), será pagada al precio unitario del 
contrato y previa autorización del Supervisor de la obra. El pago de esta partida 
constituirá compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de 
obra, leyes sociales, materiales, equipo, imprevistos y en general todo lo necesario 
para completar la partida.   
03.02.07 UNIONES DE MUROS Y CIELORRASO 
Similar al ítem    03.02      
03.02.08 BRUÑAS 
A. Descripción: 
Para definir o delimitar cambio de acabados o en el encuentro entre muros y 
cielorraso, en los lugares indicados en los planos, se deberá construir bruñas; estas 
son canales de sección rectangular de poca profundidad y espesor efectuados en el 
tarrajeo o revoque. 
Las dimensiones de bruñas se harán de acuerdo a planos. 
B. Unidad de medida: 
La unidad de medida de la partida será por metro lineal (m). 
C. Condiciones de Pago: 
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La cantidad determinada por metro lineal (m), será pagada al precio unitario del 
contrato y previa autorización del Supervisor de la obra. El pago de esta partida 
constituirá compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de 
obra, leyes sociales, materiales, equipo, imprevistos y en general todo lo necesario 
para completar la partida. 
    
03.02.09 TARRAJEO EN FONDO DE ESCALERA    
03.02.10 PREPARACIÓN DE GRADAS DE CONCRETO    
03.02.11 PREPARACÓN DE DESCANSO    
03.02.12 GRADAS (Acabado de cemento pulido)    
03.02.13 DESCASOS (Acabado de cemento pulido) 
A. Descripción: 
El cielo raso interiores y aleros en fachadas de concreto y fondo de escaleras, 
tendrán un acabado de mortero fino: cemento-arena en la proporción 1:4. y/o 1:5 
según lo disponga el supervisor. 
Se hará empastado previo para eliminar las ondulaciones o irregularidades 
superficiales. El tarrajeo definitivo será realizado con ayuda de cintas, debiendo 
terminarse a nivel. 
Los encuentros con parámetros verticales serán perfilados con ayuda de tarrajeo en 
ángulo recto, con bruña de 1cm. según detalle. Serán aplicables las especificaciones 
generales para el tarrajeo de muros. 
Materiales: 
Los indicados para tarrajeo en interiores. 
Método de Construcción: 
Lo indicado para tarrajeo en interiores. 
B. Unidad de medida: 
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Metro cuadrado (m2). 
C. Condiciones de Pago: 
El pago por estas partidas en cualquiera de las modalidades, se efectuará de acuerdo 
al precio unitario del contrato por m2, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por toda mano de obra, equipo, herramientas e 
imprevistos necesario para la ejecución del Trabajo.   
03.03  CIELORRASOS    
03.03.01CIELORRASOS CON YESO CON CINTA L=1 cm 
A. Descripción: 
Se entiende por cielorraso, a la vestidura de la cara inferior de las losas aplicada 
directamente. En el caso del cielorraso con yeso, consiste en la aplicación de pasta 
de yeso sobre la superficie de la losa. 
PROCESO CONSTRUCTIVO 
Para el enlucido se colocará plantillas que permitan verificar la horizontalidad que 
requieran estas superficies. 
El yeso a utilizarse será libre de impurezas y otros materiales, debiendo hacerse 
previamente la prueba de consistencia. 
Una vez colocado el yeso este será rematado y acabado antes que el material quede 
consolidado, cuidando los niveles y las imperfecciones que no deberán existir. Este 
acabado se dará con plancha metálica.   
B. Unidad de medida 
Metro cuadrado (m2). 
C. Condiciones de Pago: 
Previa inspección del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 
Una vez realizados las verificaciones se procederán a valorizar en la unidad descrita 
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para poder así realizar los pagos correspondientes a esta partida.    
03.03.02 CIELORRASOS CON SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN EN SECO 
(DRY WALL)  
A. Descripción. 
El sistema de Cielorraso con planchas de drywall, está compuesto por soportes que 
cuelgan del techo por medio de alambres, sobre los cuales se colocaran las baldosas. 
Se colocará el cielo raso de drywall en los ambientes indicados en los planos. 
Drywall es la denominación que se le asigna al sistema constructivo conformado por 
materiales que no requieren mezclas húmedas. El ''Muro seco'', está compuesto 
fundamentalmente por estructuras de acero galvanizado y placas de yeso. 
Incluye el empastado y pintado del cielo raso. 
Las placas de yeso son un producto constituido por un núcleo de yeso hidratado, 
recubierto en ambas caras por láminas de papel especial de celulosa multicapas de 
alta resistencia, que unida en forma de amalgama al núcleo del yeso le confiere a la 
placa especiales características. 
Colocación 
Los soportes tipo “T” y “L” se fijarán al techo y a los muros y vigas 
respectivamente, utilizando colgadores de alambre galvanizado No 16, tarugos de 
Nylon y Armellas. Las baldosas acústicas serán colocadas sobre los soportes. 
Se deberá colocar el cielo raso perfectamente nivelado en posición horizontal 
Asimismo, incluye el cambio de cambio del sentido de los aspersores de agua a fin 
de implementar este techo en las zonas especificadas en los planos. 
B. Método de Medición y Condiciones de Pago. 
La base de pago y mediciones se realizan por metro cuadrado.  Este precio 
comprende en general toda la mano de obra, equipo, herramientas, etc., necesaria 
para la terminación de la partida. 
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03.03.03 CIELORRASOS TABLAS DE MADERA  
A.  Descripción: 
Consiste en la colocación de machihembrados de madera sobre tijerales metálicos 
para mejorar la calidad de este, el techo final no debe presentar desperfectos en su 
acabado entre maderas y el cierre debe ser perfecto; Preferentemente se debe utilizar 
madera seca para evitar disminuciones en su sección. 
B.  Unidad de medida 
Metro cuadrado (m2). 
C.    Condiciones de Pago: 
El área determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario por 
metro cuadrado, y dicho precio y pago constituirá compensación completa por 
insumos, equipo, mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios para 
completar el ítem.   
03.04  PISOS Y PAVIMENTOS    
03.04.01 CONTRAPISO DE 48 mm  
A. Descripción: 
El contrapiso es una capa conformada por mezcla de cemento- arena en una 
proporción de 1:5 el cual será aplicado sobre el falso piso en los ambientes del 
primer piso o sobre las losas o aligerados en los pisos superiores donde se vaya a 
colocar pisos cerámicos.   
Se verificarán los niveles de la superficie, si fuere el falso piso se limpiará y regará 
con agua. 
El espesor total de contrapiso será de 3.7 cm, para lo cual será indispensable colocar 
reglas adecuadas, a fin de asegurar un acabado plano por medio de cintas 
debidamente alineadas y controladas respecto al nivel general de los pisos. 
B. Unidad de medida: 
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La unidad de medida de la partida será por metro cuadrado (m2). 
C. Condiciones de Pago: 
La cantidad determinada por metro cuadrado (m2), será pagada al precio unitario del 
contrato y previa autorización del Supervisor de la obra. El pago de esta partida 
constituirá compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de 
obra, leyes sociales, materiales, equipo, imprevistos y en general todo lo necesario 
para completar la partida.  
03.04.02 PISOS    
03.04.02.01 PISO DE PORCELANATO COLOR BEIGE ANTIDESLIZANTE 
60x60 cm    
03.04.02.02 PISO DE PORCELANATO COLOR MADERADO 
ANTIDESLIZANTE 60x60 cm    
03.04.02.03 PISO DE GRES PORCELANICO COLOR BRONCE 
A. Descripción: 
Esta partida comprende la colocación de Porcelanato de 0.60 x 0.60 m. color gris 
carrara serie Premium, según indicación en los planos del proyecto. 
Las piezas presentaran un color, acabado y asentado uniforme. 
Las juntas entre porcelanato tendrán una medida de 0.2 mm., rellenados con 
porcelana de la mejor calidad, las cuales tendrán que quedar perfectamente 
alineadas, no debiendo presentar desnivel en los bordes. 
Las piezas de porcelanato serán pegadas con cemento blanco de buena calidad. 
Finalmente, las muestras que cumplan con las especificaciones técnicas 
establecidas, serán aprobadas por el proyectista y por la supervisión de la obra. 
Con un trapo húmedo se evitará que el pegamento se deposite sobre la superficie, 
luego se limpiarán las piezas con escobillas finas mojadas en agua, repitiendo esta 
operación hasta quedar perfectamente limpias. 
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B. Unidad de medida: 
 
La unidad de medida será el metro cuadrado (m²), dicha medida se obtendrá al 
multiplicar ancho por largo. 
C. Condiciones de Pago: 
El área medida en la forma antes descrita será pagada al precio unitario del contrato 
por metro cuadrado (m²); entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
   
03.04.02.04 PISOS DE CONCRETO ACABADO BRUÑADO E=6"    
03.04.02.05 PISO DE CONCRETO E=2” f’c 140 kg/cm2 X 4 cm PULIDO 1:2 X 1 
cm   
A. Descripción: 
Se establecen sobre los falsos pisos, en los lugares que se indican en los planos, y 
con agregados que le proporción en una mayor dureza. 
El piso de cemento comprende 2 capas:  
La primera capa, a base de concreto tendrá un espesor igual al total del piso 
terminado, menos el espesor de la segunda capa. La segunda capa de mortero que va 
encima de la primera tendrá un espesor mínimo de 1.0 cm. 
Su proporción será indicada en los planos. 
Se colocarán reglas espaciadas máximo 1.00 mt. con un espesor igual al de la 
primera capa. 
El mortero de la segunda capa se aplicará pasada la hora de vaciada la base. Se 
asentará completa de madera. Se trazarán bruñas según se indica en los planos. 
Antes de planchar la superficie, se dejará reposar al mortero ya aplicado, por un 
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tiempo no mayor de 30 minutos. Se obtiene un enlucido más perfecto con plancha 
de acero o metal. 
La superficie terminada será uniforme, firme, plana y nivelada por lo que deberá 
comprobarse constantemente con reglas de madera.  
El terminado del piso, se someterá a un curado de agua, constantemente durante 5 
días. Este tiempo no será menor en ningún caso y se comenzará a contar después de 
su vaciado. 
Después de los 5 días de curado, en los que se tomarán las medidas adecuadas para 
su perfecta conservación, serán cubiertas con papel especial para protegerlos 
debidamente contra las manchas de pintura y otros daños, hasta la conclusión de la 
obra. 
B. Medición: 
La unidad de medida será el m2. 
C. Forma de pago: 
Los trabajos descritos en esta partida serán pagados, según las cantidades medidas 
señaladas en el párrafo anterior. 
03.04.03 SARDINELES DE CONCRETO 
    
03.05  ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS    
03.05.01 ZOCALOS    
03.05.01.01 ZOCALO DE PORCELANATO COLOR BEIGE 
A. Descripción: 
Los zócalos forman parte integrante de los revestimientos con la diferencia que se 
ejecutan en la parte baja de los paramentos; altura variable y generalmente 
sobresalen del plomo de estos. Los zócalos pueden o no llevar contrazócalos. Tanto 
los zócalos como los contrazócalos se ejecutarán en los ambientes indicados en los 
planos y/o cuadro de acabados. 
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Procedimiento de Construcción 
Se colocarán zócalos de cerámico en los ambientes indicados en los cuadros de 
acabados. 
La colocación del porcelanato se ejecutará sobre el muro previamente tratado con el 
tarrajeo primario con mezcla 1:5 el que debe permanecer húmedo. 
Sé ejecutará una nivelación a fin de que la altura sea perfecta y constante, la base 
para el asentado se hará empleando cintas para lograr una superficie plana y vertical. 
Se colocarán las piezas de cerámico con la capa de mezcla en su parte posterior 
previamente remojadas, a fin de que no se formen cangrejeras interiores. 
Las piezas se asentarán en hileras perfectamente verticales y horizontales; las juntas 
serán de ancho mínimo y los remates cuidadosamente trabajados. 
Posteriormente con la presencia del Responsable Técnico se hará una minuciosa 
revisión del correcto asentado del porcelanato y en caso de defecto de fabricación o 
de asentado se procederá a retirarlas y sustituirlas por otras 
Composición: Constituida por materiales porcelanato sometidos a procesos de 
moldeo y cocción, presenta dos capas, una formada por el biscocho poroso y otra 
por la cara vista recubierta de material vítreo, liso con acabado brillante.  Color y 
terminado: Las piezas serán de color entero, blancas, antideslizantes, según planos.         
Clasificación: se utilizará porcelanato de primera, no deberá presentar grietas, 
alabeo, cuarteado, ondulaciones, decoloración, hoyuelos, ni cualquier otro defecto 
apreciable en la superficie vitrificada.                                                  Características: 
deberán cumplir con requisitos establecidos por las normas del ITINTEC.  
B. Unidad de Medida. 
La unidad de medida será el m2. 
C. Forma de pago 
El pago de estos trabajos se hará al precio que figura en el presupuesto, previa 
aprobación del Supervisor    
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03.05.02 CONTRAZOCALOS    
03.05.02.01CONTRAZOCALO CEMENTO H = 10 cm PULIDO 
A. Descripción: 
Consistirá en un revoque pulido, efectuado con mortero de cemento - arena en 
proporción 1:2 aplicado sobre tarrajeo corriente rayado, ajustándose a los perfiles y 
dimensiones indicados en los planos, tendrán un recorte superior ligeramente 
boleado para evitar resquebrajaduras, fracturas, de los filos. 
Se enrasarán con el paramento separándolo con una bruña como se indican en los 
detalles. 
B. Unidad de Medida. 
La unidad de medición de esta partida será metro cuadrado (m2). 
C. Forma de pago 
El pago de estos trabajos se hará al precio que figura en el presupuesto, previa 
aprobación del Supervisor    
03.05.02.02 COTRAZOCALO PORCENALATO COLOR MADERADO   
03.05.02.03 COTRAZOCALO PORCENALATO COLOR BEIGE 
A.  Descripción: 
Para los contrazócalos el porcelanato y cerámica serán de primera calidad: Color 
INDICADO EN PLANOS, formato de 0.10 m DE ALTURA los cuales 
corresponderán según el tipo de piso colocado en al área de aplicación. 
Se asentarán sobre el tarrajeo del muro al que previamente se ha humedecido y 
luego se aplicará un mortero de proporción 1:3 cemento-arena de 3/4” de 
espesor. Sobre esta capa de mortero se aplicarán los cerámicos y porcelanatos 
humedecidos echándoles una capa de cemento puro de no más de 1/16” de 
espesor para asentarlas al mortero. 
No debe emplearse mortero que tenga más de una hora de mezclado. 
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No deberán quedar vacíos detrás de las piezas de cerámico o porcelanato, las que 
irán aplomadas en hiladas perfectamente horizontales. 
Antes de fraguar la mezcla de este trabajo, las juntas se saturarán con agua 
limpia, aplicando a presión polvo de porcelana entre las juntas hasta llegar al ras. 
Posteriormente se limpiarán cuidadosamente las superficies con esponja húmeda 
en forma diagonal a las juntas y luego se pulirán con trapo limpio y seco. 
Los encuentros de mayólica a 90º se harán utilizando piezas terminales o en su 
defecto la inspección podrá aceptar encuentros a corte de cola de muy buena 
ejecución. 
B. Unidad de medida: 
La unidad de medida será el metro lineal (ml), respectivamente. 
C. Condiciones de Pago: 
El área medida en la forma antes descrita será pagado al precio unitario del 
contrato por metro lineal (ml) correspondientemente; entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación     
03.06  COBERTURAS    
03.06.01 MATERIAL IMPERMEABILIZANTE-GEOMEMBRANA DE PVC  
A. Descripción: 
La Geomembrana de PVC es un laminado flexible fabricado con resinas 
vírgenes de primera calidad. Todos los materiales deben cumplir o exceden los 
requerimientos mínimos especificados en la norma. 
definir los procedimientos necesarios para una correcta instalación de las 
geomembranas, cumpliendo con las especificaciones de calidad que rigen los 
trabajos a través de los estándares internacionales ASTM. 
B. Unidad de medida: 
La unidad de medida será el metro cuadrado (m2). 
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 C. Condiciones de pago: 
El pago por estas partidas en cualquiera de las modalidades, se efectuará de 
acuerdo al precio unitario del contrato por metro cuadrados (M2). Entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda mano de obra, 
materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesario para la ejecución del 
Trabajo.  
03.06.02 RECUBRIMIENTO SOBRE ESTRUCTURAS DE METAL-TRIPLAY 
15MM    
03.06.03 RECUBRIMIENTO SOBRE ESTRUCTURAS DE METAL-TRIPLAY 
18MM (PILIDEPORTIVO)  
A. Descripción: 
Tablero de gran estabilidad y resistencia, con caras sin lijar, ideal para 
aplicaciones constructivas de carácter estructural, tanto exteriores como 
interiores 
Debe cumplir con las normas más importantes de calidad de la industria de la 
madera contrachapada, caracterizándose por su estructura interna compacta, 
prácticamente sin intersticios ni superposiciones de chapas. Esto se logra gracias 
a la utilización de materia prima homogénea, equipos de fabricación de última 
generación y mano de obra industrial calificada. 
La unidad incluye el suministro y colocación de los elementos de unión, anclaje, 
etc.  
B. Unidad de medida: 
La unidad de medida será el metro cuadrado (m2) 
C. Condiciones de pago:  
La cantidad determinada por metro cuadrado (m2), será pagada al precio unitario 
del contrato y previa autorización del Supervisor de la obra. El pago de esta 
partida constituirá compensación completa por los trabajos descritos incluyendo 
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mano de obra, leyes sociales, materiales, equipo, imprevistos y en general todo 
lo necesario para completar la partida. 
  
03.06.04 RECUBRIMIENTO SOBRE ESTRUCTURAS DE METAL-
CUBIERTA DE POLICARBONATO TRASPARENTE e=10mm  
A. Descripción: 
Suministro e Instalación de Cubierta en policarbonato alveolar 8mm, incluye 
todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento de acuerdo a 
diseño en planos color a escoger con estructura de soporte. Incluye elementos 
para su instalación, según localización especificada dentro de los Planos 
Arquitectónicos y de Detalle. 
No se aceptarán goteras o laminas fracturadas por manipulación o instalación 
inadecuada  
No se permitirán elementos con desperfectos (ralladuras, abolladuras o dobleces 
etc.) de taller o producidos en la obra o durante su instalación por golpes o 
colocación de tablas o andamios. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas 
sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo 
contrato de la obra. 
B. Unidad de medida: 
La unidad de medida será el metro cuadrado (m2) 
C. Condiciones de pago:  
Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutado y recibido 
a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos 
realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario 
estipulado dentro del contrato e incluye: 
Materiales 
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Equipos y herramientas. 
Mano de obra. 
Transportes dentro y fuera de la obra. 
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.   
03.06.05CUBIERTA RETRACTIL DE LONA 
A. Descripción: 
Toldo tipo Pérgola, para proporcionar sombra, de estructura de aluminio y cubierta 
retráctil de lona. La lona esta soportada por perfiles de aluminio transversales y poleas 
que se deslizan por guías de aluminio. La lona de cubierta es impermeable, de poliestre 
recubierta de PVC. 
Este modelo es una cubierta, está concebido para instalar a una estructura existente, se 
puede anclar a techo, laterales o frente. Se deberá tener puntos de anclaje intermedio. 
B. Unidad de medida: 
La unidad de medida será el metro cuadrado (m2). 
C. Condiciones de pago: 
El pago de estos trabajos se hará al precio que figura en el presupuesto, previa 
aprobación del Supervisor.    
03.07  CARPINTERIA DE MADERA    
03.07.01 PUERTA DE MADERA TABLEROS REBAJADOS DE 4.5 mm DE 
CEDRO    
03.07.02 VENTANA DE MADERA CON HOJAS DE CEDRO INCLUYE 
BISAGRAS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD    
03.07.03MAMPARA DE MADERA CEDRO 
A. Descripción: 
Madera  
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Se utilizará cedro nacional, primera calidad, derecha, sin nudos o sueltos, rajaduras, 
paredes blandas, enfermedades comunes o cualquier otra imperfección que afecte su 
resistencia o apariencia. 
Todo cambio deberá ser aprobado por el supervisor. 
Preservación 
Toda la madera será preservada con Pentanoclorofenol, pintura de plomo o 
similares, teniendo mucho cuidado de que la pintura no se extienda en la superficie 
que va tener acabado natural, igualmente en el momento del corte y en la 
fabricación de un elemento en el taller recibirá una o dos manos de linaza, salvo la 
madera empleada como auxiliar. 
Secado 
Toda la madera empleada deberá estar completamente seca, protegida de sal y de la 
lluvia todo el tiempo que sea necesario. 
Elaboración 
Todos los elementos de carpintería se ceñirán exactamente a los cortes, detalles y 
medidas indicados en los planos, entendiéndose que ellos corresponden a 
dimensiones de obra terminada y no ha madera en bruto. 
Este trabajo podrá ser ejecutado en taller o en obra, pero siempre por operario 
especializado. 
Instalación de Puertas y Ventanas 
Las uniones en las ventanas y puertas deben ser espigadas y coladas con goma para 
madera. 
Las aristas de los marcos y bastidores de puertas y ventanas deben ser Biseladas. 
Los paneles de las puertas serán de cedro de 1½” y diamantadas. 
El lijado de la madera se ejecutará en el sentido de la hebra. 
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Todo trabajo de madera será entregado en obra bien lijado hasta un pulido fino 
impregnado listo para recibir su acabado final. 
La fijación de las puertas y molduras de marcos no se llevará a cabo hasta que se 
haya concluido el trabajo de revoques y enlucidos del ambiente. Ningún elemento 
de madera será colocado en obra sin la aprobación previa del supervisor. Todos los 
elementos de madera serán cuidadosamente protegidos. 
B. Unidad de medida: 
La unidad de medida de la partida será por metro cuadrado (m2) para las partidas 
02.06.01 y 02.06.02 y por Unidad (Und) para las partidas 01.06.03. 
C. Condiciones de pago: 
La cantidad determinada por metro cuadrado (m2) o Por Unidad (Und), según sea el 
caso, será pagada al precio unitario del contrato y previa autorización del Supervisor 
de la obra. El pago de esta partida constituirá compensación completa por los 
trabajos descritos incluyendo mano de obra, leyes sociales, materiales, equipo, 
imprevistos y en general todo lo necesario para completar la partida.    
03.07.04 DIVICIONES PARA SERVICIOS HIGIÉNICOS-INODOROS   
03.07.05 DIVICIONES PARA SERVICIOS HIGIÉNICOS-URINARIOS   
03.07.06 PASAMANOS DE FºGº DE 2" AISLADOS    
03.08  CARPINTERIA METALICA Y HERRERÍA    
03.08.01 PUERTA DE PLANCHA METÁLICA, INC. SUMINISTRO E 
INSTALACION    
03.08.02 CELOSÍAS METÁLICAS h=0.80m - INCLUYE PINTADO   
03.08.03 CELOSÍAS METÁLICAS h=2.42 m - INCLUYE PINTADO   
03.08.04 CELOSÍAS METÁLICAS h=3.30 m - INCLUYE PINTADO   
03.08.05 CELOSÍAS METÁLICAS h=0.85 m - INCLUYE PINTADO   
03.08.06 CERCOS DE FIERRO-INCLUYE PINTADO    
03.08.07 BARADAS DE BASE METÁLICA Y PASAMANOS DE MADERA  
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03.08.08 BARANDA METÁLICA 
A.  Descripción: 
CARPINTERIA METÁLICA 
Este rubro comprende los trabajos que se ejecutan con elementos metálicos que no 
tengan función estructural resistente; tal como el pasamano de FºGº para las escaleras. 
Deberá tenerse especial cuidado en proteger la carpintería durante el traslado, 
almacenamiento, y colocación en obra, de golpes que deformen su estructura, 
raspaduras, etc. Los elementos que acusen algún defecto deberán ser cambiados. 
Cuando no se indique específicamente el diseño de algún elemento, el ejecutor de la 
obra presentará los planos detallados de su ejecución, así como la muestra de los 
perfiles y acabados para la aprobación del Ingeniero Supervisor. 
La carpintería metálica incluye la cerrajería necesaria para el buen funcionamiento, 
seguridad y acabado; debiendo el ejecutor de la obra recabar la correspondiente 
aprobación del Ingeniero Supervisor. 
CARPINTERIA DE FIERRO 
Material 
Los elementos a utilizarse serán perfiles, barras, tubos, platinas, y planchas cuyas y 
dimensiones están especificadas en los planos respectivos. 
Las barras, perfiles, tubos y planchas serán rectos, lisos, sin dobladuras, abolladuras ni 
oxidaciones, de formas geométricas bien definidas. 
Soldaduras 
La soldadura a emplearse estará de acuerdo con las especificaciones dadas por el 
fabricante, tanto en profundidad, forma y longitud de aplicación. Una vez ejecutada 
esta, debe ser esmerilada para que presente un acabado de superficie uniforme. 
En el caso de trabajos con plancha delgada podrá usarse soldadura eléctrica del tipo de 
''punto''. 
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Trabajos Comprendidos 
El ejecutor de la obra deberá ejecutar todos los trabajos de carpintería de fierro que se 
encuentran indicados y/o detallados en los planos, así como todos los trabajos que 
sean necesarios para completar el proyecto. 
Fabricación 
La carpintería de fierro será ejecutada por operarios expertos, en un taller provisto de 
las mejores herramientas y equipos para cortar, doblar, soldar, esmerilar, arenar, pulir, 
etc. que aseguren un perfecto acabado de acuerdo a la mejor práctica industrial de 
actualidad con encuentros y ensambles exactos, todo con los detalles indicados en los 
planos. 
La cerrajería será colocada en el taller, en todos los casos en que sea posible.  
En caso contrario, deberá hacerse en el taller los trabajos preparatorios, soldar las 
piezas auxiliares requeridas y ejecutar los huecos, recortes, rebajos y muescas que sean 
necesarios. 
Los cortes Térmicos (Oxigeno) serán preferiblemente hechos por máquina. Los bordes 
cortados que vayan a soldarse posteriormente deberán estar razonablemente libres de 
redadas que impidan la adecuada colocación del cordón de soldadura. 
Especificaciones de Montaje: 
Alineamiento: 
Ninguna soldadura o empernado permanente se realizará hasta que la estructura haya 
sido correctamente alineada. 
Soldadura: 
Cualquier pintura en superficies adyacentes a uniones que haya a ser soldadas en el 
campo, será rasqueteada para reducir la película de pintura a un mínimo. 
Pintura y Acabados: 
Se limpiarán las uniones soldadas efectuadas en obra con escobilla de alambre para 
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eliminar las escorias, óxidos, suciedad y salpicado de soldaduras. A continuación, 
estas zonas serán pintadas con una mano del mismo anticorrosivo usado durante la 
fabricación. 
Se aplicarán dos manos de esmalte sintético a base de resinas alquídicas en aceite 
KEM LUSTRAL de Sherwiin Williams o similar. La segunda mano  de pintura será 
colocada 18 horas después de la primera, los colores serán definidos por arquitectura. 
Anclajes 
Los planos muestran por lo general solamente los requerimientos arquitectónicos, 
siendo de responsabilidad del ejecutor de la obra de proveer la colocación de anclajes 
y platinas empotradas en la albañilería, cuando no se indican en los planos destinadas a 
soldar los marcos, así como cualquier otro elemento de sujeción para garantizar la 
perfecta estabilidad y seguridad de las piezas que se monten. 
Esmerilado 
Los encuentros hechos con soldadura serán cuidadosamente esmerilados para 
recuperar una superficie lisa y perfecta en el empalme. 
Arenado 
En los casos que sean requeridos por la inspección y antes de ser pintadas, las piezas 
terminadas serán sometida a un arenado con equipo especial, hasta obtener una 
superficie absolutamente libre de óxido e impurezas, de apariencia blanco- grisácea 
tipo "metal blanco". 
Pintura 
Inmediatamente después del arenado se aplicará la pintura anticorrosiva, de la clase y 
en la forma indicada en la especificación del fabricante. 
Todos los trabajos en fierro se rasquetearán y lijarán cuidadosamente aplicando con 
brocha o pistola una mano de base con wash primer F-117 que otorga protección a las 
superficies metálicas. Sobre esta base se aplicará dos manos EPOXILUX 100 TOP 
COAT (ACABADO) o similar de acuerdo a las especificaciones del fabricante. 
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Transporte y almacenamiento 
El transporte de las piezas ensambladas a la obra, su manipuleo y posterior traslado al 
sitio en que serán colocadas, deberá hacerse con toda clase de precauciones. 
El almacenamiento temporal dentro de la obra deberá realizarse en un sitio seco, 
protegido del tránsito de personas y equipos, levantando las piezas sobre el piso por 
medio de cuartones de madera, para evitar las consecuencias de eventuales aniegos. 
B. Unidad de medida: 
La unidad de medida de la partida será por metro lineal (m). 
C. Condiciones de pago: 
La cantidad determinada por metro lineal (m), será pagada al precio unitario del 
contrato y previa autorización del Supervisor de la obra. El pago de esta partida 
constituirá compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de 
obra, leyes sociales, materiales, equipo, imprevistos y en general todo lo necesario 
para completar la partida.    
03.09  VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES    
03.09.01 VIDRIOS EN VENTANAS    
03.09.01.01 VIDRIO SEMIDOBLE PROVISION Y COLOCACION EN 
VENTANAS    
03.09.01.02 VIDRIO SEMIDOBLE PROVISION Y COLOCACION EN 
SOBRELUZ DE PUERTAS  
A. Descripción: 
Su colocación será por cuenta de operarios especializados, escogidos por el 
ingeniero residente, el cual se responsabilizará por los daños o imperfecciones. 
Los vidrios empleados serán semidobles en relación con las dimensiones asumidas 
en el capítulo de carpintería. 
Las características serán: Transparentes, impecables exento de burbujas, manchas y 
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otras imperfecciones, las cuales serán condiciones que garantice la calidad del 
mismo. 
El contratista garantizara la integridad de los vidrios hasta la entrega final de la obra. 
En caso de que los planos no especifiquen junquillos, se utilizara masilla en forma 
tersa y definida. 
Se deberá obedecer las especificaciones y dimensiones vertido en los planos. 
B. Unidad de medida: 
La unidad de medida será en pies cuadrados (M2). 
C. Condiciones de Pago: 
El pago por estas partidas en cualquiera de las modalidades, se efectuará de acuerdo 
al precio unitario del contrato por metro cuadrados (M2). Entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación total por toda mano de obra, materiales, 
equipo, herramientas e imprevistos necesario para la ejecución del Trabajo.   
03.09.02 ESPEJOS    
03.09.02.01 ESPEJOS-ADMIISTRACION, BLOQUE DE AULAS 1ER, 
2DO,3RO,4TO GRADO Y SS.HH., CAFETERIA    
03.09.02.01.01 ESPEJO BISELADO DE 0.45 x 0.70 EN SS.HH.    
03.09.02.02  ESPEJOS-SS.HH. Y DEPÓSITO DE MATERIAL DEPORTIVO  
03.09.02.02.01 ESPEJO BISELADO DE 2.20 x 0.70 EN SS.HH. VARONES  
03.09.02.03 ESPEJOS-SS.HH. Y DEPÓSITO DE MATERIAL DEPORTIVO  
03.09.02.03.01 ESPEJO BISELADO DE 3.40 x 0.70 EN SS.HH. MUJERES 
A. Descripción: 
Esta actividad se refiere al suministro y colocación de espejos en cristal biselados de 
4mm de dimensiones variables, espejo y muro adherido con pegamento epóxico, 
localizado en las unidades de lavamanos y sitios indicados en los planos 
arquitectónicos. Incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta 
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instalación y funcionamiento. 
B. Unidad de medida: 
La unidad de medida será en pies cuadrados (und). 
C. Condiciones de pago: 
El pago por estas partidas en cualquiera de las modalidades, se efectuará de acuerdo 
al precio unitario del contrato por metro lineal (und). Entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación total por toda mano de obra, materiales, 
equipo, herramientas e imprevistos necesario para la ejecución del Trabajo. 
03.10  PINTURA    
03.10.01 PINTURA DE CIELO RASOS, VIGAS, COLUMNAS Y PAREDES  
03.10.01.01 PINTURA EN CIELO RASO 2 MANOS    
03.10.01.02 PINTURA DE VIGAS    
03.10.01.02.01 PINTURA EN VIGAS 2 MANOS-COLOR BLANCO   
03.10.01.02.02 PINTURA EN VIGAS 2 MANOS-COLOR AZUL NOCTURNO  
03.10.01.02.03 PINTURA EN VIGAS 2 MANOS-COLOR GRIS    
03.10.01.03  PINTURA DE COLUMNAS   
03.10.01.03.01 PINTURA EN COLUMNAS 2 MANOS-COLOR BLANCO  
03.10.01.03.02 PINTURA EN COLUMNAS 2 MANOS-COLOR AZUL 
NOCTURNO    
03.10.01.03.03 PINTURA EN COLUMNAS 2 MANOS-COLOR GRIS   
03.10.01.04  PINTURA DE PAREDES    
03.10.01.04.01 PINTURA DE PAREDES INTERIORES 2 MANOS-COLOR 
MARFIL    
03.10.01.04.02 PINTURA DE PAREDES INTERIORES 2 MANOS-COLOR 
BLANCO    
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03.10.01.04.03 PINTURA DE PAREDES EXTERIORES 2 MANOS-COLOR 
BLANCO    
03.10.01.04.04 PINTURA DE PAREDES EXTERIORES 2 MANOS-COLOR 
AZUL NOCTURO    
03.10.01.04.05 PINTURA DE PAREDES EXTERIORES 2 MANOS-COLOR 
GRIS  
D. Descripción: 
Proceso De Pintado: 
Antes de comenzar la pintura será necesario efectuar resanes y lijado de todas las 
superficies las cuales llevarán una base de imprimante de calidad, debiendo ser este 
de marca conocida. 
En superficies de paredes nuevas, se aplicará una mano de imprimante con brocha y 
una segunda mano de imprimante (puro) con espátula metálica el objeto es obtener 
una superficie tersa e impecable, posteriormente se lijará utilizándose lija muy fina 
(lija de agua); necesitando la aprobación del Supervisor antes de la aplicación de la 
primera capa de pintura. 
Posteriormente se aplicará dos manos de pintura, sobre la primera mano de muros y 
cielo rasos, se harán los resanes y masillados necesarios antes de la segunda mano 
definitiva. No se aceptarán desmanches sino más bien otra mano de pintura del paño 
completo. 
Todas las superficies a las que se debe aplicar pintura, deben estar secas y deberán 
dejarse tiempo suficiente entre las manos o capas sucesivas de pintura, a fin de 
permitir que ésta seque convenientemente. 
Las superficies que no puedan ser terminadas satisfactoriamente con el número de 
manos de pintura especificados, deberán llevar manos adicionales según como se 
requiera para producir un resultado satisfactorio, sin costo adicional para la entidad 
contratante. 
Pintura látex en Cielo Raso y Aleros. 
Se aplicará una mano de imprimante y dos manos con pintura látex sintético. 
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Pintura látex en muros interiores: 
Pintura látex en muros exteriores: 
Paredes: 
Se aplicará una mano de imprimante para muros y dos manos con pintura, a base de 
látex polivinílico. 
Materiales: 
Todos los materiales para ejecutar los trabajos de pintura serán de primera calidad y 
deberán ser llevados a la obra en sus respectivos envases originales. Los materiales 
que necesiten ser mezclados, los serán en la misma obra. 
Aquellos que se adquieran listos para ser usados, deberán emplearse sin alteraciones 
y de conformidad con las instrucciones que los fabricantes hagan al respecto. 
Muestra De Colores: 
La selección de colores y todas las indicaciones cromáticas será  hecha por el 
Supervisor quien es el único facultado para aprobar el color de la pintura y otros 
materiales que habrán de utilizarse. 
Se presentarán muestras al pie de sitio de 1.00 x 1.00 m una por cada color u 
otro material que fuese elegido para obtener la aprobación por parte del Supervisor. 
 Se harán muestras de todos y cada uno de los colores, así como  todos y cada 
uno de los tipos de pintura u otro material. 
Pintura Barniz en Carpintería de Madera: 
La superficie de madera deberá estar lijada y pulida prolijamente, libre de polvo, 
grasas o aceite o manchas de cualquier tipo. Las grietas se rellenarán con pasta de 
cola sintética y polvo de madera, lijando nuevamente los elementos resanados. 
La madera que se encuentre expuesta a la intemperie se aplicará un sellador de poros 
y barniz marino transparente para no alterar el color natural de la madera. 
Método de Trabajo: 
La superficie de madera deberá estar lijada y pulida prolijamente, libre de polvo, 
grasas o aceite o manchas de cualquier tipo. Las grietas se rellenarán con pasta de 
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cola sintética y polvo de madera, lijando nuevamente los elementos resanados. 
La madera que se encuentre expuesta a la intemperie se aplicará un sellador de poros 
y barniz marino transparente para no alterar el color natural de la madera. 
E. Unidad de medida: 
La unidad de medida de la partida, será por metro cuadrado (m2). 
F. Condiciones de pago: 
La cantidad determinada por metro cuadrado (m2), será pagada al precio unitario del 
contrato y previa autorización del Supervisor de la obra. El pago de esta partida 
constituirá compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de 
obra, leyes sociales, materiales, equipo, imprevistos y en general todo lo necesario 
para completar la partida.  
03.10.02 PINTURA VARANDAS    
03.10.02.01 BARANDAS DE BASE METÁLICA Y PASAMANOS DE MADERA  
03.10.02.02 BARANDA METÁLICA 
    
03.10.03 PINTURA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS    
03.10.03.01 PINTURA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS-COLOR GRIS   
03.10.03.02 PINTURA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS-COLOR BLANCO  
03.10.03.03 PINTURA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS-COLOR AZUL   
03.10.03.04 PINTURA DE SARDINEL-COLOR AZUL 
A. Descripción: 
Las pinturas a aplicarse serán formuladas a base de resinas sintéticas alquídicas y 
pigmentos de gran estabilidad y poder cubriente, con un porcentaje de sólido en 
volumen igual o superior al 35%, de secado al tacto en 4 horas, que formen una 
película de un espesor de 1.5 mils seca, por capa y con un rendimiento promedio de 
30 m2/gln. a un espesor de 1.5 mils. película seca por capa. 
Se aplicarán dos manos con brocha de anticorrosivos (zincromato y rojo óxido) y 
dos manos de esmalte (gris y negro) de los productos aprobados por la inspección, 
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en las superficies metálicas en general. 
El aspecto final deberá ser de un color uniforme, sin imperfecciones e 
irregularidades por concentración de material en las superficies. 
Se seguirán los siguientes pasos: 
Aplicar dos manos de pintura esmalte, color negro (o el color definido por la 
inspección) y de la calidad aprobada por la inspección, en una película de espesor de 
1 a 1.5 mils seca cada una, dejando secar como mínimo 24 horas entre capa y capa, 
pintando la primera mano 24 horas después de la última mano de anticorrosivo, el 
aspecto final deberá ser de un color intenso y uniforme. 
Las partes deterioradas por la acción de la corrosión deberán ser sustituidas por otras 
planchas o platinas de las mismas dimensiones y características, aplicando soldadura 
eléctrica. 
No se aceptará el empleo de esponjas para la aplicación del anticorrosivo o de la 
pintura esmalte. 
No se aceptará el uso de thinner como disolvente, debiéndose utilizar sólo aguarrás. 
METODOS DE CONSTRUCCION  
Las hojas deberán mostrar una textura lisa y tersa, sin asperezas por hebras 
levantadas, toda imperfección deberá masillarse, lijarse, cepillarse, hasta obtener 
superficies homogéneas. 
Se tendrá cuidado en masillar las uniones y encuentros, se deberá lijar con papel de 
lija de grano decreciente a fino según la aspereza de la madera. 
El barniz deberá llegar a la obra en su envase original, se observará cuidadosamente 
las especificaciones del fabricante. Es necesario aplicar dos capas o manos, 
esperando el secado de la primera capa. 
La selección de tonos será realizada por el Arquitecto responsable de obra, con 
muestras pintadas en el mismo lugar para apreciar a luz natural. Para el pintado se 
deberán proteger pisos, zócalos y otros 
B. Unidad de medida: 
Este trabajo será medido por METRO CUADRADO, considerando el largo y ancho 
de las superficies  
Las unidades medidas para esta partida serán pagadas de acuerdo al costo unitario 
establecidas en el Contrato para la Partida correspondiente. 
Dicho pago constituirá la compensación total por el suministro del material, la mano 
de obra, equipo y herramientas empleados y por los imprevistos que sean 
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necesarios. 
C. Condiciones de pago: 
La cantidad de m2 especificada en el presupuesto, será pagada al 100% a su 
culminación, previa aprobación por parte de la Inspección.    
  
03.11 VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERIA    
03.11.01 LIMPIEZA DE VIDRIOS 
A. Descripción. 
Estas partidas comprenden la limpieza de vidrios, de todas las partidas que incluyen 
vidrios. 
B. Unidad de medida. 
La unidad de medida es el metro cuadrado (m2)  
C. Condiciones de pago: 
La cantidad determinada por metro cuadrado (m2), será pagada al precio unitario del 
contrato y previa autorización del Supervisor de la obra. El pago de esta partida 
constituirá compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, 
leyes sociales, materiales, equipo, imprevistos y en general todo lo necesario para 
completar la partida    
03.11.02 SEMBRIO DE GRASS    
03.11.03  TRABAJOS DE JARDINERÍA 
A. Descripción. 
Estas partidas comprenden el suministro y la plantación de plantas ornamentales en 
todos los espacios que comprende los jardines, así como el sembrado de grass en las 
áreas verdes respectivas según el plano. 
B. Unidad de medida. 
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La unidad de medida para la partida 03.11.02 será el metro cuadrado (m2) y para el 
resto de las partidas será la unidad (Und). 
C. Condiciones de pago: 
La cantidad determinada por unidad (Und) y por metro cuadrado (m2), será pagada 
al precio unitario del contrato y previa autorización del Supervisor de la obra. El 
pago de esta partida constituirá compensación completa por los trabajos descritos 
incluyendo mano de obra, leyes sociales, materiales, equipo, imprevistos y en 
general todo lo necesario para completar la partida. 
    
03.12  OTROS    
03.12.01 TRIBUNAS DE METAL Y MADERA    
03.12.01.01 TRIBUNA DE METAL Y MADERA-PIEZAS DE 0.70M    
03.12.01.02 TRIBUNA DE METAL Y MADERA-PIEZAS DE 0.35M  
A.    Descripción. 
Este rubro comprende el computo de los elementos que conforman la estructura de 
madera y metal. La unidad incluye el suministro y colocación de los elementos de 
unión, anclaje, etc. De la estructura.   
B. Unidad de medida. 
La unidad de medida será el metro lineal (m) 
C. Condiciones de pago: 
La cantidad determinada por metro lineal (m), será pagada al precio unitario del 
contrato y previa autorización del Supervisor de la obra. El pago de esta partida 
constituirá compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, 
leyes sociales, materiales, equipo, imprevistos y en general todo lo necesario para 
completar la partida   
03.12.02 MACETEROS DE CONCRETO    
03.12.02.01 BASE DE BREA    
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03.12.02.02 MEMBRANA ASFÁLTICA DE 4MM    
03.12.02.03     GEOCOMPUESTO DRENANTE  
A. Descripción. 
Antes de colocar los maceteros, se deberá aplicar dos manos de asfalto líquido RC – 
250, membrana asfáltica y geocompuesto drenante. 
D. Unidad de medida. 
La unidad de medida será el metro cuadrado (m²) 
E. Condiciones de pago: 
La cantidad determinada por metro cuadrado (m2), será pagada al precio unitario del 
contrato y previa autorización del Supervisor de la obra. El pago de esta partida 
constituirá compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de 
obra, leyes sociales, materiales, equipo, imprevistos y en general todo lo necesario 
para completar la partida.  
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
ESTRUCTURAS 
‘PROYECTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO 
EDUCATIVO N° 56044, DISTRITO DE COMBAPATA, PROVINCIA DE 
CANCHIS, CUSCO.’ 
02.01  ESTRUCTURAS. BLOQUE 01    
02.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS    
02.01.01.01 NIVELACIÓN DE TERRENO    
02.01.01.01.01 NIVELACION DE TERRENO 
A. Descripción: 
Esta partida comprende los trabajos de corte y relleno necesarios para dar al terreno 
la nivelación indicada en los planos (hasta 30cm). 
B. Unidad de Medida: 
       Metro cuadrado (m2). 
C. Condiciones de Pago: 
Se medirá el área del terreno a nivelar, indicándose en el metrado la altura promedio 
de corte y relleno, así como la clase de material. Para el caso de nivelado apisonado, 
se indicará el número de capas por apisonar para efectos de cálculos de costos. 
  
02.01.01.02 EXCAVACIONES (TERRENO NORMAL)    
02.01.01.02.01 EXCAVACIONES SIMPLES 
A. Descripción. 
En esta partida se considera la excavación manual en terreno normal para formar la 
plataforma requerida y excavaciones necesarias tanto el ancho profundidad de 
acuerdo a las nivelaciones necesarias para ejecutar obras de concreto, tal como se 
han proyectado. 
B. Unidad de medida: 
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La unidad de medida será el metro cúbico (m3). 
C. Condiciones de pago 
La valorización a efectuar en esta partida, será de acuerdo al volumen efectuado en 
el total de la zona de excavación, medido de acuerdo a los trabajos efectuados, de 
conformidad con las presentes especificaciones.  
02.01.01.03 RELLENOS    
02.01.01.03.01 RELLENO CON MATERIAL PROPIO  
A. Descripción 
Consiste en el relleno en todo el ancho y largo de las explanaciones proyectadas 
luego de su respectivo vaciado de concreto. 
B. Forma de Medición y Pago 
Se medirá en METROS CÚBICO (M3) con aproximación a un decimal. El pago se 
efectuará por M3 de acuerdo al precio unitario contratado para las partidas del 
Presupuesto y sólo después que la construcción de las estructuras haya sido 
completada. 
   
02.01.01.04 NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO    
02.01.01.04.01 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO 
A. Descripción: 
El afirmado se refiere a un material proveniente de la excavación, hormigón bien 
graduado, el cual será aprobado por la supervisión. 
Se trata de construir una capa de material compuesta por grava o piedra, en forma 
natural o artificial y finos, colocada sobre una superficie debidamente preparada y 
conforme los alineamientos y niveles indicados en los planos correspondientes. 
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El material compuesto para el afirmado debe estar libre de material vegetal y 
terrones o bolsas de tierra, presentara en lo posible granulometría continua, bien 
graduada. 
Para poder realizar estos trabajos es necesario contar con un compactador tipo 
plancha de acuerdo a las necesidades, además se debe tener herramientas manuales 
como rastrillo, lampas, etc. 
Controles. 
Se controlará la calidad del compactado mediante la prueba de densidad de campo 
por un especialista reconocido, varias veces como sea necesario de acuerdo a 
normas. 
B. Unidad de Medida: 
La unidad de medición será: El Metro Cuadrado (M2) 
C. Condiciones de Pago: 
Se hará en base de precio unitario (M2). Dicho precio incluirá los materiales, mano 
de obra, leyes sociales, herramientas y equipo necesario para la ejecución de la 
partida correspondiente y previa valorización mensual.  
02.01.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE    
02.01.01.05.01 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO  
A. Descripción: 
La eliminación de material excedente debe ser realizado por medio de maquinaria 
apropiada; el material puede ser cargado de forma manual o empleando un cargador 
frontal, el cual será trasladado en volquetes a lugares que cuentan con autorización 
debida, de cuya responsabilidad radica únicamente en el Responsable de Obra. 
Se dispondrá de un sistema de regado conveniente para prevenir el polvo excesivo 
durante el carguío. 
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Estos trabajos estarán debidamente controlados en los casos de registro de volumen, 
el número de viajes del volquete y la distancia donde realiza la eliminación 
definitiva. Para este modo dejar expedita el área de trabajos para las operaciones 
posteriores. 
B. Unidad de Medida: 
La unidad de medición será: El Metro Cúbico (M3) 
C. Condiciones de Pago: 
Se hará en base de precio unitario (M3). Dicho precio incluirá los materiales, mano 
de obra, leyes sociales, herramientas y equipo necesario para la ejecución de la 
partida correspondiente y previa valorización mensual.     
   
02.01.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE    
02.01.02.01 CIMIENTOS CORRIDOS    
02.01.02.01.01 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 + 30% PG    
A. Descripción: 
Llevarán Cimientos Corridos en los muros y gradas que se apoyen sobre el terreno. 
Serán de concreto ciclópeo, Cemento Tipo I - hormigón mezclados en proporción 
1:10 más 30% de piedra grande de tamaño 6”. 
El batido de estos materiales se hará necesariamente utilizando mezcladora 
mecánica, debiendo efectuarse esta operación como mínimo durante un minuto por 
cada carga. 
Procedimientos De Construcción Para Cimiento Corrido.  
El concreto se verterá en las zanjas en forma continua, previamente debe haberse 
regado tanto las paredes como el fondo, a fin de que la arena no absorba el agua del 
concreto permitiendo perder por lo menos una capa de espesor; pudiéndose agregar 
piedra con una dimensión máxima de 6” y una proporción mayor de 30% del 
volumen del cimiento, la piedra tiene que quedar cubierta con concreto, no debiendo 
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existir ningún contacto entre las piedras. La parte superior de los cimientos debe 
quedar plana y rugosa. 
Se curará el concreto vertiéndose agua en prudente cantidad. 
En forma general los cimientos deben construirse sobre terreno firme (terreno 
natural). En casos de que para conformar la plataforma del NPT se tenga que rebajar 
el terreno la profundidad de la fundación se medirá a partir del NPT. 
En caso que se tenga que rellenar el terreno natural para obtener la plataforma de 
NPT la profundidad de la excavación para los cimientos se medirá tomando el nivel 
medio del terreno natural siendo en este caso el sobre cimientos de altura variable. 
Las mezclas a utilizarse serán de 1:10 para cimientos corridos. 
Para la preparación del concreto deberá emplearse solo agua potable limpia de 
buena calidad, libre de material orgánico y otras impurezas que puedan dañar el 
concreto. Se agregará piedra grande de río y/o cantera, limpia, con un volumen que 
no exceda el 30% y con un tamaño máximo de 6” de diámetro. 
El concreto podrá colocarse directamente en las excavaciones sin encofrados cuando 
el terreno lo permita y no existan posibilidades de derrumbe, previa autorización del 
supervisor. 
Se humedecerán las zanjas antes de llenar los cimientos y no se colocarán las 
piedras sin antes de haber depositado una capa de concreto de por lo menos 10 cm. 
de espesor.  
Todas las piedras deberán quedar totalmente rodeadas por la mezcla sin que se 
toquen sus extremos, se tomarán muestras del concreto de los cimientos de acuerdo 
a las normas ASTM C-172. 
B. Unidad de Medida: 
La unidad de medida será por metro cúbico (M3), obtenido de la sección transversal 
de la base por su longitud, según lo indicado en los planos aceptados por el 
Supervisor. 
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C. Condiciones de Pago: 
El volumen determinado como está dispuesto, será pagado al precio unitario del 
contrato por metro cúbico (M3), según lo indicado en los planos y dicho precio 
constituirá compensación completa por el suministro de material, mano de obra y 
equipo necesario para ejecutar esta partida.    
02.01.02.02 SOLADOS    
02.01.02.02.01 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=2" 
A. Descripción: 
Es la capa de espesor 5 cm. que se vaciará en la zona de zapatas, y losa de fondo de 
cisterna, previo a la colocación de la armadura. Se hará con concreto de calidad 
FC=100 Kg/cm2 y tiene por finalidad facilitar el proceso constructivo y garantizar 
que el concreto de la cimentación no se contamine durante el vaciado. 
B. Unidad de Medida: 
Se medirá esta actividad en metros cuadrados (m2) según el trabajo realmente 
ejecutado, pero sin exceder las dimensiones en planta del elemento estructural para 
el cual están destinados. 
C. Condiciones de Pago: 
El volumen determinado como está dispuesto, será pagado al precio unitario del 
contrato por metro cuadrado (M2), según lo indicado en los planos y dicho precio 
constituirá compensación completa por el suministro de materiales, mano de obra y 
equipo necesario para ejecutar esta partida. 
    
02.01.02.03 SOBRECIMIENTO    
02.01.02.03.01 CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS    
A. Descripción: 
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Cuando en los planos se indique sobrecimiento de concreto ciclópeo, estas se Serán 
en proporción: Cemento Tipo I- hormigón mezclado en proporción 1:8, con 25% de 
piedra mediana, limpia de tamaño máximo 4” de diámetro. 
Procedimiento Constructivo Para Sobrecimiento. 
En la ejecución de los sobre cimientos hay que tener en cuenta que estos, sean 
elementos que requieran dar formas que queden perfectamente alineados y de 
espesor constante e igual al ancho de los muros que se asentarán sobre ellos, Salvo 
indicación especial. 
B. Unidad de medida: 
La unidad de medida de las partidas, será el metro cúbico (m3). 
C. Condiciones de pago: 
La cantidad determinada por el metro cúbico (m3), será pagada al precio unitario del 
contrato y previa autorización del Supervisor de la obra. El pago de esta partida 
constituirá compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de 
obra, leyes sociales, materiales, equipo, imprevistos y en general todo lo necesario 
para completar la partida.      
02.01.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS   
A. Descripción:  
Los encofrados son formas que pueden ser de madera, acero, fibras acrílicas, etc.  
Su objetivo principal es contener el concreto dándole la forma requerida debiendo 
estar de acuerdo con lo especificado en las normas ACI 347-68.  
Estos deben tener la capacidad suficiente para resistir la presión resultante de la 
colocación y vibración del concreto y lo suficiente rígida para mantener las 
tolerancias especificadas y debidamente arriostrados para soportar su propio    peso, 
el concreto fresco y las sobrecargas propias del vaciado, no debiendo producir 
deflexiones inconvenientes para la estructura. 
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Los cortes en el terreno no deben ser usados como encofrados para superficies 
verticales a menos que sea requerido o permitido. Podrá hacerse excepción para el 
caso de cimientos corridos y zapatas si el terreno excavado presenta la suficiente 
estabilidad a juicio del Supervisor. 
El encofrado máximo entre elementos de soporte debe ser menor de L/240 (L en 
cm) de la luz entre los miembros estructurales. 
Las formas deberán ser herméticas para prevenir la filtración del concreto y serán 
debidamente arriostradas entre sí de manera que se mantengan en la posición 
deseada con la debida seguridad. Donde sea necesario mantener las tolerancias 
especificadas, el encofrado debe ser bombeado para compensar las deformaciones 
previamente al endurecimiento del concreto. 
Los medios positivos de ajustes de Parantes inclinados o puntales deben ser 
previstos y todo asentamiento debe ser eliminado durante la operación de 
colocación de concreto. Los encofrados deben ser arriostrados contra las deflexiones 
laterales. 
Las zonas de concreto con cangrejeras deberán inspeccionarse previamente por el 
Supervisor a fin de determinar si es procedente el resane. Si a juicio del Inspector 
las cangrejeras comprometen la seguridad estructural del elemento, este deberá 
demolerse y construirse a costo del contratista, si por el contrario se estima que es 
factible la reparación, las cangrejeras deberán picarse en la extensión que abarquen 
tales defectos y el espacio rellenado o resanado con concreto y/o mortero y 
terminado de tal manera que se obtengan una superficie de textura asimilar a la del 
concreto circulante. No se permitirá el resane burdo de tales defectos. 
El diseño, la construcción, mantenimiento, desencofrado y almacenamiento es de 
responsabilidad del residente. 
B. Unidad de medida: 
La unidad de medida de las partidas, será el metro cuadrado (m2). 
C. Condiciones de pago: 
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La cantidad determinada por el metro cuadrado (m2), será pagada al precio unitario 
del contrato y previa autorización del Supervisor de la obra. El pago de esta partida 
constituirá compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de 
obra, leyes sociales, materiales, equipo, imprevistos y en general todo lo necesario 
para completar la partida.    
02.01.02.04 FALSOPISO    
02.01.02.04.01 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8  
A. Descripción: 
En un solado de concreto conformado por Cemento, Hormigón en una proporción 
1:8 y espesor 10 cm. y/o el que está indicado en los metrados correspondientes o 
planos. Llevará falso piso todos los ambientes del primer piso en contacto directo 
con el terreno. 
La superficie resultante debe ser rugosa. Previamente al Vaciado se deberá colocar 
todas las tuberías, construir los pases, cajas, etc., y cualquier otro elemento que debe 
quedar empotrado. 
B. Unidad de medida: 
La unidad de medida de las partidas, será el metro cuadrado (m2). 
C. Condiciones de pago: 
La cantidad determinada por el metro cuadrado (m2), será pagada al precio unitario 
del contrato y previa autorización del Supervisor de la obra. El pago de esta partida 
constituirá compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de 
obra, leyes sociales, materiales, equipo, imprevistos y en general todo lo necesario 
para completar la partida. 
02.01.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO    
02.01.03.01 ZAPATAS    
02.01.03.01.01 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2    
02.01.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ZAPATAS  
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02.01.03.01.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA ZAPATAS  
02.01.03.02 VIGAS DE CIMENTACION    
02.01.03.02.01 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2    
02.01.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGA DE CIMENTACION 
02.01.03.02.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA VIGAS DE 
CIMENTACION           
02.01.03.03 MURO REFORZADO PARA ESCALERA    
02.01.03.03.01 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2    
02.01.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MUROS 
PARA ESCALERA           
02.01.03.03.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA MUROS 
02.01.03.04 COLUMNAS    
02.01.03.04.01 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2    
02.01.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS 
02.01.03.04.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA COLUMNAS  
02.01.03.05 VIGAS    
02.01.03.05.01 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2    
02.01.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS    
02.01.03.05.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA VIGAS   
02.01.03.06 COLUMNETAS DE ALFEIZAR    
02.01.03.06.01 CONCRETO f 'c= 175 kg/cm2    
02.01.03.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNETAS  
02.01.03.06.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2    
02.01.03.07 VIGUETAS DE ALFEIZAR    
02.01.03.07.01 CONCRETO f 'c= 175 kg/cm2    
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02.01.03.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGUETAS   
02.01.03.07.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2    
02.01.03.08 LOSAS ALIGERADAS    
02.01.03.08.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA LOSAS ALIGERADAS 
02.01.03.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS 
ALIGERADAS    
02.01.03.08.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA LOSAS 
ALIGERADAS    
02.01.03.09 ESCALERAS    
02.01.03.09.01 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2    
02.01.03.09.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ESCALERAS   
02.01.03.09.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA ESCALERAS  
CONCRETO ARMADO  
A. Descripción:  
El concreto será con mezcla de agua, cemento, arena y piedra (preparada en una 
mezcladora mecánica) dentro del cual se dispondrán las armaduras de acero de 
acuerdo a los planos de estructuras diseñados a fin de obtener un concreto de las 
características específicas para cada elemento estructural. 
El constructor suministrará un concreto con la resistencia a la rotura a los 28 días 
que se indican en los planos correspondientes y con un asentamiento que no exceda 
de 4", y someterá su aprobación del Supervisor por las dosificaciones que propone 
usar para los distintos tipos de concreto, las que si se consideran necesarios deben 
ser comprobadas. 
Esta especificación se refiere a toda construcción de concreto, con excepción de 
Cimientos corridos, sobrecimientos y otros expresamente indicados que hubieran 
desarrollado en la obra. Los asuntos tratados se refieren a los materiales 
constructivos del concreto armado, la calidad del elemento obtenido del curado y la 
149
protección de las armaduras. Las juntas de construcción y las pruebas de los 
materiales utilizados en la obra que serán tratados conforme a las especificaciones 
Standard ASTM (American Society For Testing Material). 
Materiales Para El Concreto. 
x Cemento.  
Se usará cemento Portland Tipo I, que cumpla especificaciones ASTM C-150. 
Para las estructuras que estén en contacto con el suelo, y también para la Súper 
Estructura será con cemento Portland Tipo I. El cemento será entregado en obra 
en las bolsas intactas originales del fabricante y será almacenado en un lugar 
seco, aislado de la suciedad y protegido de la humedad. Alternativamente el 
cemento podrá ser entregado a granel, siempre y cuando el Ing. Supervisor 
apruebe los métodos de transporte, manipuleo y almacenado; en todo caso el 
cemento será almacenado de tal modo que se pueda emplear de acuerdo a su 
orden cronológico de recepción. 
No se permitirá su uso cuando haya comenzado a endurecer parcialmente 
endurecido, fraguado, que contenga terrones o cuando haya estado almacenado 
en la obra por más de 30 días. Se permitirá el uso del cemento a granel, siempre 
y cuando sea del tipo I y su almacenamiento sea el apropiado para que no se 
produzcan cambios en su composición y en sus características físicas. Los 
ingenieros inspectores controlarán la toma de muestras correspondientes de 
acuerdo a las normas ASTM C-160, para asegurarse su buena calidad. 
x Agua.  
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El agua que se empleará en la preparación del concreto deberá ser fresca, limpia 
y potable, libre de sustancias perjudiciales tales como aceites, ácidos, álcalis, 
sales, materias inorgánicas y otras sustancias que puedan perjudicar al concreto o 
al acero. Tampoco debe contener partículas de carbón, ni fibras vegetales. Se 
podrá usar agua de pozo siempre y cuando cumpla con las condiciones antes 
mencionadas y que no sea dura o con sulfatos.  
 Se podrá usar agua no potable siempre que las probetas cúbicas de mortero 
preparada con dicha agua, cemento y arena normal de otras, probadas a la 
compresión tengan por lo menos el 90% de la resistencia a los 7 y 28 días de las 
probetas de mortero preparadas con agua potable y curadas en las mismas 
condiciones y ensayadas de acuerdo a las normas ASTM C-109. Se considera 
como agua de mezcla también aquella contenida en la arena, la que será 
determinada de acuerdo a la norma ASTM C-70. 
x Aditivos. 
Sólo se podrá emplear aditivos aprobados por el Supervisor. En cualquier caso, 
queda expresamente prohibido el uso de aditivos que contengan los recursos y/o 
nitratos. En caso de emplearse los aditivos, estos serán almacenados de tal 
manera que se evite la contaminación y evaporación o mezcla con cualquier 
material. Para aquellos aditivos que se administran en forma de suspensiones 
inestables, debe proveerse equipo mezclados adecuados para asegurar una 
distribución uniforme de los componentes. 
Los aditivos líquidos deben protegerse de temperaturas extremas que puedan 
modificar sus características. En todo caso, los aditivos a emplearse deben estar 
comprendidos dentro de las especificaciones ASTM correspondiente, debiendo 
el contratista suministrar prueba de esta conformidad para lo que será suficiente 
en análisis preparado por el fabricante del proveniente.  
x Agregados.  
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Los agregados que se usarán son: el agregado fino o inerte (arena) y agregado 
grueso (piedra partida). Ambos tipos deben considerarse como ingredientes 
separados del concreto. 
Los agregados para el concreto deberán estar de acuerdo con las especificaciones 
para agregados de la ASTM C-331, pueden usarse agregados que no cumplan 
con estas especificaciones, pero que hayan demostrado por medio de la práctica 
o de ensayos especiales, que producen concreto de resistencia y durabilidad 
adecuados, siempre que el inspector autorice su uso, previo estudio de los 
diseños de mezcla, los cuales deberán estar acompañados Por los certificados 
otorgados por algún laboratorio especializado. 
Agregado fino. 
El agregado fino será una arena lavada, limpia, que tenga granos sin revestir, 
resistentes, fuertes y duros libre de cantidades perjudiciales de polvo, partículas 
blandas, escamosas, álcalis, ácido, material orgánico, arena u otras sustancias 
dañinas. La cantidad de sustancias dañinas no excederá de los límites indicados 
en la siguiente tabla: 
SUSTANCIA PESO % 
ARCILLA O TERRENOS DE 
ARCILLA 
CARBÓN Y LIGNITO 
MATERIALES QUE PASAN 
LA MALLA N° 200 
1.00% 
1.00% 
3.00% 
En todo caso el agregado fino deberá sustentarse en la norma ASTM-65 y tendrá 
los siguientes límites de medición: 
MALLA PORCENTAJE QUE PASA 
 100 
NE 4 95 – 100 
NE 8 80 – 100 
NE 16 45 – 80 
NE 30 25 – 60 
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NE 50 10 – 30 
NE 100 2 - 10 
El almacenaje del agregado fino, se efectuará de tal manera de evitar 
segregación o contaminación con otras materias o con otros tamaños de 
agregado. Las masas de agregado serán formadas sobre la base de capas 
horizontales de no más de e=1m. debiendo complementar íntegramente 1 capa 
antes de comenzar la siguiente: 
Se efectuará un mínimo 2 ensayos semanales de arena para establecer que 
cumpla con la granulometría indicada y adecuadamente limpia. Las muestras 
para la prueba serán tomadas en el punto de mezclado de concreto. 
Agregado Grueso. 
El agregado grueso deberá ser grava a piedra caliza triturada o partida y de 
calidad dura, libre de polvo, materias orgánicas, arena a otras sustancias 
perjudiciales y no contendrá piedra desintegrada, mica o cal libre. 
SUSTANCIA PESO % 
FRAGMENTOS BLANDAS 
CARBÓN Y LIGNITO 
ARCILLA Y TERRONES DE ARCILLA                  
MATERIAL QUE PASA POR LA MALLA NE 
(piedras delgadas alargadas)          
 LONGITUD MENOR QUE 5 VECES EL 
ESPESOR PROMEDIO                         
5.00 % 
1.00 % 
0.25 % 
1.00 % 
10.00 % 
Almacenamiento De Agregados. 
Los agregados se depositarán separadamente sobre una plataforma de madera o 
sobre una losa provisional, pero nunca sobre el terreno natural. 
El almacenaje de los agregados se hará según sus diferentes tamaños y 
distanciados unos de otros, de modo que los bordes de las pilas no se 
entremezclen. Cada tamizo de agregado grueso se efectuará por separado y de tal 
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manera que eviten la segregación o contaminación de otros materiales o con 
otros tamaños de agregado.  
Las rumas del agregado serán en capas horizontales de no más de 1 metro de 
altura, debiendo completarse íntegramente una capa antes de comenzar la 
siguiente. Se efectuará un mínimo de un ensayo semanal de cada tamizo de 
piedra en uso para verificar que cumplan con la granulometría indicada. Los 
testigos para estas pruebas serán tomadas en el punto de mezclado de concreto. 
Dosificación. 
Los diversos componentes del concreto, serán utilizados y dosificados dentro de 
los límites que establece la práctica. El contratista efectuará el diseño de la 
mezcla o dosificación. Después de que el contratista ha efectuado todas las 
investigaciones y pruebas necesarias para producir el concreto, en conformidad 
con estas especificaciones, proporcionará el integro de la información al 
Supervisor para su aprobación. Esta información, deberá incluir como mínimo la 
demostración de la conformidad de cada mezcla con la demostración y los 
resultados de testigos rotos en compresión, de acuerdo a las Normas ASTM C-1 
y C-35, y en cantidad suficiente para demostrar que se ha alcanzado el óptimo de 
la resistencia mínimas especificadas dentro del siguiente procedimiento de 
evaluación:  
El promedio de tres pruebas consecutivas de cada clase de concreto es igual o 
mayor que el 115 % de la resistencia mínima especificada y que no más del 10% 
de todas las pruebas dan valores inferiores al 115 % de la resistencia mínima 
especificada. Se llamará prueba, al promedio resultado de resistencia de tres 
Testigos del mismo concreto, probado en la misma oportunidad. A pesar de la 
aprobación del Inspector, el contratista será total y exclusivamente responsable 
de conservar la calidad del concreto de acuerdo a las especificaciones. 
Mezclado. 
El mezclado en obra será en una mezcladora aprobada por el Supervisor.  
Con el fin de ser aprobada la mezcladora, deberá tener sus características en 
estricto orden y de acuerdo con las especificaciones del fabricante, para lo cual 
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deberá portar de fábrica una placa en la que se indique su capacidad de 
operaciones y las revoluciones por minutos recomendadas. Deberá ser capaz de 
mezclar plenamente los agregados el cemento y el agua hasta una consistencia 
uniforme con el tiempo especificado y de descargar la mezcla sin segregación. 
Una vez aprobada la mezcladora por el Supervisor está deberá mantenerse en 
perfectas condiciones de operación y usarse de acuerdo a las especificaciones del 
fabricante, la tanda de agregados y cemento, deberá ser colocados en el tambor 
de la mezcladora cuando en él se encuentre ya parte del agua podrá colocarse 
gradualmente en un plazo que no excede del 25 % del tiempo total del mezclado.  
Deberá asegurarse de que existen controles adecuados para impedir terminar el 
mezclado antes del tiempo especificado e impedir añadir agua adicional una vez 
que el total especificado ha sido incorporado. 
El total de la tanda deberá ser descargada antes de introducir una nueva tanda. 
La mezcladora debe ser mantenida limpia. Las paletas interiores del tambor, 
deberán ser reemplazadas cuando hayan perdido 10% de su profundidad. En el 
caso de añadir aditivos estas serán incorporados como una solución y empleando 
un sistema adecuado de dosificaciones y entrega. 
El concreto será mezclado solo para uso inmediato cualquier concreto que haya 
comenzado a endurecer o fraguar sin saber sido empleado, será eliminado. Así 
mismo, se eliminará todo concreto el que se le haya añadido agua posteriormente 
a su mezclado sin aprobación específica del Supervisor. 
Transporte. 
El concreto será transportado del punto de mezclado al punto de empleo, tan 
rápidamente como sea posible, por métodos que prevengan la segregación de los 
ingredientes y su pérdida, y de un modo tal que asegure que se obtenga la 
calidad de concreto deseada. 
El equipo de transporte será del tamaño y diseño que aseguren un flujo continuo 
del concreto, para este fin: el equipo deberá satisfacer los siguientes 
requerimientos; para equipo mezclados la Norma ASTM C-94 para fijar 
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transportadores, se verificará la pendiente u la forma de descarga que no causen 
segregación y en el caso de recorridos muy largos se deberá depositar el 
concreto en una tolva de descarga final: los chutes deberán ser forrados en metal 
y tendrán una pendiente comprendida entre los rangos 1:1 y 1.3 vertical y 
horizontal respectivamente, los equipos de bombeo serán marcas reconocidas 
para este fin y con capacidad de hombre adecuado la máxima perdida de slump 
será limitada a 1/2”. 
 Depósito y Colocación. 
El concreto será depositado en una operación continua por tandas en 
mezcladoras que aseguren una distribución uniforme de los materiales en la 
mezcla o en capas de tal espesor que ninguna cantidad de concreto se deposite 
sobre una capa ya endurecida. El concreto se vaciará tan cerca como sea posible 
de su posición final para evitar la segregación debida al manipuleo.  
El vaciado se hará en forma tal que el concreto este plástico en todo momento y 
fluya con facilidad por los espacios entre las barras. Todos los encofrados deben 
estar absolutamente limpios y libres de viruta o cualquier otro material extraño 
antes de vaciar el concreto. El concreto que haya endurecido parcialmente o que 
haya sido contaminado por sustancias extrañas será eliminado. El ritmo de 
colocación será tal, que el concreto ya depositado que está siendo integrado con 
concreto fresco, permanezca en estado plástico. Se diseñará la colocación del 
concreto en elementos soportados hasta que el concreto de las columnas o 
paredes a placas ya no esté plástico. 
En cualquier caso, el concreto no será sometido a ningún tratamiento que cause 
segregación. No se depositará concreto directamente contra los terrones 
debiendo penetrarse las superficies verticales antes de colocar la armadura, o 
construirse solados. 
El Slump será medido y registrado al inicio de cada llenado y de requerido por el 
Supervisor, en cualquier otro momento. 
El Slump se medirá de acuerdo a la norma ASTM 143. 
En la eventualidad que una sección no puede ser llenada en una sola operación 
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se preverán juntas de construcción de acuerdo a la indicada en los planos o, en 
caso de no ser juntas previstas en el proyecto, de acuerdo a lo indicado a las 
presentes especificaciones, siempre y cuando sean aprobados por el Supervisor. 
Consolidación.  
Toda consolidación del concreto se efectuará por vibración. 
El concreto debe ser trabajo hasta máxima densidad posible, debiendo evitarse 
las formaciones de las bolsas de aire incluido, de agregados gruesos o de grumos 
contra la superficie de los encofrados y de los materiales empotrados en el 
concreto. 
La consolidación se realizará por medio de vibradores a sumersión accionado y 
electrónicamente u neumáticamente donde no sea posible realizar por inmersión, 
deberán usarse vibradores aplicados en los encofrados, accionados 
eléctricamente o con aire comprimido, socorridos donde sea posible por 
vibradores de inmersión. 
Los vibradores de inmersión, de diámetro o inferior a 1.00 cm tendrá una 
frecuencia mínima de 7.00 vibraciones por minuto: los vibradores de diámetro 
superior a 10 cm. tendrá una frecuencia mínima de 8.00 vibraciones por minuto. 
– los vibradores aplicados a los encofrados trabajarán, por lo menos, con 8.00 
vibraciones por minuto. En las vibraciones de cada estrato de concreto fresco el 
vibrador debe operar en posición casi vertical; la inmersión del vibrador será tal 
que permita penetrar y vibrar el espesor total del estrato y penetrar en la capa 
inferior del concreto fresco, pero se tendrá especial cuidado para estar que la 
vibración pueda efectuar el concreto que ya esté en proceso de fraguado. 
No se podrá iniciar el vaciado de una nueva capa antes de que la inferior haya 
sido completamente vibrada. 
Curado. 
El curado del concreto deberá iniciarse tan pronto como sea posible, sin dañar la 
superficie de concreto y prolongarse ininterrumpidamente por mínimo de siete 
días. 
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El concreto deberá ser protegido de las acciones de los rayos solares, de vientos 
y del agua, del frío, golpes vibraciones y otras acciones diversas. 
El concreto ya colocado tendrá que ser mantenido constantemente húmedo ya 
sea por regados o por medio de frecuencias riegos y cubriéndolo con una capa 
suficiente de arena y otro material saturado de agua. 
Los encofrados de madera tendrán también que ser mantenidos constantemente 
húmedos durante el fraguado del concreto, tendrá que ser limpia. 
Donde lo autorice el Residente, se permitirá el curado con aplicación de 
compuestos que produzcan películas impermeables, el compuesto será aprobado 
por el Supervisor y tendrá que satisfacer los siguientes requisitos: 
No se usará de manera perjudicial con el concreto. 
A. Se endurecerá dentro de 30 minutos siguientes a su aplicación. 
B. Su inicio de retención de humedad ASTMC 156 no deberá ser menor de 
90. 
C. Deberá tener color para controlar su distribución uniforme. El color deberá 
desaparecer en un período menor de un día. 
Pruebas. 
El ingeniero tendrá derecho a ordenar una prueba de carga de cualquier o en 
cualquier proporción de una estructura cuando las condiciones sean tales que se 
tengan dudas sobre su seguridad, o cuando el promedio de probetas ensayadas de 
resistencia inferior a las especificadas. 
Antes de la aplicación de la carga de prueba se colocará una carga que simula el 
efecto de la porción de la carga muerta de servicios de que todavía no está 
actuando.  
Esta carga se mantendrá hasta que se haya formado una decisión sobre la 
aceptabilidad de estructuras. La carga de pruebas no se aplicará hasta que los 
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elementos estructurales por ensayar hayan soportado la carga muerta total de 
servicios, por lo menos durante 48 horas. 
Inmediatamente antes de aplicar la carga de prueba a elementos de flexión (que 
incluyen vigas) (losas, y construcciones de piso y techo) se tomarán lecturas 
iniciales que san necesarias, para la medida de flexión (y de formaciones 
unitarias, si estas se consideran necesarias) causadas por la aplicación de la carga 
de prueba. 
Los elementos seleccionados para el ensayo serán sometidos a una carga de 
pruebas equivalentes a 0.3 veces la carga muerta de servicios más 1.7 veces la 
carga de servicios la que se aplicarán sin impacto a la estructura y de manera que 
no se produzca un efecto de arco en los materiales de carga. La carga de prueba 
se aplicará por incremento y se tomarán lecturas de las de flexiones al final de la 
aplicación de cada incremento. 
La carga de prueba se mantendrá durante 24 horas y se tomarán lecturas de las 
deflexiones al final de dicho período. Luego se quitará la carga y 24 horas 
después se tomarán lecturas adicionales de las deflexiones. 
Si las estructuras muestran falla, o no cumple con los requisitos mencionados se 
realizarán los cambios necesarios a fin de hacerla adecuada para la capacidad de 
diseño, lo cual estará a cargo del Supervisor. 
Si la deflexión máxima de una viga o un techo excede 2/2000h, la recuperación 
de la deflexión dentro de las 24 horas siguientes al retiro de la carga de prueba 
será por lo menos 75% de la deflexión máxima. Las construcciones que no 
muestren una recuperación mínima de 75% de la deflexión máxima deben ser 
probadas nuevamente. La segunda prueba de carga se realizará después que 
hayan pasado por lo menos 72 horas de haberse retirado la carga de la primera 
prueba. 
La estructura no debe mostrar evidencia de falla en el nuevo ensayo y la 
recuperación de la deflexión causada por la segunda carga será por lo menos 
75%. 
B. Unidad de medida: 
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La unidad de medida de las partidas, será el metro cúbico (m3), obtenido de la 
sección transversal de cada elemento estructural por la longitud, según lo indicado 
en los planos aceptados por el Supervisor. 
C. Condiciones de pago: 
La cantidad determinada por el metro cúbico (m3), será pagada al precio unitario del 
contrato y previa autorización del Supervisor de la obra. El pago de esta partida 
constituirá compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de 
obra, leyes sociales, materiales, equipo, imprevistos y en general todo lo necesario 
para completar la partida. 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADOS 
A. Descripción:  
Los encofrados son formas que pueden ser de madera, acero, fibras acrílicas, etc.  
Su objetivo principal es contener el concreto dándole la forma requerida debiendo 
estar de acuerdo con lo especificado en las normas ACI 347-68.  
Estos deben tener la capacidad suficiente para resistir la presión resultante de la 
colocación y vibración del concreto y lo suficiente rígida para mantener las 
tolerancias especificadas y debidamente arriostrados para soportar su propio peso, el 
concreto fresco y las sobrecargas propias del vaciado, no debiendo producir 
deflexiones inconvenientes para la estructura. 
Los cortes en el terreno no deben ser usados como encofrados para superficies 
verticales a menos que sea requerido o permitido. Podrá hacerse excepción para el 
caso de cimientos corridos y zapatas si el terreno excavado presenta la suficiente 
estabilidad a juicio del Supervisor. 
El encofrado máximo entre elementos de soporte debe ser menor de L/240 de la luz 
entre los miembros estructurales. 
Las formas deberán ser herméticas para prevenir la filtración del concreto y serán 
debidamente arriostradas entre sí de manera que se mantengan en la posición 
deseada con la debida seguridad. Donde sea necesario mantener las tolerancias 
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especificadas, el encofrado debe ser bombeado para compensar las deformaciones 
previamente al endurecimiento del concreto. 
Los medios positivos de ajustes de parantes inclinados a puntales deben ser 
previstos y todo asentamiento debe ser eliminado durante la operación de colocación 
de concreto. Los encofrados deben ser arriostrados contra las deflexiones laterales. 
Deben proveerse aberturas temporales en las bases de lo encofrados de las columnas 
paredes y en otros puntos donde sea necesario facilitar la limpieza e inspección 
antes de que el concreto sea vaciado. 
Los accesorios del encofrado que sean parcial o totalmente empotrados en el 
concreto, tales como tirantes y soportes colgantes deben ser fabricados 
comercialmente y de calidad aceptada. 
El tamaño y distanciamiento o espaciado de los pies derechos y largueros deberá ser 
determinado por la naturaleza del trabajo y la altura del concreto y vaciar quedando 
a criterio del Supervisor dichos tamaños y espaciamiento. Inmediatamente después 
de quitar las formas la superficie de concreto deberá ser examinada cuidadosamente 
y cualquier irregularidad deberá ser tratada como lo ordene el Supervisor. 
Las zonas de concreto con cangrejeras deberán inspeccionarse previamente por el 
Supervisor a fin de determinar si es procedente él resane. Si a juicio del Inspector las 
cangrejeras comprometen la seguridad estructural del elemento, este deberá 
demolerse y construirse a costo del contratista, si por el contrario se estima que es 
factible la reparación, las cangrejeras deberán picarse en la extensión que abarquen 
tales defectos y el espacio rellenado o resanado con concreto y/o mortero y 
terminado de tal manera que se obtengan una superficie de textura asimilar a la del 
concreto circulante. No se permitirá el resane burdo de tales defectos. 
El diseño, la construcción, mantenimiento, desencofrado y almacenamiento es de 
exclusiva responsabilidad del Residente. 
B. Unidad de Medida: 
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La unidad de medida será por metro cuadrado (M2), obtenido de la superficie de 
cada elemento Estructural encofrado, según lo indicado en los planos aceptados por 
el Supervisor. 
C. Condiciones de Pago: 
El Área de encofrado, será pagado al precio unitario del contrato por metro cuadrado 
(M2), según lo indicado en los planos y dicho precio constituirá compensación 
completa por el suministro de material, mano de obra y equipo necesario para 
ejecutar esta partida. 
ACERO DE REFUERZO  
A. Materiales. 
El acero especificado en los planos en base de su carga de fluencia debiendo 
satisfacer además las siguientes condiciones. Para el acero de esfuerzo de carga de 
fluencia es de 4,200 Kg/cm2, obteniendo mediante torsionado en frío o directamente 
de acería: 
x Corrugaciones de acuerdo a la norma ASTM A 615. 
x Carga de rotura mínima 5.9000 Kg/cm2. 
x Elongación en 20 cm. mínimo 8% 
Las mallas de acero soldado deberán ser formadas mediante el soldado eléctrico de 
alambre perfilado de acero. En todo caso debe satisfacer la norma ASTMA 185. 
Fabricación. 
Todas las armaduras de refuerzo deberán cortarse a la medida y fabricarse 
estrictamente como se indica en los detalles y dimensiones mostrados en los planos 
y/o diagramas de doblado y no exceder las tolerancias señaladas más adelante. 
Almacenaje y Limpieza. 
El acero se almacenará fuera del contacto con el suelo preferiblemente cubierto y se 
mantendrá libre de tierra suciedad, aceite, grasa y oxidación excesiva. 
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Antes de su coloración en la estructura, el refuerzo metálico deberá limpiarse de 
escamas de laminado, oxido y cualquier capa que pueda reducir su adherencia. 
Cuando haya demora en el vaciado del concreto, el refuerzo será inspeccionado y se 
volverá a limpiar cuando sea necesario. 
Enderezamiento y Redoblado. 
No se permitirá redoblado ni enderezamiento en el acero obteniendo en base 
torsiones y otras formas semejantes de trabajo en frío. En acero convencional las 
barras no deberán enderezarse ni volverse a doblar en forma tal que el material sea 
dañado. 
Las barras con retorcimiento a dobleces no mostrados en los planos no deberán ser 
usadas. 
Ganchos y dobleces.  
Todas las barras se doblarán en frío. No se doblará en la obra ninguna barra 
parcialmente embebida en concreto, excepto que esté indicado en los planos. 
El radio de doblez mínimo para ganchos standard medido, en la parte interior de la 
barra será el siguiente:     
DIÁMETRO DE VARILLA RADIO   MÍNIMO 
3/8" a   5/8"  
3/4" a     1"  
Mayores de 1"                 
2 ½" diámetros 
3 diámetros 
4 diámetros 
Colocación del refuerzo. 
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  La colocación de la armadura será efectuada con precisión y de acuerdo con los 
planos. Se colocará y será apoyado adecuadamente sobre soportes de concreto, 
metal u otro material aprobado, se asegurará contra cualquier desplazamiento con 
alambres de hierro adecuados en las intersecciones.  
  El recubrimiento de la armadura se logrará por medio de espaciadores o estribos 
tipo anillo u otra forma que tenga un área mínima de contacto con el encofrado. 
Espaciamiento de barras.  
La separación libre entre barras paralelas (excepto en columnas y entre capas 
múltiples de barras en vigas) no será menor que el diámetro nominal de la barra, 1½ 
veces el tamaño máximo del agregado grueso o 2.5 cm.  
  Cuando el refuerzo de vigas principales y secundarias esté colocado en dos o 
más capas, la distancia libre entre capas no será menor de 2.5 cm y las barras de las 
capas superiores se colocarán directamente sobre la capa inferior. En columnas 
zunchadas o con estribos, la distancia libre entre barras también será aplicable a la 
distancia libre entre un traslape de contacto y traslape adyacentes o entre barras. 
Los grupos de barras paralelas de refuerzos que se aten en un paquete para que 
actúen como una unidad debe consistir de barras corrugadas con no más de cuatro 
en cada paquete y se usarán solamente cuando estribos abiertos o cerrados encierren 
el paquete.  
Las barras de un paquete terminarán en puntos diferentes escalonados por lo menos 
a 40 diámetros de barras a menos que todas terminen en un apoyo. 
Tolerancias. 
El refuerzo se colocará en las posiciones especificadas en los planos, las tolerancias 
de fabricación y colocación para acero refuerzo serán las siguientes: 
x En elementos sujetos a flexión: muros y columnas en los cuales “d" es 60cm. 
o menor = 6mm. 
x En elementos sujetos a flexión: columnas en los cuales "d” es mayor de 60 
cm = 12mm. 
x Posición longitudinal de dobleces y extremos de barras: 5cm. Excepto que no 
164
será reducido al recubrimiento especificado de concreto en los extremos. 
A. Las varillas utilizadas para el refuerzo de concreto cumplirán los siguientes 
Requisitos para tolerancia de fabricación: 
x Longitud de corte   : t/-2.5 cm. 
x Estribos, espirales y soportes  : t/-1.2 cm. 
x Dobleces    : t/-1.2 cm. 
B. Las varillas serán colocadas siguiendo las siguientes tolerancias: 
x Cobertura de concreto en la superficie  : t/-6mm. 
x Espaciamiento mínimo entre varillas  : t/-6mm. 
x Varillas superiores en losas y vigas  : t/-6mm. 
x Miembros de más de 20 cm. pero inferior a 5 : t/-1.2 cms. 
x Miembros de más de 60 cm. de profundidad : t/-2.5 cm. 
C. Las varillas pueden moverse lo necesario para evitar interferencias con otras 
varillas de refuerzo de acero, conduit, o materiales empotrados.  
Las varillas se mueven lo suficiente para exceder esta tolerancia.  
El resultado de la ubicación de las varillas estará sujeto a la aprobación del 
Supervisor. 
Empalmes. 
La longitud del traslape para barras deformadas en tracción no será menor que 24,30 
y 36 diámetros de barra para límites de fluencia especificada de 2,800; 5,500 y 
4,200 kg/cm2. Respectivamente, ni menor que 50 cm. Cuando la resistencia 
especificada del concreto sea menor que 210 kg/cm2.  
Para barras lisas será el doble del que use para las corrugadas debiendo respetarse el 
señalado en el Reglamento Nacional de Construcciones. 
No se harán empalmes en el refuerzo, excepto los que se muestran en los planos de 
estructuras. Todo empalme con soldadura deberá ser autorizada por el proyectista o 
Supervisor. 
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Malla soldada. 
Para la colocación de malla soldada se preverá de dados de concreto de 5 x 5 x 5cm. 
de lado en los que se haya embebido previamente alambre recocido N° 10 con los 
que se sujetará la malla; para la unión de tramos de malla tendrán un traslape de por 
lo menos 30cm. consistentemente asegurado. 
Pruebas. 
El contratista entregará al Supervisor un certificado de los ensayos realizados a los 
especímenes determinadas en números de tres por cada 5 toneladas y de cada 
diámetro, los que deben de haber sido sometidos a pruebas de acuerdo a las normas 
ASTMA 370 en la que se indique las cargas de fluencia y la carga de rotura. 
Para el caso de empleo de barras soldadas estas serán probadas de acuerdo con las 
normas de ACI – 316 – 71 en número de una muestra por cada 50 barras soldadas.  
El mencionado certificado será un respaldo del contratista para poder ejecutar la 
obra, pero esto no significa que se eluda la responsabilidad en caso de fallas 
detectadas posteriormente. 
B. Unidad de Medida: 
La unidad de medida será por Kilogramo (KG), obtenido por el área de acero y el 
peso de acero de cada elemento estructural, según lo indicado en los planos 
aceptados por el Supervisor. 
C. Condiciones de Pago: 
El peso de acero en Kilos ejecutado, será pagado al precio unitario del contrato por 
Kilogramo (KG), según lo indicado en los planos y dicho precio constituirá 
compensación completa por el suministro de material, mano de obra y Herramienta 
necesario para ejecutar esta partida. 
02.01.04 ESTRUCTURAS METALICAS    
02.01.04.01 TIJERALES METALICOS  
02.01.04.02 CORREAS METÁLICAS 
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A. Descripción. 
ESTRUCTURA METÁLICA 
Este rubro comprende los trabajos que se ejecutan con elementos metálicos, tales 
como tubo metálico rectangular galvanizado empleado en los tijerales y correas. 
Deberá tenerse especial cuidado en proteger la estructura durante el traslado, 
almacenamiento, y colocación en obra, de golpes que deformen su estructura, 
raspaduras, etc. Los elementos que acusen algún defecto deberán ser cambiados. 
Cuando no se indique específicamente el diseño de algún elemento, el ejecutor de la 
obra presentará los planos detallados de su ejecución, así como la muestra de los 
perfiles y acabados para la aprobación del Ingeniero Supervisor. 
CARPINTERIA DE FIERRO 
Material 
Los elementos a utilizarse serán perfiles, barras, tubos, platinas, y planchas cuyas y 
dimensiones están especificadas en los planos respectivos. 
Las barras, perfiles, tubos y planchas serán rectos, lisos, sin dobladuras, abolladuras 
ni oxidaciones, de formas geométricas bien definidas. 
Soldaduras 
La soldadura a emplearse estará de acuerdo con las especificaciones dadas por el 
fabricante, tanto en profundidad, forma y longitud de aplicación. Una vez ejecutada 
esta, debe ser esmerilada para que presente un acabado de superficie uniforme. 
En el caso de trabajos con plancha delgada podrá usarse soldadura eléctrica del tipo 
de ''punto''. 
Trabajos Comprendidos 
El ejecutor de la obra deberá ejecutar todos los trabajos de carpintería de fierro que 
se encuentran indicados y/o detallados en los planos, así como todos los trabajos que 
sean necesarios para completar el proyecto. 
167
Fabricación 
La carpintería de fierro será ejecutada por operarios expertos, en un taller provisto 
de las mejores herramientas y equipos para cortar, doblar, soldar, esmerilar, arenar, 
pulir, etc. que aseguren un perfecto acabado de acuerdo a la mejor práctica industrial 
de actualidad con encuentros y ensambles exactos, todo con los detalles indicados 
en los planos. 
La cerrajería será colocada en el taller, en todos los casos en que sea posible.  
En caso contrario, deberá hacerse en el taller los trabajos preparatorios, soldar las 
piezas auxiliares requeridas y ejecutar los huecos, recortes, rebajos y muescas que 
sean necesarios. 
Los cortes Térmicos (Oxigeno) serán preferiblemente hechos por máquina. Los 
bordes cortados que vayan a soldarse posteriormente deberán estar razonablemente 
libres de redadas que impidan la adecuada colocación del cordón de soldadura. 
Especificaciones de Montaje: 
Alineamiento: 
Ninguna soldadura o empernado permanente se realizará hasta que la estructura 
haya sido correctamente alineada. 
Soldadura: 
Cualquier pintura en superficies adyacentes a uniones que haya a ser soldadas en el 
campo, será rasqueteada para reducir la película de pintura a un mínimo. 
Pintura y Acabados: 
Se limpiarán las uniones soldadas efectuadas en obra con escobilla de alambre para 
eliminar las escorias, óxidos, suciedad y salpicado de soldaduras. A continuación, 
estas zonas serán pintadas con una mano del mismo anticorrosivo usado durante la 
fabricación. 
Se aplicarán dos manos de esmalte sintético a base de resinas alquídicas en aceite 
KEM LUSTRAL de Sherwiin Williams o similar. La segunda mano  de pintura será 
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colocada 18 horas después de la primera, los colores serán definidos por 
arquitectura. 
Anclajes 
Los planos muestran por lo general solamente los requerimientos arquitectónicos, 
siendo de responsabilidad del ejecutor de la obra de proveer la colocación de 
anclajes y platinas empotradas en la albañilería, cuando no se indican en los planos 
destinadas a soldar los marcos, así como cualquier otro elemento de sujeción para 
garantizar la perfecta estabilidad y seguridad de las piezas que se monten. 
Esmerilado 
Los encuentros hechos con soldadura serán cuidadosamente esmerilados para 
recuperar una superficie lisa y perfecta en el empalme. 
Arenado 
En los casos que sean requeridos por la inspección y antes de ser pintadas, las piezas 
terminadas serán sometida a un arenado con equipo especial, hasta obtener una 
superficie absolutamente libre de óxido e impurezas, de apariencia blanco- grisácea 
tipo "metal blanco". 
Pintura 
Inmediatamente después del arenado se aplicará la pintura anticorrosiva, de la clase 
y en la forma indicada en la especificación del fabricante. 
Todos los trabajos en fierro se rasquetearán y lijarán cuidadosamente aplicando con 
brocha o pistola una mano de base con wash primer F-117 que otorga protección a 
las superficies metálicas. Sobre esta base se aplicará dos manos EPOXILUX 100 
TOP COAT (ACABADO) o similar de acuerdo a las especificaciones del fabricante. 
Transporte y almacenamiento 
El transporte de las piezas ensambladas a la obra, su manipuleo y posterior traslado 
al sitio en que serán colocadas, deberá hacerse con toda clase de precauciones. 
El almacenamiento temporal dentro de la obra deberá realizarse en un sitio seco, 
169
protegido del tránsito de personas y equipos, levantando las piezas sobre el piso por 
medio de cuartones de madera, para evitar las consecuencias de eventuales aniegos. 
A. Unidad de medida: 
La unidad de medida de la partida será por unidad (kg). 
B. Condiciones de pago: 
La cantidad determinada por metro (kg), será pagada al precio unitario del contrato 
y previa autorización del Supervisor de la obra. El pago de esta partida constituirá 
compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, leyes 
sociales, materiales, equipo, imprevistos y en general todo lo necesario para 
completar la partida. 
    
02.01.04.03 COBERTURA    
02.01.04.03.01 COBERTURA CON TEJA ANDINA PREFABRICADA 
A. Descripción.  
Se refiere a las planchas de teja andina que se utilizarán para cubrir la losa aligerada. 
Teja Andina es una plancha decorativa de fibro-cemento que, por su atractivo color, 
brinda siempre un excelente acabado. Por sus características, dimensiones y de peso, 
determinan ahorro de mano de obra en su instalación y en la estructura de apoyo Las 
planchas de teja andina tendrán dimensiones de 1.14x0.72, las cuales serán 
distribuidos de acuerdo a los planos.  
B. Método de medición. 
Es el metro cuadrado (m2), el metrado se obtendrá multiplicando las longitudes por 
sus respectivos anchos de la losa, según planillas de metrados. 
C. Condiciones de pago 
La obra ejecutada se pagará aplicando el costo unitario correspondiente del 
presupuesto, entendiéndose que dicho precio y pago constituirán la compensación 
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total por mano de obra, leyes sociales, equipo, herramientas, impuestos y cualquier 
otro insumo o suministro que se requiere para la ejecución del trabajo 
   
02.01.04.03.02 CUMBRERA PARA TEJA ANDINA 
A. Descripción.  
Compuesta por dos piezas articuladas: Superior e Inferior, se adapta a cualquier 
inclinación de techo. Por sus características, dimensiones y de peso, determinan 
ahorro de mano de obra en su instalación y en la estructura de apoyo. Las piezas que 
servirán como cumbrera de teja andina tendrán dimensiones de 0.72x0.35, las cuales 
serán distribuidos de acuerdo a los planos. 
B. Método de medición. 
Es el metro lineal (ml), el metrado se obtendrá teniendo en cuenta la longitud total 
del techo, según como indica las planillas de metrados. 
C. Condiciones de pago 
La obra ejecutada se pagará aplicando el costo unitario correspondiente del 
presupuesto, entendiéndose que dicho precio y pago constituirán la compensación 
total    
02.01.04.03.03 LIMATESA PARA TEJA ANDINA 
D. Descripción.  
Compuesta por una pieza: Superior, se adapta a cualquier inclinación de techo. Por 
sus características, dimensiones y de peso, determinan ahorro de mano de obra en su 
instalación y en la estructura de apoyo. Permite cubrir el encuentro de techos 
inclinados ubicados en planos adyacentes con largo de 0.98 y ancho 0.21, las cuales 
serán distribuidos de acuerdo a los planos. 
E. Método de medición. 
Es el metro lineal (ml), el metrado se obtendrá teniendo en cuenta la longitud total 
del techo, según como indica las planillas de metrados. 
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F. Condiciones de pago 
La obra ejecutada se pagará aplicando el costo unitario correspondiente del 
presupuesto, entendiéndose que dicho precio y pago constituirán la compensación 
total.    
02.01.04.04 ELEMENTOS PARA AGUAS PLUVIALES    
02.01.04.04.01   BAJANTES CON TUBERIA PVC DE 4" 
A. Descripción: 
Para la evacuación de las aguas pluviales, luego de haber terminado con la cobertura 
del techo inclinado, se colocará bajante circular de PVC para recogida de aguas, 
colocada con abrazaderas metálicas, conexiones, codos y piezas especiales.  
B. Unidad de Medida: 
La unidad de medida para el pago será por metro lineal (M) 
C. Condiciones de Pago: 
El pago se efectuará en función al tubo colocado, de acuerdo al precio unitario 
contratado, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total 
por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para 
la ejecución de la partida indicada en el presupuesto.    
02.02 ESTRUCTURAS. BLOQUE 02    
02.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS    
02.02.01.01 NIVELACIÓN DE TERRENO    
02.02.01.01.01 NIVELACION DE TERRENO 
Similar al ítem 02.01.01.01.01      
02.02.01.02 EXCAVACIONES (TERRENO NORMAL)    
02.02.01.02.01 EXCAVACIONES SIMPLES 
Similar al ítem 02.01.01.02.01     
02.02.01.03 RELLENOS    
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02.02.01.03.01 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
Similar al ítem 02.01.01.03.01     
02.02.01.04 NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO    
02.02.01.04.01 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO 
Similar al ítem 02.01.01.04.01     
02.02.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE    
02.02.01.05.01 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO 
Similar al ítem 02.01.01.05.01   
02.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE    
02.02.02.01 CIMIENTOS CORRIDOS    
02.02.02.01.01 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 + 30% PG 
Similar al ítem 02.01.02.01.01    
02.02.02.02 SOLADOS    
02.02.02.02.01 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=2" 
Similar al ítem 02.01.02.02.01     
02.02.02.03 SOBRECIMIENTO    
02.02.02.03.01 CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS  
Similar al ítem 02.01.02.03.01   
02.02.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS  
Similar al ítem   02.01.02.03.02   
02.02.02.04 FALSOPISO    
02.02.02.04.01 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8  
Similar al ítem 02.01.02.04.01    
02.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO    
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02.02.03.01 ZAPATAS    
02.02.03.01.01 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2    
02.02.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ZAPATAS   
02.02.03.01.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA ZAPATAS  
02.02.03.02 VIGAS DE CIMENTACION    
02.02.03.02.01 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2    
02.02.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGA DE 
CIMENTACION    
02.02.03.02.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA VIGAS DE 
CIMENTACION    
02.02.03.03  MURO REFORZADO PARA ESCALERA    
02.02.03.03.01 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2    
02.02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MUROS 
PARA ESCALERA    
02.02.03.03.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA MUROS  
02.02.03.04  COLUMNAS    
02.02.03.04.01 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2    
02.02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS   
02.02.03.04.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA COLUMNAS  
02.02.03.05 VIGAS    
02.02.03.05.01 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2    
02.02.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS    
02.02.03.05.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA VIGAS   
02.02.03.06 COLUMNETAS DE ALFEIZAR    
02.02.03.06.01 CONCRETO f 'c= 175 kg/cm2    
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02.02.03.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNETAS  
02.02.03.06.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2    
02.02.03.07  VIGUETAS DE ALFEIZAR    
02.02.03.07.01 CONCRETO f 'c= 175 kg/cm2    
02.02.03.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGUETAS   
02.02.03.07.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2    
02.02.03.08  LOSAS ALIGERADAS    
02.02.03.08.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA LOSAS ALIGERADAS  
02.02.03.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS 
ALIGERADAS    
02.02.03.08.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA LOSAS 
ALIGERADAS    
02.02.03.09 ESCALERAS    
02.02.03.09.01 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2    
02.02.03.09.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ESCALERAS   
02.02.03.09.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA ESCALERAS 
Similar al ítem 02.01.03   
02.02.04 ESTRUCTURAS METALICAS    
02.02.04.01 TIJERALES METALICOS    
02.02.04.02 CORREAS METÁLICAS 
Similar al ítem 02.01.04.02     
02.02.04.03 COBERTURA    
02.02.04.03.01 COBERTURA CON TEJA ANDINA PREFABRICADA  
Similar al ítem 02.01.04.03.01   
02.02.04.03.02 CUMBRERA PARA TEJA ANDINA 
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Similar al ítem 02.01.04.03.02     
02.02.04.03.03 LIMATESA PARA TEJA ANDINA 
Similar al ítem 02.01.04.03.03    
02.02.04.04  ELEMENTOS PARA AGUAS PLUVIALES    
02.02.04.04.01 BAJANTES CON TUBERIA PVC DE 4" 
Similar al ítem 02.01.04.04.01     
02.03 ESTRUCTURAS. BLOQUE 03    
02.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS    
02.03.01.01 NIVELACIÓN DE TERRENO    
02.03.01.01.01 NIVELACION DE TERRENO 
Similar al ítem 02.01.01.01.01     
02.03.01.02 EXCAVACIONES (TERRENO NORMAL)    
02.03.01.02.01 EXCAVACIONES SIMPLES 
Similar al ítem 02.01.01.02.01     
02.03.01.03 RELLENOS    
02.03.01.03.01 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
Similar al ítem 02.01.01.03.01     
02.03.01.04 NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO    
02.03.01.04.01 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO 
Similar al ítem 02.01.01.04.01     
02.03.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE    
02.03.01.05.01 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO  
Similar al ítem 02.01.01.05.01   
02.03.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE    
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02.03.02.01 CIMIENTOS CORRIDOS    
02.03.02.01.01 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 + 30% PG 
Similar al ítem 02.01.02.01.01    
02.03.02.02 SOLADOS    
02.03.02.02.01 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=2" 
Similar al ítem 02.01.02.02.01     
02.03.02.03 SOBRECIMIENTO    
02.03.02.03.01 CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS 
Similar al ítem 02.01.02.03.01    
02.03.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS  
Similar al ítem 02.01.02.03.02   
02.03.02.04 FALSOPISO    
02.03.02.04.01 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8 
Similar al ítem 02.01.02.04.01     
02.03.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO    
02.03.03.01 ZAPATAS    
02.03.03.01.01 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2    
02.03.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ZAPATAS   
02.03.03.01.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA ZAPATAS  
02.03.03.02 VIGAS DE CIMENTACION    
02.03.03.02.01 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2    
02.03.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGA DE 
CIMENTACION    
02.03.03.02.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA VIGAS DE 
CIMENTACION    
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02.03.03.03 COLUMNAS    
02.03.03.03.01 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2    
02.03.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS   
02.03.03.03.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA COLUMNAS  
02.03.03.04 VIGAS    
02.03.03.04.01 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2    
02.03.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS    
02.03.03.04.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA VIGAS   
02.03.03.05 COLUMNETAS DE ALFEIZAR    
02.03.03.05.01 CONCRETO f 'c= 175 kg/cm2    
02.03.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNETAS  
02.03.03.05.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2    
02.03.03.06 VIGUETAS DE ALFEIZAR    
02.03.03.06.01 CONCRETO f 'c= 175 kg/cm2    
02.03.03.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGUETAS   
02.03.03.06.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2    
02.03.03.07 LOSAS ALIGERADAS    
02.03.03.07.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA LOSAS ALIGERADAS  
02.03.03.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS 
ALIGERADAS    
02.03.03.07.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA LOSAS 
ALIGERADAS 
Similar al ítem 02.01.03     
02.03.04 ESTRUCTURAS METALICAS    
02.03.04.01 TIJERALES METALICOS    
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02.03.04.02 CORREAS METÁLICAS 
Similar al ítem 02.01.04.02     
02.03.04.03 COBERTURA    
02.03.04.03.01 COBERTURA CON TEJA ANDINA PREFABRICADA 
Similar al ítem 02.01.04.03.01    
02.03.04.03.02 CUMBRERA PARA TEJA ANDINA 
Similar al ítem 02.01.04.03.02     
02.03.04.03.03 LIMATESA PARA TEJA ANDINA 
Similar al ítem 02.01.04.03.03    
02.03.04.04 ELEMENTOS PARA AGUAS PLUVIALES    
02.03.04.04.01 BAJANTES CON TUBERIA PVC DE 4" 
Similar al ítem 02.01.04.04.01     
02.04 ESTRUCTURAS. BLOQUE 04    
02.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS    
02.04.01.01 NIVELACIÓN DE TERRENO    
02.04.01.01.01 NIVELACION DE TERRENO 
Similar al ítem 02.01.01.01.01     
02.04.01.02 EXCAVACIONES (TERRENO NORMAL)    
02.04.01.02.01 EXCAVACIONES SIMPLES 
Similar al ítem 02.01.01.02.01     
02.04.01.03 RELLENOS    
02.04.01.03.01 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
Similar al ítem 02.01.01.03.01     
02.04.01.04 NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO    
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02.04.01.04.01 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO 
Similar al ítem  02.01.01.04.01    
02.04.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE    
02.04.01.05.01 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO  
Similar al ítem      02.01.01.05.01   
02.04.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE    
02.04.02.01 CIMIENTOS CORRIDOS    
02.04.02.01.01 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 + 30% PG 
Similar al ítem 02.01.02.01.01    
02.04.02.02 SOLADOS    
02.04.02.02.01 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=2" 
Similar al ítem 02.01.02.02.01     
02.04.02.03  SOBRECIMIENTO    
02.04.02.03.01 CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS  
Similar al ítem 02.01.02.03.01   
02.04.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS  
Similar al ítem        02.01.02.03.02   
02.04.02.04 FALSOPISO    
02.04.02.04.01 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8  
Similar al ítem 02.01.02.04.01    
02.04.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO    
02.04.03.01 ZAPATAS    
02.04.03.01.01 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2    
02.04.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ZAPATAS   
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02.04.03.01.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA ZAPATAS  
02.04.03.02 VIGAS DE CIMENTACION    
02.04.03.02.01 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2    
02.04.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGA DE 
CIMENTACION    
02.04.03.02.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA VIGAS DE 
CIMENTACION    
02.04.03.03 COLUMNAS    
02.04.03.03.01 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2    
02.04.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS   
02.04.03.03.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA COLUMNAS  
02.04.03.04  VIGAS    
02.04.03.04.01 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2    
02.04.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS    
02.04.03.04.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA VIGAS   
02.04.03.05  COLUMNETAS DE ALFEIZAR    
02.04.03.05.01 CONCRETO f 'c= 175 kg/cm2    
02.04.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNETAS  
02.04.03.05.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2    
02.04.03.06  VIGUETAS DE ALFEIZAR    
02.04.03.06.01 CONCRETO f 'c= 175 kg/cm2    
02.04.03.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGUETAS   
02.04.03.06.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2    
02.04.03.07 LOSAS ALIGERADAS    
02.04.03.07.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA LOSAS ALIGERADAS  
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02.04.03.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS 
ALIGERADAS    
02.04.03.07.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA LOSAS 
ALIGERADAS    
02.04.03.08 ASCENSOR    
02.04.03.08.01 CONCRETO EN CAJA DE ASCENSOR f'c=210 kg/cm2   
02.04.03.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CAJA DE 
ASCENSOR    
02.04.03.08.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 
Similar al ítem 02.01.03     
02.04.04 ESTRUCTURAS METALICAS    
02.04.04.01 TIJERALES METALICOS    
02.04.04.02 CORREAS METÁLICAS  
Similar al ítem 02.01.04.02    
02.04.04.03 COBERTURA    
02.04.04.03.01 COBERTURA CON TEJA ANDINA PREFABRICADA  
Similar al ítem 02.01.04.03.01   
02.04.04.03.02 CUMBRERA PARA TEJA ANDINA 
Similar al ítem 02.01.04.03.02     
02.04.04.03.03 LIMATESA PARA TEJA ANDINA 
Similar al ítem 02.01.04.03.03    
02.04.04.04  ELEMENTOS PARA AGUAS PLUVIALES    
02.04.04.04.01 BAJANTES CON TUBERIA PVC DE 4" 
Similar al ítem 02.01.04.04.01     
02.05 ESTRUCTURAS. BLOQUE 05    
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02.05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS    
02.05.01.01 NIVELACIÓN DE TERRENO    
02.05.01.01.01 NIVELACION DE TERRENO 
Similar al ítem 02.01.01.01.01     
02.05.01.02 EXCAVACIONES (TERRENO NORMAL)    
02.05.01.02.01 EXCAVACIONES SIMPLES 
Similar al ítem 02.01.01.02.01     
02.05.01.03 RELLENOS    
02.05.01.03.01RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
Similar al ítem 02.01.01.03.01     
02.05.01.04 NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO    
02.05.01.04.01 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO 
Similar al ítem 02.01.01.04.01     
02.05.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE    
02.05.01.05.01 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO  
Similar al ítem      02.01.01.05.01   
02.05.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE    
02.05.02.01 CIMIENTOS CORRIDOS    
02.05.02.01.01 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 + 30% PG 
Similar al ítem 02.01.02.01.01    
02.05.02.02 SOLADOS    
02.05.02.02.01 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=2" 
Similar al ítem 02.01.02.02.01     
02.05.02.03 SOBRECIMIENTO    
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02.05.02.03.01 CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS  
Similar al ítem 02.01.02.03.01   
02.05.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS  
Similar al ítem      02.01.02.03.02   
02.05.02.04 FALSOPISO    
02.05.02.04.01 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8 
Similar al ítem 02.01.02.04.01     
02.05.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO    
02.05.03.01 ZAPATAS    
02.05.03.01.01 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2    
02.05.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ZAPATAS   
02.05.03.01.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA ZAPATAS  
02.05.03.02 COLUMNAS    
02.05.03.02.01 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2    
02.05.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS   
02.05.03.02.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA COLUMNAS  
02.05.03.03 VIGAS    
02.05.03.03.01 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2    
02.05.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS    
02.05.03.03.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA VIGAS   
02.05.03.04 COLUMNETAS DE ALFEIZAR    
02.05.03.04.01 CONCRETO f 'c= 175 kg/cm2    
02.05.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNETAS  
02.05.03.04.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2    
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02.05.03.05  VIGUETAS DE ALFEIZAR    
02.05.03.05.01 CONCRETO f 'c= 175 kg/cm2    
02.05.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGUETAS   
02.05.03.05.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2    
02.05.03.06  LOSAS MACIZA DE CONCRETO    
02.05.03.06.01 CONCRETO EN LOSAS MACIZAS f'c=210 kg/cm2   
02.05.03.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS MACIZAS  
02.05.03.06.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2  
Similar al ítem 02.01.03    
02.05.04 ESTRUCTURAS METALICAS    
02.05.04.01 TIJERALES METALICOS    
02.05.04.02 CORREAS METÁLICAS  
Similar al ítem 02.01.04.02    
02.05.04.03 COBERTURA    
02.05.04.03.01 COBERTURA CON TEJA ANDINA PREFABRICADA 
Similar al ítem 02.01.04.03.01    
02.05.04.03.02 CUMBRERA PARA TEJA ANDINA 
Similar al ítem 02.01.04.03.02     
02.05.04.03.03 LIMATESA PARA TEJA ANDINA 
Similar al ítem 02.01.04.03.03    
02.05.04.04 ELEMENTOS PARA AGUAS PLUVIALES    
02.05.04.04.01 BAJANTES CON TUBERIA PVC DE 4" 
Similar al ítem 02.01.04.04.01     
02.06 ESTRUCTURAS. BLOQUE 06    
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02.06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS    
02.06.01.01 NIVELACIÓN DE TERRENO    
02.06.01.01.01 NIVELACION DE TERRENO 
Similar al ítem 02.01.01.01.01     
02.06.01.02 EXCAVACIONES (TERRENO NORMAL)    
02.06.01.02.01 EXCAVACIONES SIMPLES 
Similar al ítem 02.01.01.02.01     
02.06.01.03 RELLENOS    
02.06.01.03.01 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
Similar al ítem 02.01.01.03.01     
02.06.01.04 NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO    
02.06.01.04.01 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO 
Similar al ítem 02.01.01.04.01     
02.06.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE    
02.06.01.05.01 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO  
Similar al ítem      02.01.01.05.01   
02.06.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE    
02.06.02.01 CIMIENTOS CORRIDOS    
02.06.02.01.01 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 + 30% PG 
Similar al ítem 02.01.02.01.01    
02.06.02.02 SOLADOS    
02.06.02.02.01 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=2"  
Similar al ítem 02.01.02.02.01    
02.06.02.03 SOBRECIMIENTO    
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02.06.02.03.01 CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS  
Similar al ítem 02.01.02.03.01   
02.06.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS  
Similar al ítem    02.01.02.03.02   
02.06.02.04 FALSOPISO    
02.06.02.04.01 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8 
Similar al ítem 02.01.02.04.01     
02.06.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO    
02.06.03.01 ZAPATAS    
02.06.03.01.01 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2    
02.06.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ZAPATAS   
02.06.03.01.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA ZAPATAS  
02.06.03.02 COLUMNAS    
02.06.03.02.01 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2    
02.06.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS   
02.06.03.02.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA COLUMNAS  
02.06.03.03 VIGAS    
02.06.03.03.01 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2    
02.06.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS    
02.06.03.03.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA VIGAS   
02.06.03.04 COLUMNETAS DE ALFEIZAR    
02.06.03.04.01 CONCRETO f 'c= 175 kg/cm2    
02.06.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNETAS  
02.06.03.04.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2    
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02.06.03.05 VIGUETAS DE ALFEIZAR    
02.06.03.05.01 CONCRETO f 'c= 175 kg/cm2    
02.06.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGUETAS   
02.06.03.05.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2    
02.06.03.06 LOSAS MACIZA DE CONCRETO    
02.06.03.06.01 CONCRETO EN LOSAS MACIZAS f'c=210 kg/cm2   
02.06.03.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS MACIZAS  
02.06.03.06.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2  
Similar al ítem 02.01.03    
02.06.04 ESTRUCTURAS METALICAS    
02.06.04.01 TIJERALES METALICOS    
02.06.04.02 CORREAS METÁLICAS  
Similar al ítem 02.01.04.02    
02.06.04.03 COBERTURA    
02.06.04.03.01 COBERTURA CON TEJA ANDINA PREFABRICADA  
Similar al ítem 02.01.04.03.01   
02.06.04.03.02 CUMBRERA PARA TEJA ANDINA 
Similar al ítem 02.01.04.03.02     
02.06.04.03.03 LIMATESA PARA TEJA ANDINA 
Similar al ítem     02.01.04.03.03     
02.06.04.04 ELEMENTOS PARA AGUAS PLUVIALES    
02.06.04.04.01 BAJANTES CON TUBERIA PVC DE 4" 
Similar al ítem 02.01.04.04.01     
02.07 ESTRUCTURAS. CANCHA POLIDEPORTIVA    
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02.07.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS    
02.07.01.01 NIVELACIÓN DE TERRENO    
02.07.01.01.01 NIVELACION DE TERRENO 
Similar al ítem 02.01.01.01.01     
02.07.01.02 EXCAVACIONES (TERRENO NORMAL)    
02.07.01.02.01 EXCAVACIONES SIMPLES 
Similar al ítem 02.01.01.02.01     
02.07.01.03 RELLENOS    
02.07.01.03.01 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
Similar al ítem 02.01.01.03.01     
02.07.01.04 NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO    
02.07.01.04.01 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO 
Similar al ítem 02.01.01.04.01     
02.07.01.05  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE    
02.07.01.05.01 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO 
Similar al ítem 02.01.01.05.01   
02.07.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE    
02.07.02.01 SOLADOS    
02.07.02.01.01 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=2" 
Similar al ítem 02.01.02.02.01     
02.07.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO    
02.07.03.01 ZAPATAS    
02.07.03.01.01 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2    
02.07.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ZAPATAS   
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02.07.03.01.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA ZAPATAS  
02.07.03.02 COLUMNAS    
02.07.03.02.01 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2    
02.07.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS   
02.07.03.02.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA COLUMNAS  
02.07.03.03 MURO REFORZADO    
02.07.03.03.01 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 EN MUROS    
02.07.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS   
02.07.03.03.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA MUROS 
Similar al ítem 02.01.03   
02.07.04 ESTRUCTURAS METALICAS    
02.07.04.01 COLUMNAS    
02.07.04.01.01 ARMADO Y MONTAJE DE PERFILES EN COLUMNAS  
02.07.04.02 VIGAS    
02.07.04.02.01 ARMADO Y MONTAJE DE PERFILES EN VIGAS   
02.07.04.03 CORREAS    
02.07.04.03.01ARMADO Y MONTAJE DE CORREAS 
A. Descripción: 
ACERO 
Se utilizará acero estructural de calidad ASTM A36, en planchas y perfiles metálicos 
(salvo indicación contraria expresamente señalada en los planos). 
No se admitirá el uso de material que no sea nuevo, de primer uso, y que no cumpla con 
los requisitos indicados en cuanto a calidad. 
La inspección no aceptará el empleo de materiales cuya composición sea cuestionada o 
no esté claramente definida. 
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Los perfiles, espesores, tamaños, pesos y detalles de construcción, serán los indicados 
en los planos, con tolerancias dadas por la norma ASTM A36. La sustitución de uniones 
en los planos o la modificación de detalles se harán sólo con la aprobación del 
supervisor.  
Todos los elementos y secciones serán de calce adecuado y bien encuadrado y en la 
posición precisa requerida para permitir un montaje seguro y un ensamble apropiado en 
terreno. Se podrá aceptar ligeros desplazamientos para atraer partes a conectarse, pero 
no se permitirá agujeros agrandados por estar mal ubicados. 
PERNOS 
Los pernos, tuercas de conexión serán de acero calidad ASTM A 325 y A490, salvo 
indicación contraria establecida en los planos. 
Pernos y tuercas serán hexagonales de acero calidad A325 y A490 (según corresponda) 
SOLDADORES  
Los soldadores deberán ser aprobados mediante un examen para el proceso específico 
en que deban intervenir, antes de ser autorizados para ejecutarlo. Dicho examen deberá 
incluir, sin perjuicio de otros requerimientos, el control de penetración, porosidad, 
terminación superficial y propiedades mecánicas de la soldadura, basados en probetas 
dispuestas en las posiciones en que se efectuarán los trabajos.  
La Inspección Técnica deberá aprobar, previamente, la institución que entregará estos 
certificados. 
B. Unidad de Medida: 
La unidad de medida de las partidas, será el kilogramo (kg), obtenido de la sección 
transversal de cada elemento estructural por la longitud, según lo indicado en los planos 
aceptados por el Supervisor 
C. Condiciones de Pago: 
La cantidad determinada por el kilogramo (kg), será pagada al precio unitario del 
contrato y previa autorización del Supervisor de la obra. El pago de esta partida 
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constituirá compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, 
leyes sociales, materiales, equipo, imprevistos y en general todo lo necesario para 
completar la partida.    
02.07.04.04 COBERTURA    
02.07.04.04.01 COBERTURA DE ALUZINC 
A. Descripción: 
Es una aleación de aluminio y zinc. Esta fusión de metales es utilizada con frecuencia 
como capa de recubrimiento anticorrosivo para láminas de acero que son destinadas a 
cubrir el exterior de los techos. La composición utilizada será (55% AL, 43.4% Zn, 1.6 
Si) SEGÚN NORMA ASTM A792, garantizando así mayor vida útil que las planchas 
galvanizadas. 
B. Unidad de Medida: 
La unidad de medida de las partidas, será el metro cuadrado (m2), obtenido de la 
sección transversal de cada elemento estructural por la longitud, según lo indicado en 
los planos aceptados por el Supervisor 
C. Condiciones de Pago: 
La cantidad determinada por el metro cuadrado (m2), será pagada al precio unitario del 
contrato y previa autorización del Supervisor de la obra. El pago de esta partida 
constituirá compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, 
leyes sociales, materiales, equipo, imprevistos y en general todo lo necesario para 
completar la partida.    
02.07.04.04.02 CUMBRERA  
A. Descripción: 
Compuesta por piezas que se adapten a cualquier inclinación de techo.  
B. Unidad de Medida: 
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La unidad de medida de las partidas, será el metro lineal (m), obtenido de la sección 
transversal de cada elemento estructural por la longitud, según lo indicado en los planos 
aceptados por el Supervisor 
C. Condiciones de Pago: 
La cantidad determinada por el metro lineal (m), será pagada al precio unitario del 
contrato y previa autorización del Supervisor de la obra. El pago de esta partida 
constituirá compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, 
leyes sociales, materiales, equipo, imprevistos y en general todo lo necesario para 
completar la partida.   
02.07.04.05 ELEMENTOS PARA AGUAS PLUVIALES    
02.07.04.05.01 BAJANTES CON TUBERIA PVC DE 4"  
Similar al ítem 02.01.04.04.01    
02.07.04.05.02 CANALETA PARA EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES  
02.08 ESTRUCTURAS. SS.HH. VESTIDORES    
02.08.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS    
02.08.01.01 NIVELACIÓN DE TERRENO    
02.08.01.01.01 NIVELACION DE TERRENO 
Similar al ítem 02.01.01.01.01     
02.08.01.02 EXCAVACIONES (TERRENO NORMAL)    
02.08.01.02.01 EXCAVACIONES SIMPLES 
Similar al ítem 02.01.01.02.01     
02.08.01.03 RELLENOS    
02.08.01.03.01 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
Similar al ítem 02.01.01.03.01     
02.08.01.04 NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO    
02.08.01.04.01 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO 
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Similar al ítem 02.01.01.04.01     
02.08.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE    
02.08.01.05.01 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO 
Similar al ítem 02.01.01.05.01   
02.08.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE    
02.08.02.01 CIMIENTOS CORRIDOS    
02.08.02.01.01 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 + 30% PG 
Similar al ítem 02.01.02.01.01    
02.08.02.02 SOLADOS    
02.08.02.02.01 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=2" 
Similar al ítem 02.01.02.02.01     
02.08.02.03 SOBRECIMIENTO    
02.08.02.03.01 CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS 
Similar al ítem 02.01.02.03.01    
02.08.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS 
Similar al ítem 02.01.02.03.02   
02.08.02.04 FALSOPISO    
02.08.02.04.01 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8  
Similar al ítem 02.01.02.04.01    
02.08.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO    
02.08.03.01 ZAPATAS    
02.08.03.01.01 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2    
02.08.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ZAPATAS   
02.08.03.01.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA ZAPATAS  
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02.08.03.02 COLUMNAS    
02.08.03.02.01 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2    
02.08.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS   
02.08.03.02.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA COLUMNAS  
02.08.03.03 VIGAS    
02.08.03.03.01 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2    
02.08.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS    
02.08.03.03.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA VIGAS  
Similar al ítem 02.01.03   
02.08.04 ESTRUCTURAS METALICAS    
02.08.04.01 TIJERALES METALICOS    
02.08.04.02 CORREAS METÁLICAS 
Similar al ítem 02.01.04.02     
02.08.04.03 COBERTURA    
02.08.04.03.01 COBERTURA CON TEJA ANDINA PREFABRICADA 
Similar al ítem 02.01.04.03.01    
02.08.04.04 ELEMENTOS PARA AGUAS PLUVIALES    
02.08.04.04.01 BAJANTES CON TUBERIA PVC DE 4" 
Similar al ítem 02.01.04.04.01     
02.09 ESTRUCTURAS. TANQUE ELEVADO    
02.09.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS    
02.09.01.01 NIVELACIÓN DE TERRENO    
02.09.01.01.01 NIVELACION DE TERRENO 
Similar al ítem 02.01.01.01.01     
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02.09.01.02 EXCAVACIONES (TERRENO NORMAL)    
02.09.01.02.01 EXCAVACIONES SIMPLES 
Similar al ítem 02.01.01.02.01     
02.09.01.03 RELLENOS    
02.09.01.03.01 RELLENO CON MATERIAL PROPIO  
Similar al ítem 02.01.01.03.01    
02.09.01.04 NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO    
02.09.01.04.01 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO 
Similar al ítem 02.01.01.04.01    
02.09.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE    
02.09.01.05.01 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO  
Similar al ítem     02.01.01.05.01   
02.09.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE    
02.09.02.01 SOLADOS    
02.09.02.01.01 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=2"  
Similar al ítem 02.01.02.02.01    
02.09.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO    
02.09.03.01 ZAPATAS    
02.09.03.01.01 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2    
02.09.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ZAPATAS   
02.09.03.01.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA ZAPATAS  
02.09.03.02 COLUMNAS    
02.09.03.02.01 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2    
02.09.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS   
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02.09.03.02.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA COLUMNAS  
02.09.03.03 VIGAS    
02.09.03.03.01 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2    
02.09.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS    
02.09.03.03.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA VIGAS   
02.09.03.04 TANQUE    
02.09.03.04.01 CONCRETO EN TANQUE ELEVADO f'c=210 kg/cm2   
02.09.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN TANQUE 
ELEVADO    
02.09.03.04.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2  
Similar al ítem 02.01.03    
02.10  ESTRUCTURAS. CERCO PERIMETRICO    
02.10.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS    
02.10.01.01 NIVELACIÓN DE TERRENO    
02.10.01.01.01 NIVELACION DE TERRENO 
Similar al ítem 02.01.01.01.01     
02.10.01.02 EXCAVACIONES (TERRENO NORMAL)    
02.10.01.02.01 EXCAVACIONES SIMPLES 
Similar al ítem 02.01.01.02.01     
02.10.01.03 RELLENOS    
02.10.01.03.01 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
Similar al ítem 02.01.01.03.01     
02.10.01.04 NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO    
02.10.01.04.01 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO 
Similar al ítem 02.01.01.04.01     
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02.10.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE    
02.10.01.05.01 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO 
Similar al ítem 02.01.01.05.01   
02.10.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE    
02.10.02.01 CIMIENTOS CORRIDOS    
02.10.02.01.01 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 + 30% PG 
Similar al ítem 02.01.02.01.01    
02.10.02.02 SOLADOS    
02.10.02.02.01 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=2"  
Similar al ítem 02.01.02.02.01    
02.10.02.03 SOBRECIMIENTO    
02.10.02.03.01 CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS  
Similar al ítem 02.01.02.03.01   
02.10.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS  
Similar al ítem      02.01.02.03.02   
02.10.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO    
02.10.03.01 ZAPATAS    
02.10.03.01.01 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2    
02.10.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ZAPATAS   
02.10.03.01.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA ZAPATAS  
02.10.03.02 COLUMNAS    
02.10.03.02.01 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2    
02.10.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS   
02.10.03.02.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA COLUMNAS  
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02.10.03.03 VIGAS    
02.10.03.03.01 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2    
02.10.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS    
02.10.03.03.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA VIGAS   
Similar al ítem      02.01.03   
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
INSTALACIONES SANITARIAS 
‘PROYECTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO 
EDUCATIVO N° 56044, DISTRITO DE COMBAPATA, PROVINCIA DE 
CANCHIS, CUSCO.’ 
04 INSTALACIONES SANITARIAS   
04.01 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS    
04.01.01 SUMIISTRO DE APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS   
04.01.01.01 INODORO TANQUE BAJO BLANCO  
A. Descripción: 
Serán de loza vitrificada blanca, de primera calidad con asiento y tapa, así como 
accesorios interiores de plástico pesado irrompible, la manija de accionamiento será 
cromada al igual que los pernos de anclaje al piso. 
B. Unidad de medida: 
La unidad de medida de las partidas, será la unidad (und). 
C. Condiciones de pago: 
La cantidad determinada por la unidad (und), será pagada al precio unitario y previa 
autorización del Supervisor. El pago de esta partida constituirá compensación 
completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, leyes sociales, 
materiales, equipo, imprevistos y en general todo lo necesario para completar la 
partida.   
04.01.01.02 LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLAVE 
A. Descripción: 
Serán de loza vitrificada blanca nacional de primera calidad, de 20" por 17" y/o 
dimensiones indicadas en los planos, con una llave cromada de 1/2", cadena y tapón 
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trampa "P" será cromada de 1 1/2"de diámetro. Con grifería tipo bar cromada, según 
proyecto. 
B. Unidad de medida: 
La unidad de medida de las partidas, será la unidad (und). 
C. Condiciones de pago: 
La cantidad determinada por la unidad (und), será pagada al precio unitario y previa 
autorización del Supervisor. El pago de esta partida constituirá compensación 
completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, leyes sociales, 
materiales, equipo, imprevistos y en general todo lo necesario para completar la 
partida. 
    
04.01.01.03URINARIOS DE LOZA DE PICO BLANCO 
A. Descripción: 
Urinario de diseño tradicional, con trampa incorporada, con tamaño ideal.  
Cerámica vitrificada por procesos de horno de alta temperatura, acabado porcelánico 
con fino brillo, esmalte de alta resistencia y larga vida. 
B. Unidad de medida: 
La unidad de medida de las partidas, será la unidad (und). 
C. Condiciones de pago: 
La cantidad determinada por la unidad (und), será pagada al precio unitario y previa 
autorización del Supervisor. El pago de esta partida constituirá compensación 
completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, leyes sociales, 
materiales, equipo, imprevistos y en general todo lo necesario para completar la 
partida.    
04.01.01.04 DUCHAS CROMADAS DE CABEZA GIRATORIA Y LLAVE 
MEZCLADORA  
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A. Descripción: 
Este ítem se refiere a la instalación de duchas cromadas de cabeza giratoria incluye 
mezcladora y accesorios. 
B. Unidad de medida: 
La unidad de medida de las partidas, será la unidad (und). 
C. Condiciones de pago: 
La cantidad determinada por la unidad (und), será pagada al precio unitario y previa 
autorización del Supervisor. El pago de esta partida constituirá compensación 
completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, leyes sociales, 
materiales, equipo, imprevistos y en general todo lo necesario para completar la 
partida.   
04.02 SISTEMA DE AGUA FRIA    
04.02.01 SALIDAS DE AGUA FRÍA    
04.02.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA FIERRO GALVANIZADO  
A. Descripción: 
Se entiende así la instalación de tubería con sus accesorios de F°G° y/o PVC, de 
cada punto de agua, destinada a abastecer un aparato sanitario, grifo o salida 
especial, hasta el límite establecido por los muros y/o válvulas que contiene el 
ambiente del baño y/o hasta el empalme con los montantes o la red troncal. 
Se instalará todas las salidas para la alimentación de los aparatos sanitarios previstos 
en los planos. 
Las tuberías del punto de agua serán de PVC, del tipo roscado, Clase 10 para una 
presión, de trabajo de 150 Ib./pulg2, siendo preferentemente de fabricación nacional 
y de reconocida calidad. 
Las salidas quedarán enrasadas en el plomo bruto de la pared y rematarán en un 
niple o unión roscada. 
Las alturas en las salidas a los aparatos sanitarios son las siguientes: 
202
Lavatorio 65 cm. Sobre N.P.T. 
WC Tanque bajo 30 cm. Sobre N.P. T 
Ducha 100 cm. Sobre N.P. T 
WC Tanque alto 190 cm. Sobre N.P. T 
 
Estas medidas no rigen si los planos respectivos indican otras.  
Tapones provisionales 
Se colocarán tapones rascados en todas las salidas, inmediatamente después de 
instalar éstos, debiendo permanecer colocados hasta el momento de instalar los 
aparatos sanitarios, estando prohibida la fabricación de tapones con trozos de 
madera o papel prensado  
Para el caso de construcciones prefabricadas.  
Cuando una tubería atraviese la plancha de la tabiquería, como es el caso, de la 
salida de agua, esta deberá fijarse firmemente antes de la salida, en un riel mediante 
una abrazadera metálica, dicho riel estará sujeta horizontalmente entre parante y 
parante de acuerdo a lo especificado en el ítem anterior "Red Interior (instalación)".  
Así mismo, los orificios que se hagan en la plancha de tabiquería para realizar las 
conexiones deberán ser hechas con un sacabocados o serrucho de punta. 
B. Unidad de medida: 
La unidad de medida de las partidas, será el punto (pto). 
C. Condiciones de pago: 
La cantidad determinada por el punto (pto), será pagada al precio unitario y previa 
autorización del Supervisor. El pago de esta partida constituirá compensación 
completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, leyes sociales, 
materiales, equipo, imprevistos y en general todo lo necesario para completar la 
partida. 
 
04.02.02 REDES DE DISTRIBUCIÓN    
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04.02.02.01 RED DE DISTRIBUCION CON TUBERIA PVC C-10 DE 3/4"   
04.02.02.02 RED DE DISTRIBUCION CON TUBERIA PVC C-10 DE 1/2"   
04.02.03 ACCESORIOS DE REDES DE AGUA    
04.02.03.01 RED DE DISTRIBUCION CON TUBERIA PVC C-10 DE 3/4"   
04.02.03.02 RED DE DISTRIBUCION CON TUBERIA PVC C-10 DE 1/2"  
A. Descripción: 
Según indique los planos se empleará tuberías de Policloruro de Vinilo (PVC), para 
una presión de trabajo de 150 libras por pulgada cuadrada y uniones de simple 
presión y/o roscadas. 
Los accesorios en redes exteriores o interiores serán de PVC tipo roscado Clase 10 
con uniones roscadas, salvo en las tuberías expuestas que serán de fierro 
galvanizado donde los accesorios serán de fierro galvanizado. 
La unión entre tubos y accesorios roscados será empleando como impermeabilizante 
la cinta teflón. No admitiéndose el uso de pintura en la unión, ni el uso de pabilo y 
ni el empleo de ningún tipo de pegamento.  
La unión entre tubos y accesorios a presión, serán ejecutadas utilizando pegamento 
especial de primera calidad para tuberías PVC, no admitiéndose el uso de pintura de 
ninguna clase, ni rayado de la espiga o campana salvo recomendación del fabricante 
de tuberías. 
Red General de Agua Potable  
La red general de agua potable se instalará de acuerdo a los trazos, diámetro y 
longitud indicados en los planos respectivos, e irá enterrada en el suelo a una 
profundidad media de 0.60 m., debiendo ser protegida en toda su longitud con dos 
capas de yute alquitranado si la tubería es de Fierro Galvanizado y protegida con 
concreto pobre en zonas donde, la tubería de plástico PVC pueda sufrir daños 
jardines, 1:8 cemento hormigón) y las que van por el muro estarán completamente 
empotradas en ellas. 
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La tubería deberá colocarse en zanjas excavadas de dimensiones tales que permitan 
su fácil instalación, la profundidad de las zanjas no será en ningún caso menor de 
0.50 m. 
Antes de proceder a la colocación de las tuberías deberá consolidarse el fondo de la 
zanja, una vez colocada será inspeccionada y sometida a las pruebas 
correspondientes antes de efectuar el relleno de las zanjas, el cual se ejecutará 
utilizando un material adecuado, extendiendo en capas de 0.15 m., de espesor 
debidamente compactadas. 
Accesorios de la Red General de Agua Potable 
La red de agua estará provista de las válvulas y accesorios que se muestra en los 
planos respectivos y especialmente de uniones universales a fin de permitir su fácil 
remoción para el caso de válvulas. 
Los cambios de dirección se harán necesariamente con codos, no permitiéndose por 
ningún motivo tubos doblados a la fuerza, asimismo los cambios de diámetro se 
harán con reducciones. 
Los accesorios para las redes exteriores e interiores serán de PVC tipo roscado Clase 
10 con uniones roscadas, debiendo cumplir con la Norma Técnica Nacional vigente. 
Ubicación de la Red 
Las tuberías de agua deberán estar colocadas lo más lejos posible de las de desagüe, 
siendo las distancias libres mínimas (Reglamento Nacional de Construcción). 
Red Interior  
La Red interior de agua potable (dentro de pabellones y servicios higiénicos) se 
instalará siguiendo las indicaciones de los planos de detalle que se acompaña. 
Además, incluye él resane de las paredes si la instalación se hace después del 
acabado de los muros.  
Los ramales en los baños y demás servicios irán empotrados en los muros y los 
pisos. 
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En el primer caso la tubería deberá instalarse dentro de una canaleta practicada en el 
muro en bruto, cuya profundidad deberá ser la estrictamente necesaria para que el 
tubo quede cubierto por el acabado. 
En el segundo caso la tubería irá dentro del falso piso.  
En ambos casos la tubería irá pintada con una mano de pintura anticorrosivo, si la 
tubería estuviera en contacto con el suelo deberá ser forrada con dos capas de yute 
alquitranado para proteger los tubos de Fº Gº, pero si la tubería es de PVC, no será 
necesario este requerimiento. 
Los cambios de dirección se harán necesariamente con codos y los cambios de 
diámetro con reducciones. Las tuberías que atraviesan juntas deberán estar provistas 
en los lugares de paso de conexiones flexibles o uniones de expansión. 
Pases 
Los pases de la tubería de agua potable o desagüe a través de la cimentación, y 
elementos estructurales, se harán por medio de acero o fierro forjado (manguitos) de 
longitud igual al espesor del elemento que se atraviese, debiendo ser colocados antes 
del vaciado del concreto. 
Los diámetros mínimos en los manguitos serán: 
 
 
Diámetro de la Tubería Diámetro de Manguito 
½” 
¾” 
1” a 1 ¼” 
1 ½” a 2” 
2 ½” a 3” 
4” 
6” 
1” 
1 ½ “ 
2” 
3” 
4” 
4” 
8”” 
Prueba de carga de la tubería 
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Será aplicable a todas las tuberías de agua potable. 
La prueba se realizará con agua potable, bomba de mano y manómetro de control 
debiendo las tuberías soportar una presión de 150 Lbs/Pulg2. 
Sin que en un lapso de 15 minutos se note descenso de presión en el manómetro, en 
caso contrario, se localizará el punto de filtración y se corregirá, para luego efectuar 
la prueba nuevamente. 
Las pruebas de tuberías y accesorios se podrán efectuar parcialmente a medida que 
el trabajo de instalación. vaya avanzando, debiéndose realizar al final de toda 
instalación. y antes del recubrimiento una prueba hidráulica general. 
Desinfección en las tuberías de agua 
Después de haberse aprobado la instalación de la red de agua potable con la "prueba 
hidráulica" esta se lavará interiormente con agua limpia y se descargará totalmente 
para proceder a la desinfección. 
El sistema se desinfectará usando cloro o una mezcla de soluciones de soluciones de 
hipoclorito de calcio. Las tuberías se llenarán lentamente con agua aplicándose 
agente desinfectante a 50 partes por millón de cloro activo.  
Después de por lo menos 24 horas de haber llenado y mantenida con una presión de 
50 psi. las tuberías, se comprobará en los extremos de la red el contenido de cloro 
residual. Si el cloro residual acusa menos de 5 partes por millón se evacuará el agua 
de las tuberías y se repetirá la operación de desinfección. Cuando el cloro residual 
está presente en una proporción mínima de 5 partes por millón la desinfección se 
dará por satisfactoria y se lavará las tuberías con agua potable hasta que no queden 
trazas del agente químico usado. 
B. Unidad de medida: 
La unidad de medida de las partidas, será el metro lineal (m). y accesorios la unidad 
(und). 
C. Condiciones de pago: 
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La cantidad determinada por el metro lineal (m), y accesorios la unidad (und). será 
pagada al precio unitario del contrato y previa autorización del Supervisor de la 
obra. El pago de esta partida constituirá compensación completa por los trabajos 
descritos incluyendo mano de obra, leyes sociales, materiales, equipo, imprevistos y 
en general todo lo necesario para completar la partida.  
04.02.04 VÁLVULAS (INCLUYE 02 UNIONES UNIVERSALES)   
04.02.04.01 VALVULA DE COMPUERTA (INCLUYE 02 UNIONES 
UNIVERSALES) DE 1/2"  
A. Descripción: 
Las Válvulas de interrupción y control serán del tipo de bola de bronce pesada, con 
uniones rascadas, de 150 Lbs. por pulgada cuadrada de presión de trabajo, con 
marca de fábrica y presión estampadas en bajo o alto relieve en el cuerpo de la 
válvula. Las roscas de las válvulas serán de acuerdo a BS21 (ISO 7) o ANSI 
B1.20.1. 
En general, las válvulas de interrupción se instalarán en la entrada de todos los 
baños, servicios generales; en todos los lugares de acuerdo con los planos y se 
ubicarán a 0.30 m sobre el nivel de piso terminado. 
Las válvulas de interrupción de entrada a los baños serán instaladas en cajas de 
nicho de mayólica empotradas en los muros y entre dos (2) uniones universales, las 
cajas serán de las siguientes dimensiones: 
Tubería f 1/2" …. a ….. 3/4" ……. caja 0.15 x .30cm 
Tubería f 1" …..  a … 1 1/2" ……. caja 0.20 x .30cm 
Toda válvula que tenga que instalarse en el piso, será alojada en caja de albañilería, 
concreto o concreto prefabricado con marco y tapa de fondo o marco y tapa de 
concreto y acondicionada con el mismo material que el piso, cuando este es loseta o 
similar. 
Para el caso de válvulas de interrupción de equipos de bombeo las válvulas serán de 
tipo compuerta respetando las especificaciones técnicas antes expresadas. 
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Las válvulas deben ser de reconocida calidad y fabricadas de acuerdo a las Normas 
Técnicas vigentes. 
Válvulas de retención o check, se aplican las mismas especificaciones de las 
válvulas de interrupción. 
Las uniones universales, serán roscadas con asiento de bronce y se instalarán dos 
uniones universales por cada válvula instalada en piso o pared y una por cada 
válvula de instalación visible. 
Válvulas flotadoras, serán de bronce, uniones roscadas de trabajo regulable con 
varillas de bronce y flotadores de cobre o espuma plástica. 
CAJAS: 
Caja de madera para válvula 
Este elemento será de madera, instalado en muro de los servicios higiénicos o en 
otro lugar donde sea pertinente. Todas las cajas llevaran tapa a ras de muro, las cajas 
llevaran tapa y tendrán una medida adecuada para facilitar la operación y 
mantenimiento, de la válvula. 
Caja prefabricada de concreto 
Será una caja prefabricad de dimensiones interiores mínimas de 0.50 x 0.30 x 0.25 
m para conexiones de 13 mm (½“) y 19 mm (¾") y de 0.60 x 0.30 x 0.30 m para 
conexiones de 25 mm (1"); la misma que apoyada sobre el solado de fondo de 
concreto de f’c =140 Kg/cm2 y espesor de 0.05 m .Si la caja fura de concreto, esta 
será f’c = 175 Kg/cm2.  
La tapa de la caja de dimensiones exteriores 0.46 x 0.225 m, se colocará al nivel de 
la rasante de la vereda o si es sobre terreno natural 0.10 m sobre este terreno. 
B. Unidad de medida: 
La unidad de medida de las partidas, será la unidad (und). 
C. Condiciones de pago: 
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La cantidad determinada por la unidad (und), será pagada al precio unitario del 
contrato y previa autorización del Supervisor de la obra. El pago de esta partida 
constituirá compensación completa por los trabajos descritos   
04.02.05 ALMACENAMIENTO DE AGUA    
04.02.05.01 ALMACENAMIENTO DE AGUA  
A. Descripción: 
Esta partida comprende la tubería y los accesorios necesarios para el buen 
funcionamiento del tanque elevado de agua. 
B. Unidad de medida: 
La unidad de medida de las partidas, será en global (glb). 
C. Condiciones de pago: 
La cantidad determinada por global (glb), será pagada al precio unitario y previa 
autorización del Supervisor. El pago de esta partida constituirá compensación 
completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, leyes sociales, 
materiales, equipo, imprevistos y en general todo lo necesario para completar la 
partida.   
04.03 SISTEMA DE AGUA CALIENTE    
04.03.01 SALIDA DE AGUA CALIENTE    
04.03.01.01 SALIDA DE AGUA CALIENTE CON TUBERIA CPVC  
A. Descripción: 
Se entiende por punto de agua caliente la instalación de cada salida de agua, 
destinada a abastecer un artefacto sanitario o salida especial, comprendido desde la 
salida para los aparatos sanitarios hasta el límite establecido por los muros y/o 
válvulas que contiene el ambiente del baño y/o hasta el empalme con los montantes 
o la red troncal. 
Las tuberías del punto de agua caliente serán de cpvc, del tipo roscado, para una 
temperatura mínima de 60ºC. Siendo preferentemente de fabricación nacional y de 
reconocida calidad. 
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B. Unidad de Medida: 
La unidad de medida es el punto (pto). 
El cómputo se realiza por los puntos de agua caliente del diámetro indicado que se 
hayan instalado. 
C. Condiciones de Pago: 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio 
unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de 
material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
  
04.03.02 REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CALIENTE    
04.03.02.01 RED DE DISTRIBUCION DE AGUA CALIENTE TUBO CPVC 
D=1/2"    
04.03.03 ACCESORIOS DE REDES DE AGUA CALIENTE    
04.03.03.01RED DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERIA CPVC C-10 Ø 1/2" 
A. Descripción: 
Se entiende por punto de agua caliente, la instalación de cada salida destinada a 
abastecer un aparato sanitario o salida especial, comprendido desde la salida para los 
aparatos sanitarios hasta el límite establecido por los muros y/o válvulas que 
contiene el ambiente del baño y/o hasta el empalme con los montantes o la red 
troncal. 
Las tuberías del punto de agua serán de cpvc, para soportar temperatura mínima a 
60ºC, Siendo preferentemente de fabricación nacional y de reconocida calidad 
A partir del ramal de distribución se instalan los accesorios y materiales necesarios 
para la unión de los tubos hasta llegar a la boca de salida donde se conectará 
posteriormente el aparato sanitario, en las salidas se instalarán provisionalmente 
tapones de cpvc para realizar las pruebas hidráulicas. 
En esta partida se incluyen los materiales (Aislamiento lana fibra de vidrio, tocuyo, 
pegamento para tubería cpvc, silicato de sodio neutro, pintura esmalte, tubería cpvc, 
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codo cpvc, tee cpvc). Además de los materiales, esta partida contiene mano de obra 
y herramientas. 
B. Unidad de medida: 
Unidad de medida. - (m). 
Norma de medición. - Se efectuará por la cantidad de metros lineales instalados. 
C. Condiciones de pago: 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio 
unitario del contrato y dicho pago constituirá compensación total por el costo de 
material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para su correcta ejecución. 
  
04.03.04 VÁLVULAS (INCLUYE 02 UNIONES UNIVERSALES)   
04.03.04.01 VALVULA DE COMPUERTA (INCLUYE 02 UNIONES 
UNIVERSALES) DE 1/2"  
A. Descripción: 
Comprende el suministro y colocación de todos los mecanismos o elementos que 
cierran o regulan el paso del agua. 
Las válvulas de 1/2” de diámetro serán de bronce tipo bola con uniones roscadas con 
marca de fábrica y presión de trabajo grabada en alto relieve en el cuerpo de la 
válvula para 125 Lbs/pulg2. 
Toda válvula que tenga que instalarse en el piso, será alojada en caja de concreto 
con marco y tapa de fºfº y acondicionada con el mismo material que el piso, cuando 
este es loseta o similar. 
En lo posible las válvulas se instalarán en muros, y esta ira entre dos uniones 
universales y estarán alojadas en caja con marco y puerta metálicos de suficiente 
espacio para facilitar su remoción y desmontaje. 
Las válvulas deben ser de reconocida calidad y fabricados de acuerdo a las normas 
técnicas vigentes. 
B. Unidad de medida: 
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Unidad de medida. - (und) 
Norma de medición. - Se efectuará cuantificando las válvulas de compuerta 
instalados. 
C. Condiciones de pago: 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio 
unitario del contrato y dicho pago constituirá compensación total por el costo de 
material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para su correcta ejecución. 
  
04.03.05 EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE    
04.03.05.01TERMA ELECTRICA DE 30 L. 
A. Descripción: 
Comprende el suministro y la instalación de terma eléctrica, incluyendo sus 
accesorios, válvulas, conexiones, tubos de abastos de agua, tuberías de desagüe, 
conexiones, etc., colocación de todos los mecanismos o elementos que cierran o 
regulan el paso del agua. 
Las válvulas deben ser de reconocida calidad y fabricados de acuerdo a las normas 
técnicas vigentes. 
B. Unidad de medida: 
Unidad de medida. - (und)  
Norma de medición. - Se efectuará cuantificando de las termas instaladas.   
C. Condiciones de pago: 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio 
unitario del contrato y dicho pago constituirá compensación total por el costo de 
material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para su correcta ejecución. 
04.04  SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL    
04.04.01 RED DE RECOLECCIÓN    
04.04.01.01 TUBERIA DE PVC SAP 6"    
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04.04.01.02 TUBERIA DE PVC SAP 4"    
04.04.02 ACCESORIOS    
04.04.02.01 TUBERIA DE PVC SAP 6"    
04.04.02.02 TUBERIA DE PVC SAP 4"  
A. Descripción: 
Las tuberías de recolección de agua de lluvias irán adosadas a los muros, mochetas, 
columnas, convenientemente aseguradas, según indicación en los planos. 
La tubería a emplearse será de PVC (Poli Cloruro de Vinilo) no plastificado (PVC-
V), en el Standard Americano Liviano (SAL) o de media presión 10 lbs/pulg2; los 
tubos que se encuentran defectuosos en obra serán rechazados, el rechazo solo 
recaerá sobre la unidad. 
La tubería cruzará la vereda a fin que las lluvias sean evacuados hacia acequias, 
áreas verdes, tal como se indican en los planos correspondientes. Debe tenerse 
cuidado en las uniones, las que deberán ser herméticas. 
B. Unidad de Medida: 
La unidad de medida para el pago será por metro lineal (M) y accesorios la unidad 
(und). 
C. Condiciones de Pago: 
El pago se efectuará en función a la tubería colocada, de acuerdo al precio unitario 
contratado, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total 
por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para 
la ejecución de la partida indicada en el presupuesto.    
04.04.03 CANALETA DE EVACUACIÓN PLUVIAL    
04.04.03.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALETA 
A. Descripción: 
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Se entiende así a la construcción de canaletas pluviales de concreto armado 
f’c=175kg/cm2 según los planos de diseño constructivo y en lugares indicados en 
los planos del proyecto. Las canaletas de evacuación pluvial serán de concreto 
armado según plano de diseño constructivo del proyecto. Las canaletas pluviales de 
sección X-X (con rejilla), ambos serán construidas según los planos de diseño 
constructivo del proyecto. Las canaletas pluviales permiten la evacuación de agua 
pluvial de pequeñas áreas: patios, jardines, techos de módulos; ubicados en el área 
del proyecto. Las secciones de las canaletas pluviales, cotas y pendiente de fondo se 
indica en el plano para cada proyecto específico; teniendo en cuenta la topografía 
del terreno, área de drenaje y la intensidad de lluvia del lugar y forman parte de la 
arquitectura. Las canaletas de concreto que serán de sección X-X, deberán tener 
juntas impermeabilizadas cada 3 m (como distancia máxima) de relleno asfáltico, 
teniendo un espesor de 1 pulgada.       
B. Unidad de Medida 
La unidad de medida será por “m” (metro lineal). 
C. Condiciones de Pago: 
El pago se hará por unidad de medida “m” y precio unitario definido en el 
presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien velará por su correcta 
ejecución e instalación con todos sus accesorios en obra.    
04.04.04 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 PARA COLUMNETAS DE PROTECCIÓN  
04.04.04.01 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 PARA COLUMETAS DE PROTECCIÓN  
D. Descripción: 
Consiste en la realización de dado de dado de 0.20X0.20m y concreto de 140 
kg/cm2, de 1.50m de alto como protección de la tubería de bajada del sistema de 
evacuación Fluvial. 
E. Unidad de Medida 
La unidad de medida será la unidad (UND). 
F. Condiciones de Pago: 
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El pago se efectuará de acuerdo al precio Unitario contratado, entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, 
materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución 
04.04.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETAS DE 
PROTECCIÓN   
04.04.05.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNETAS DE 
PROTECCIÓN 
A. Descripción. 
Los trabajos de encofrado y desencofrado de esta partida serán ejecutas de forma 
similar que los mencionados en las especificaciones de estructuras. 
B. Unidad de Medida: 
La unidad de medida será por metro cuadrado (M2), obtenido de la superficie de 
cada elemento Estructural encofrado, según lo indicado en los planos aceptados por 
el Supervisor. 
 
C. Condiciones de Pago: 
El Área de encofrado, será pagado al precio unitario del contrato por metro cuadrado 
(M2), según lo indicado en los planos y dicho precio constituirá compensación 
completa por el suministro de material, mano de obra y equipo necesario para 
ejecutar esta partida.    
04.05 DESAGÜE Y VENTILACIÓN    
04.05.01 SALIDAS DE DESAGÜE    
04.05.01.01 INODORO    
04.05.01.01.01 SALIDA PARA DESAGUE CON TUBERIA PVC SAL 4''  
04.05.01.02 LABORATORIO, URINARIO, DUCHA    
04.05.01.02.01 SALIDA PARA DESAGUE CON TUBERIA PVC SAL 2'' 
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A. Descripción: 
Se instalarán todas las salidas de desagüe indicadas en el plano, debiendo rematar 
las mismas en una unión o cabeza enrasada con plomo bruto, de la pared o piso. 
Las posiciones de las salidas de desagüe para los diversos aparatos serán: 
Lavatorios : 55 cm., sobre N.P.T 
Lavaderos : Según plano 
WC Tanque bajo : 30 cm., de la pared al eje del tubo. 
WC Tanque alto : 35 cm., de la pared al eje del tubo. 
Todas las salidas de desagüe y ventilación y todos los puntos de la red de desagüe 
PVC que estén abiertos serán taponados provisionalmente con tapones de madera de 
forma tronco cónico. 
Estos tapones se instalarán inmediatamente después de terminadas las salidas y 
permanecerán colocados hasta el momento de instalarse los aparatos sanitarios. 
B. Unidad de medida: 
La unidad de medida de las partidas, será el punto (pto). 
C. Condiciones de pago: 
La cantidad determinada por el punto (pto), será pagada al precio unitario y previa 
autorización del Supervisor. El pago de esta partida constituirá compensación 
completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, leyes sociales, 
materiales, equipo, imprevistos y en general todo lo necesario para completar la 
partida   
04.05.01.03 SALIDAS PARA VENTILACIÓN CON TUBERIA PVC SAL DE 2''  
04.05.01.03.01 SALIDA PARA VENTILACIÓN CON TUBERIA PVC SAL DE 
2'' 
A. Descripción: 
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La ventilación que llegue hasta el techo de la edificación se prolongará 0.30 m., 
sobre el nivel de la cobertura, rematando en un sombrero de ventilación de la misma 
materia!, con diámetro no menor a 2” en PVC. 
En el caso se instale tramos horizontales de la tubería de ventilación esta tubería 
deberá quedar a una altura no menor de 0.15 m por encima de la línea de rebose del 
aparato sanitario más alto al cual ventilan. 
B. Unidad de medida: 
La unidad de medida de las partidas, será el punto (pto). 
C. Condiciones de pago: 
La cantidad determinada por el punto (pto), será pagada al precio unitario y previa 
autorización del Supervisor. El pago de esta partida constituirá compensación 
completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, leyes sociales, 
materiales, equipo, imprevistos y en general todo lo necesario para completar la 
partida.   
04.05.02 REGISTRO DE BRONCE 4''    
04.05.02.01 REGISTROS DE BRONCE DE 4"   
A. Descripción: 
Serán de bronce para colocarse en los tubos o conexiones con tapa roscada con 
hendidura e irán al ras de los pisos acabados, cuando las instalaciones sean 
empotradas y se indiquen en el plano. Para tuberías expuestas, los registros serán de 
bronce con tapa roscada "en un dado para ser accionado con una herramienta. 
B. Unidad de medida: 
La unidad de medida de las partidas, será la unidad (und). 
C. Condiciones de pago: 
La cantidad determinada por la unidad (und), será pagada al precio unitario y previa 
autorización del Supervisor. El pago de esta partida constituirá compensación 
completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, leyes sociales, 
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materiales, equipo, imprevistos y en general todo lo necesario para completar la 
partida. 
04.05.03.01 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24"  
A. Descripción: 
Estas cajas serán de concreto armado, según el tipo de piso. Sus dimensiones serán 
de acuerdo a los planos. Su función es la limpieza y drenaje de los ambientes de los 
servicios higiénicos o de algún otro servicio llevarán tapa de concreto armado según 
detalle mostrado en el plano. 
B. Unidad de medida: 
La unidad de medida de las partidas, será la unidad (und). 
C. Condiciones de pago: 
La cantidad determinada por la unidad (und), será pagada al precio unitario y previa 
autorización del Supervisor. El pago de esta partida constituirá compensación 
completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, leyes sociales, 
materiales, equipo, imprevistos y en general todo lo necesario para completar la 
partida.   
04.05.04 RED DE DERIVACIÓN    
04.05.04.01 TUBERIA DE PVC SAL 4"    
04.05.04.02 TUBERIA DE PVC SAL 6"    
04.05.04.03 TUBERIA DE PVC SAL 2"    
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
INSTALACIONES ELECTRICAS 
‘PROYECTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO 
EDUCATIVO N° 56044, DISTRITO DE COMBAPATA, PROVINCIA DE 
CANCHIS, CUSCO.’ 
05 INSTALACIONES ELECTRICAS    
05.01 CONEXIÓN A LA RED EXTERNA DE MEDIDORES. 
05.02    SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y 
SEÑALES DÉBILES   
05.02.01 SALIDA 
05.02.01.01 BLOQUE 01 
05.02.01.01.01 SALIDA PARA ALUMBRADO 
A. Descripción 
Es el conjunto de tuberías y accesorios de PVC-P, conductores de cobre de 2.5mm2 
TW, cajas de fierro galvanizado empotrados en techo y paredes, la caja de salida 
para el artefacto de iluminación será octogonal y la caja del interruptor de control 
será rectangular. El interruptor podrá ser de 1, 2 o 3 golpes según se muestra en los 
planos, de 10Amp. 220 Volt, en placa de baquelita color marfil similar a Serie 
Modus de TICINO. 
Todos los conductores de una misma fase serán del mismo color desde su salida en 
bornes del tablero hasta el punto de utilización. Esto mismo será aplicable en la 
línea a tierra. 
Los colores a emplear serán:  
x FASE-1  :  NEGRO  
x FASE-2  :  BLANCO  
x FASE-3  :  ROJO  
x TIERRA-G : VERDE 
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B. Unidad de medida: 
La unidad de medida será por punto (pto) 
C. Condiciones de Pago: 
El pago de estos trabajos se hará por punto, cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto. El Supervisor velará permanentemente durante el 
desarrollo de la obra, hasta su culminación por la calidad de los materiales y de los 
trabajos realizados.    
05.02.01.01.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE  
A. Descripción. 
Es el conjunto de tuberías y accesorios de PVC-P, conductores de cobre de 4mm2 y 
cajas de fierro galvanizado empotrados en pared o como se indica en los planos, al 
cual se le adiciona un ensamble de dos tomacorrientes bipolares con toma de tierra. 
15Amp. 220 voltios, en una placa de baquelita. Similar a la serie Modus de 
TICINO. 
Todos los conductores de una misma fase serán del mismo color desde su salida en 
bornes del tablero hasta el punto de utilización. 
Los colores a emplear serán: 
x FASE-1  :  NEGRO 
x FASE-2  :  BLANCO 
x FASE-3  :  ROJO 
x TIERRA-G  : VERDE 
B. Unidad de medida: 
La unidad de medida será por punto (pto). 
C. Condiciones de Pago: 
El pago de estos trabajos se hará por punto. Cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto. El Supervisor velará permanentemente durante el 
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desarrollo de la obra, hasta su culminación por la calidad de los materiales y de los 
trabajos realizados.  
05.02.01.01.03 SALIDA PARA INTERRUPTORES  
A. Descripción. 
Es el conjunto de tubos PVC, canaletas y accesorias PVC, conductores de cobre y 
cajas especiales PVC empotrados y/o adosados en pared, al cual se le adiciona un 
ensamble de los interruptores simples en una placa metálica. 
B. Unidad de medida: 
La unidad de medida será por punto (pto). 
C. Condiciones de Pago: 
Esta partida será pagada por punto de acuerdo al precio unitario indicado en el 
presupuesto de la obra para el presente trajo, previa aprobación de la supervisión; 
entendiéndose que dicho precio y paga constituirá, la compensación completa par 
materiales, mano de obra y herramientas, necesarias para la ejecución del ítem. 
  
05.02.01.01.04 CAJAS DE DERIVACIÓN    
05.02.01.01.05 CAJAS DE PASO  
A. Descripción. 
Las Cajas de Pase son de tipo cuadrado y es fabricado con plancha de fierro 
galvanizado del tipo pesado con 1.0 mm2 de espesor y se caracteriza por presentar 
huecos ciegos en los lados laterales de doble diámetro: de ½ “– ¾” y de ¾” – 1”. La 
caja consta de tapa. 
 
Cajas de Pase Cuadrada de acuerdo a la Medida especificada. 
B. Unidad de medida: 
La unidad de medida será por conjunto (und) 
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C. Condiciones de Pago: 
El pago de estos trabajos se hará por unidad, cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto. El Supervisor velará permanentemente durante el 
desarrollo de la obra, hasta su culminación por la calidad de los materiales y de los 
trabajos realizados.   
05.02.01.02 BLOQUE 02 
05.02.01.03 SALIDA PARA ALUMBRADO 
Similar al ítem    05.02.01.01.01   
05.02.01.04 SALIDA PARA TOMACORRIENTE  
Similar al ítem    05.02.01.01.02  
05.02.01.05 SALIDA PARA INTERRUPTORES 
Similar al ítem    05.02.01.01.03   
05.02.01.06 CAJAS DE DERIVACIÓN    
05.02.01.07 CAJAS DE PASO  
Similar al ítem    05.02.01.01.05  
05.02.01.08 BLOQUE 03 
05.02.01.09 SALIDA PARA ALUMBRADO 
Similar al ítem    05.02.01.01.01     
05.02.01.10 SALIDA PARA TOMACORRIENTE  
Similar al ítem    05.02.01.01.02    
05.02.01.11 SALIDA PARA INTERRUPTORES  
Similar al ítem    05.02.01.01.03    
05.02.01.12 CAJAS DE DERIVACIÓN    
05.02.01.13 CAJAS DE PASO  
Similar al ítem    05.02.01.01.05   
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05.02.01.14 SALIDA DE SEÑALES DEBILES (DATA) 
A. Descripción. 
Esta partida comprende las instalaciones para salidas de teléfono y de Internet, se 
hará con el apoyo de personal especializado, además deberá de diferenciarse con el 
color del cable sobre todo en internet. 
B. Unidad de medida: 
Unidad de Medida: Pto 
C. Condiciones de Pago: 
Se realizará por punto (pto) valorizado al trabajo debidamente sustentado y aceptado 
por la supervisión.    
05.02.01.16 BLOQUE 04 
05.02.01.17 SALIDA PARA ALUMBRADO 
Similar al ítem    05.02.01.01.01     
05.02.01.18 SALIDA PARA TOMACORRIENTE  
Similar al ítem    05.02.01.01.02    
05.02.01.19 SALIDA PARA INTERRUPTORES  
Similar al ítem    05.02.01.01.03    
05.02.01.20 CAJAS DE DERIVACIÓN    
05.02.01.21 CAJAS DE PASO  
Similar al ítem    05.02.01.01.05   
05.02.01.22 SALIDA DE SEÑALES DEBILES (DATA)    
05.02.01.23 SALIDA DE SEÑALES DEBILES (COMUNICACIONES)  
  
05.02.01.24 CENTRAL DE INTERNET Y TELEFONICA  
Similar al ítem    05.02.01.14  
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05.02.01.25 BLOQUE 05 
05.02.01.26 SALIDA PARA ALUMBRADO 
Similar al ítem    05.02.01.01.01     
05.02.01.27 SALIDA PARA TOMACORRIENTE  
Similar al ítem    05.02.01.01.02    
05.02.01.28 SALIDA PARA INTERRUPTORES  
Similar al ítem    05.02.01.01.03    
05.02.01.29 CAJAS DE DERIVACIÓN  
Similar al ítem    05.02.01.01.05   
05.02.01.30 BLOQUE 06 
05.02.01.31 SALIDA PARA ALUMBRADO 
Similar al ítem    05.02.01.01.01     
05.02.01.32 SALIDA PARA TOMACORRIENTE  
Similar al ítem    05.02.01.01.02    
05.02.01.33 SALIDA PARA INTERRUPTORES  
Similar al ítem    05.02.01.01.03    
05.02.01.34 CAJAS DE DERIVACIÓN  
Similar al ítem    05.02.01.01.05   
05.02.01.36 CANCHA POLIDEPORTIVA  
05.02.01.37 SALIDA PARA ALUMBRADO 
Similar al ítem    05.02.01.01.01     
05.02.01.38 SALIDA PARA TOMACORRIENTE  
Similar al ítem    05.02.01.01.02    
05.02.01.39 SALIDA PARA INTERRUPTORES 
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Similar al ítem    05.02.01.01.03     
05.02.01.40 CAJAS DE DERIVACIÓN  
Similar al ítem    05.02.01.01.05   
05.02.01.41 SS.HH.-VESTIDORES  
05.02.01.42 SALIDA PARA ALUMBRADO 
Similar al ítem    05.02.01.01.01     
05.02.01.43 SALIDA PARA TOMACORRIENTE 
Similar al ítem    05.02.01.01.02     
05.02.01.44 SALIDA PARA INTERRUPTORES  
Similar al ítem    05.02.01.01.03    
05.02.01.45 CAJAS DE DERIVACIÓN  
Similar al ítem    05.02.01.01.05   
05.03 CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERÍAS 
05.03.01 TUBERIA 35mm PVC-P(CONTADOR-TG) 
05.03.02 TUBERIA 25mm PVC-P (TG-TD BLOQUES1,2,3,4,5,6) 
05.03.03 TUBERIA 25mm PVC-P (TG-TD ASCENSOR) 
05.03.04 TUBERIA 25mm PVC-P (TG-TD CANCHA POLIDEPORTIVA Y 
SS.HH.-VESTIDORES) 
05.03.05 TUBERIA 25mm PVC-P (TG-FAROLAS) 
05.03.06 TUBERIA 25mm PVC-P (DATA)  
05.03.07 TUBERIA 20mm PVC-L  
A. Descripción. 
Esta partida comprende el suministro de materiales y la instalación de tuberías de 
PVC-SAP, que van embutidas en las obras de concreto y/o albañilería, con recorrido 
detallado en los planos de Instalaciones Eléctricas. 
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PROCESO CONSTRUCTIVO 
La instalación del tubo de PVC-SAP se realizará inicialmente colocándolo en pisos 
y muros de manera hermética, teniendo sumo cuidado que en su interior no penetre 
materiales que le obstruyan. 
Las tuberías no serán fijadas a conductos del sistema no eléctrico.  
Todos los tubos bajo tierra serán protegidos con una envuelta de 8 cm. de espesor de 
concreto de 100 Kg/cm2. 
Al efectuarse la instalación se dejarán curvas entre las cajas a fin de absorber las 
contracciones del material sin que se desconecten las respectivas cajas, así mismo 
no se aceptarán más de 2 curvas de 90º o su equivalente entre cajas. Solo se 
utilizarán curvas hechas por el fabricante de la tubería. 
Como mínimo entre cajas deberá haber una grampa. 
Para unir las tuberías se utilizará conexiones y pegamento de calidad reconocida 
Estas especificaciones se complementarán con las contenidas en las generalidades 
correspondientes a conductores y tuberías. 
B. Unidad de medida: 
La unidad de medida es el metro lineal (ml.) de tubería colocada correctamente, 
incluyendo curvas y conexiones. 
C. Condiciones de Pago: 
La forma de pago será al verificarse la cantidad de metros lineales de tubería 
instalada correctamente por el costo unitario de la partida, con la aprobación del 
Supervisor. 
05.04 CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGÍA EN TUBERÍAS    
05.04.01 NYY(3-1x10mm2) (CONTADOR-TG) 
05.04.02 NYY(1x6mm2) (CONTADOR-TG) 
05.04.03 NYY(3-1x10mm2) (TG-TD BLOQUES1,2,3,4,5,6) 
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05.04.04 NYY(1x6mm2) (TG-TD BLOQUES1,2,3,4,5,6) 
05.04.05 NYY(3-1x10mm2) (TG-TD ASCENSOR) 
05.04.06 NYY(1x1x6mm2) (TG-TD ASCENSOR) 
05.04.07 NYY(3-1x10mm2) (TG-TD CANCHA POLIDEPORTIVA Y SS.HH.-
VESTIDORES) 
05.04.08 NYY(1x1x6mm2) (TG-TD CANCHA POLIDEPORTIVA Y SS.HH.-
VESTIDORES) 
05.04.09 NYY(3-1x10mm2) (TG-FAROLAS) 
05.04.10 NYY(+1x1x6mm2) (TG-FAROLAS) 
05.04.11 NYY(3-1x10mm2) (DATA)  
05.04.12 NYY(1x1x6mm2) (DATA)  
05.04.13 TW (2x2.5mm2) 
05.04.14 TW (2x2.5mm2). 
05.04.15 TW(1x2.5mm2) 
A. Descripción. 
Fabricados de cobre electrolítico, 99.9% IACS, temple blando, según norma ASTM-
B3. Aislamiento de PVC muy elástico, resistencia a la tracción buena, según norma 
VDE 0250 e IPCEA. 
Se clasifican por su calibre en mm2. Los conductores de calibre 6mm2 y menores 
pueden ser sólidos, y de calibre 10 mm2    
Conductor Tipo TW- 600V 
Conductor de cobre temple suave.  Sólido o cable (clase 1 o 2) Aislamiento de cloro 
de polivinilo (PVC) especial, resistente al calor, humedad y aceite. 
Tensión de operación 600 V 
Temperatura de operación 75º C 
228
Uso General en industrias, edificios públicos, hoteles, almacenes y en todas las 
instalaciones que requieren conductores de características superiores al TW color 
negro. 
Conductor Tipo NYY- 1000 V 
Conductor basado en cobre temple blando refinado electrolíticamente, de 
conductividad 100% (IACS), fabricada con Norma ASTM-B3 y B8. Serán sólidos 
para calibres hasta 10mm2 y cableado los mayores. 
Aislamiento cloruro de polivinilo (PVC) y protección exterior con una chaqueta de 
PVC. Norma de fabricación del aislamiento CEI 20-14. 
Debe ser resistente a los ácidos, a las grasas, aceites y a la abrasión para ser 
instalado directamente enterrado. 
Temperatura de operación 80°C. 
Tensión de servicio: 1000 V 
Se usará en conformación tripolar o unipolar dúplex según se indique. 
Características e Instalación: 
En general los conductores tendrán las siguientes características: 
Elevada rigidez dieléctrica.  
Resistencia a las sobre cargas y a los cortocircuitos. 
Gran resistencia mecánica, principalmente al desgarre incluso a elevadas 
temperaturas. 
Nula absorción de agua, pudiendo permanecer el cable en contacto con el agua, sin 
que por ello se alteren en sus características eléctricas ni las mecánicas. 
Estabilidad de envejecimiento. 
Superficie lisa y brillante en los cables revestidos con plástico, con la propiedad de 
evitar adherencia de tierra y desgarre. 
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Ininflamable y auto extinguible. 
Los conductores de igual sección o superior a 10 m2 serán cableados. 
Todos los conductores serán continuos de caja a caja, no permitiéndose empalmes 
dentro de las tuberías y, de ser necesario un empalme, éste se efectuará en una caja 
con conectores del tipo presión. 
Se deberá mantener un código de colores en toda la obra para poder diferenciar las 
fases. 
El alambrado de las líneas telefónicas, así como los otros sistemas de corrientes 
débiles serán ejecutados por los suministradores de los equipos o bajo la supervisión 
de éstos. 
B. Unidad de medida: 
La unidad de medida es por metro lineal colocado correctamente. 
C. Condiciones de Pago: 
La forma de pago será al verificarse la cantidad de metros lineales instalados 
correctamente por el costo unitario de la partida, con la aprobación del Supervisor. 
05.05 INSTALACIONES EXPUESTAS 
05.05.01 FAROLAS  
A. Descripción. 
Farola JP 250 lámpara vapor de sodio 70W 
Las Farolas JP 250, son del tipo Alumbrado Público, que puede ser utilizado con 
lámparas de 70W, Vapor de Sodio Alta Presión, forma Tubular u Ovoide. La 
aplicación que da INFES a esta luminaria, es iluminar las áreas libres cercanas a los 
Módulos Construidos en el presente Proyecto, a fin de proporcionar Seguridad y de 
esta manera disuadir a personas extrañas de actos que van contra las normas y leyes. 
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La Farola JP 250 está conformado por: 
Recinto Óptico. - El reflector será de aluminio 99.9 % puro, de una sola pieza, con 
tratamiento electroquímico de anodinado. Acabado externo con pintura epóxica gris 
y acabado interno con pintura blanco esmalte, para tener un buen control del 
deslumbramiento y mejorar la uniformidad de la distribución luminosa sobre el 
plano de trabajo. 
Difusor. - Será de policarbonato o acrílico tipo opal, catedral o de cristal; resistente a 
la radiación ultravioleta y al impacto (antivandálico) 
Hermeticidad. - El sistema de hermeticidad del recinto óptico consiste en una 
empaquetadura y una tuerca de fijación del reflector. Este debe ser mínimo IP54 o 
mayor. 
Recinto Porta – Equipo. - El equipo auxiliar de encendido y regulación de corriente 
se encuentra dentro del recinto óptico, fijado en el cilindro de embone. Distribución 
y cableado con cable THHW de 1.5 mm2 del equipo auxiliar sobre una placa 
removible. Debe tener un grado de hermeticidad mínimo de IP54 o más. 
Sistema de Fijación. - Mediante una base embone cilíndrica de fundición de 
aluminio pintado con pintura epoxica de color gris. Diámetro de embone de 120 mm 
y longitud de penetración 110 mm. 
Lámpara de 70W.- Ver Especificaciones detalladas. 
B. Unidad de medida: 
Se medirá por unidad (und) 
C. Condiciones de Pago: 
El pago de estos trabajos se hará por unidad, cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto. El Supervisor velará permanentemente durante el 
desarrollo de la obra, hasta su culminación por la calidad de los materiales y de los 
trabajos realizados. 
05.06  TABLEROS PRINCIPALES 
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05.06.01 TABLERO GENERAL    
05.07  TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 
05.07.01 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 
A. Descripción. 
Los tableros eléctricos tendrán la siguiente conformación 
a. Caja 
Será del tipo para empotrar en la pared, construida de fierro galvanizado de 1.5 
mm de espesor, debiendo traer huecos ciegos en sus cuatro costados, de 
diámetro variado: 20, 25, 35,50 mm, etc. de acuerdo a los alimentadores. 
b. Marco y tapa 
Serán construidas de plancha de fierro de 1.5mm de espesor, la misma que 
deberá estar empernada. Como protección se aplicará dos capas de pintura 
anticorrosiva y de acabados dos capas de pintura esmalte al horno color gris. 
El marco llevará una plancha que cubra los interruptores, dejando libre la 
manija de control y mando del interruptor. 
La tapa deberá ser pintada en color gris oscuro y deberán llevar la 
denominación del tablero pintada en el frente de color negro. Deberá llevar 
además su puerta y chapa tipo push-botton, así como un directorio de los 
circuitos que controla cada interruptor ubicado en el lado interno de la puerta. 
La puerta estará unida al marco mediante una bisagra corrida tipo serpentín. 
c. Barras y accesorios 
Las barras deben ir colocados aisladas al gabinete para cumplir exactamente 
con las especificaciones de "TABLEROS DE FRENTE MUERTO". Las barras 
serán de cobre electrolítico de capacidad según su interruptor general de: 
INTERRUPTOR GENERAL      BARRAS 
30 a 100A    200 amperios. 
125 a 400A    500 amperios. 
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 Todos los tableros eléctricos de este proyecto deberán tener un protocolo de 
pruebas de fábrica, donde el valor mínimo de la resistencia de aislamiento será 
de 50 MW, para una tensión de 500 V - DC. Se verificará este valor antes de la 
puesta en servicio. 
También se deberá instalar una barra de tierra de cobre, para conectar las 
diferentes tierras de todos los circuitos, esto se hará por medio de tornillos 
terminales, debiendo haber uno final para la conexión al pozo de puesta a tierra. 
Interruptores 
Los interruptores serán automáticos del tipo termo magnético (No-Fuse 
Breaker), deberán ser hechos para trabajar en duras condiciones climáticas y de 
servicio, permitiendo una segura protección y buen aprovechamiento de la 
sección de la línea. 
El cuerpo estará construido de un material aislante altamente resistente al calor. 
Los contactos serán de aleación de plata endurecidas que aseguren excelente 
contacto eléctrico. 
La capacidad interruptora a la corriente de corto circuito serán los siguientes: 
x Para interruptores desde 15A hasta 70A …10KAen 220 Voltios 
x Para interruptores desde 80A hasta 150A…20KA en 220 Voltios 
Interruptores Horario 
El control del alumbrado exterior por farolas será realizado por medio de un 
interruptor horario, que estará ubicado en la parte inferior y al interior del 
tablero general. Tipo diario, 24 horas, 16A, 230V, 60Hz, 2300W, Reserva de 
carga de 100 horas. 
B. Unidad de medida: 
La unidad de medida será por unidad (und) 
C. Condiciones de Pago: 
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El pago de estos trabajos se hará por unidad, cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto. El Supervisor velará permanentemente durante el 
desarrollo de la obra, hasta su culminación por la calidad de los materiales y de los 
trabajos realizados. 
05.08  DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCIÓN 
05.08.01 TABLERO GENERAL 
05.08.01.01 Interruptor termomagnético General de 2x60 A 220 V 
05.08.01.02 Interruptor termomagnético de 2x40 A 220V  
05.08.02 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 
05.08.02.01 Interruptor termomagnético de 2x15 A 220V  
05.08.02.02 Interruptor termomagnético de 2x20 A 220V  
05.08.02.03 Interruptor diferencial de 2x25 A, 220 V, 30 Ma 
 
05.09 INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA    
05.09.01 POZO CONEXIÓN A TIERRA 
A. Descripción 
Para construcción del pozo de tierra, se excavará un hoyo de 2.80m de profundidad 
por 1.0m de diámetro. Luego de colocarse el electrodo de puesta a tierra se rellenará 
con tierra vegetal cernida y compactada cada 30cm, a la mitad del pozo se aplicará 
el primer tratamiento con una dosis de sales minerales THORGEL o similar, la 
segunda dosis se aplicará al final de la construcción del pozo, de tal manera que se 
obtenga una resistencia inferior a 5 OHM. 
B. Unidad de medida: 
Se medirá por unidad (und) 
C. Condiciones de Pago: 
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El pago de estos trabajos se hará por unidad, cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto. El Supervisor velará permanentemente durante el 
desarrollo de la obra, hasta su culminación por la calidad de los materiales y de los 
trabajos realizados. 
 
05.10  ARTEFACTOS 
05.10.01 LÁMPARAS 
05.10.01.01 BLOQUE 01 
05.10.01.01.01  TRES LAMPARAS FLUORESCENTES DE 36W 
A. Descripción: 
Este será para adosar, fabricado en plancha de acero fosfatizado de 0.5 mm o de 
mayor espesor, con agujeros troquelados y cabeceras soldadas, esmaltado al horno 
en color blanco, para 3 lámparas fluorescentes de 36 W cada lámpara equipado con 
su respectivo reactor, arrancador y condensador, formando un conjunto de alto 
factor de potencia y cableado con alambre resistente a 105 °C. 
En el caso de los colgantes se le añadirá el uso de cadenas galvanizadas de ½”. 
B. Unidad de medida: 
Se medirá por unidad (und) 
C. Condiciones de Pago: 
El pago de estos trabajos se hará por unidad, cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto. El Supervisor velará permanentemente durante el 
desarrollo de la obra, hasta su culminación por la calidad de los materiales y de los 
trabajos realizados. 
05.10.01.01.02  DOS LAMPARAS FLUORESCENTES DE 18W 
A. Descripción: 
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Este será para adosar, fabricado en plancha de acero fosfatizado de 0.5 mm o de 
mayor espesor, con agujeros troquelados y cabeceras soldadas, esmaltado al horno 
en color blanco, para 2 lámparas fluorescentes de 18 W cada lámpara equipado con 
su respectivo reactor, arrancador y condensador, formando un conjunto de alto 
factor de potencia y cableado con alambre resistente a 105 °C. 
En el caso de los colgantes se le añadirá el uso de cadenas galvanizadas de ½”. 
B. Unidad de medida: 
Se medirá por unidad (und) 
C. Condiciones de Pago: 
El pago de estos trabajos se hará por unidad, cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto. El Supervisor velará permanentemente durante el 
desarrollo de la obra, hasta su culminación por la calidad de los materiales y de los 
trabajos realizados. 
 
05.10.01.01.03  UNA LAMPARA FLUORESCENTES DE 32W 
A. Descripción. 
Este será del tipo Artefacto adosado en techo en el caso de fluorescente y en pared 
en el caso de braquete, con difusor de plástico, con lámpara fluorescente circular de 
32w y alto factor. Similar a lo fabricado por JOSFEL TPC PRISMA 132. 
En el caso del fluorescente este será del tipo todo plástico cuadrado, con chasis de 
acero fosfatizado y esmaltado al horno en color blanco. El difusor será de acrílico 
prismático blanco opalizado, protegido contra radiación ultra violeta. La lámpara 
será de fluorescente circular de 32 W, llevará su equipo de encendido de alto factor 
de potencia compuesto por un reactor, un condensador y un arrancador. 
B. Unidad de medida: 
Se medirá por unidad (und) 
C. Condiciones de Pago: 
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El pago de estos trabajos se hará por unidad, cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto. El Supervisor velará permanentemente durante el 
desarrollo de la obra, hasta su culminación por la calidad de los materiales y de los 
trabajos realizados. 
05.10.01.02 BLOQUE 02 
05.10.01.02.01  TRES LAMPARAS FLUORESCENTES DE 36W 
Similar al ítem   05.10.01.01.01   
05.10.01.02.02  DOS LAMPARAS FLUORESCENTES DE 18W 
Similar al ítem   05.10.01.01.02   
05.10.01.02.03  UNA LAMPARA FLUORESCENTES DE 32W 
Similar al ítem   05.10.01.01.03    
05.10.01.03  BLOQUE 03 
05.10.01.03.01  TRES LAMPARAS FLUORESCENTES DE 36W 
Similar al ítem   05.10.01.01.01 
05.10.01.03.02  DOS LAMPARAS FLUORESCENTES DE 18W 
Similar al ítem   05.10.01.01.02 
05.10.01.04  BLOQUE 04 
05.10.01.04.01  TRES LAMPARAS FLUORESCENTES DE 36W 
Similar al ítem   05.10.01.01.01 
05.10.01.04.02  DOS LAMPARAS FLUORESCENTES DE 18W 
Similar al ítem   05.10.01.01.02  
05.10.01.04.03  UNA LAMPARA FLUORESCENTES DE 32W 
Similar al ítem   05.10.01.01.03 
05.10.01.05 BLOQUE 05 
05.10.01.05.01  TRES LAMPARAS FLUORESCENTES DE 36W 
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Similar al ítem   05.10.01.01.01 
05.10.01.05.02  DOS LAMPARAS FLUORESCENTES DE 18W 
Similar al ítem   05.10.01.01.02 
05.10.01.06  BLOQUE 06 
05.10.01.06.01  TRES LAMPARAS FLUORESCENTES DE 36W 
Similar al ítem   05.10.01.01.01 
05.10.01.06.02  DOS LAMPARAS FLUORESCENTES DE 18W 
Similar al ítem   05.10.01.01.02 
05.10.01.06.03  UNA LAMPARA FLUORESCENTES DE 32W 
Similar al ítem   05.10.01.01.03 
05.10.01.07  SS.HH.-VESTIDORES  
05.10.01.07.01  TRES LAMPARAS FLUORESCENTES DE 36W 
Similar al ítem   05.10.01.01.01 
05.10.01.07.02  DOS LAMPARAS FLUORESCENTES DE 18W 
Similar al ítem   05.10.01.01.01 
05.10.02 REFLECTORES 
05.10.02.01 CANCHA POLIDEPORTIVA  
 
05.11 EQUIPOS ELECTRICOS Y MECANICOS 
05.11.01 ASCENSORES 
A. Descripción. 
Ascensor eléctrico de adherencia de 0,63 m/s de velocidad, 2 detenidas, 450 kg de 
carga nominal, con capacidad para 6 personas, nivel básico de acabado en cabina de 
1000x1250x2200 mm, maniobra universal simple, puertas interiores automáticas de 
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acero inoxidable y puertas exteriores automáticas en acero para pintar de 800x2000 
mm.  
Cabina con acabados de calidad básica, de 1000 mm de anchura, 1250 mm de 
profundidad y 2200 mm de altura, con alumbrado eléctrico permanente de 50 lux 
como mínimo, para ascensor eléctrico de pasajeros de 450 kg de carga nominal, con 
capacidad para 6 personas y 0,63 m/s de velocidad, incluso puerta de cabina 
corrediza automática de acero para pintar. 
Amortiguadores de foso y contrapesos para ascensor eléctrico de pasajeros de 450 
kg de carga nominal, con capacidad para 6 personas y 0,63 m/s de velocidad. 
Botonera de piso con acabados de calidad básica, para ascensor de pasajeros con 
maniobra universal simple. 
Botonera de cabina para ascensor de pasajeros con acabados de calidad básica y 
maniobra universal simple. 
Grupo tractor para ascensor eléctrico de pasajeros de 450 kg de carga nominal, con 
capacidad para 6 personas y 0,63 m/s de velocidad. 
Limitador de velocidad y paracaídas para ascensor eléctrico de pasajeros de 450 kg 
de carga nominal, con capacidad para 6 personas y 0,63 m/s de velocidad. 
Cuadro y cable de maniobra para ascensor eléctrico de pasajeros de 450 kg de carga 
nominal, con capacidad para 6 personas y 0,63 m/s de velocidad. 
Puerta de ascensor de pasajeros de acceso a piso, con apertura automática, de acero 
con imprimación para pintar, de 800x2000 mm. Acristalamiento homologado como 
"Parallamas" 30 minutos (E 30). 
Recorrido de guías y cables de tracción para ascensor eléctrico de pasajeros de 450 
kg de carga nominal, con capacidad para 6 personas y 0,63 m/s de velocidad. 
Selector de detenidas para ascensor eléctrico de pasajeros, 0,63 m/s de velocidad. 
Lámpara de 40 W, incluso mecanismos de fijación y portalámparas. 
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Gancho adosado al techo, capaz de soportar suspendido el mecanismo tractor. 
     
B. Unidad de medida: 
Se medirá por unidad (und) 
C. Condiciones de Pago: 
El pago de estos trabajos se hará por unidad, cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto. El Supervisor velará permanentemente durante el 
desarrollo de la obra, hasta su culminación por la calidad de los materiales y de los 
trabajos realizados. 
05.12 PROYECTORES  
05.12.01 PROYECTORES 
A.  Descripción. 
 
B. Unidad de medida: 
Se medirá por unidad (und) 
C. Condiciones de Pago: 
El pago de estos trabajos se hará por unidad, cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto. El Supervisor velará permanentemente durante el 
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desarrollo de la obra, hasta su culminación por la calidad de los materiales y de los 
trabajos realizados. 
06 INSTALACIONES DE COMUNICACIONES 
06.01 PATCH PANEL 
06.01.01 PATCH PANEL 24 PUERTOS  
06.02 RACK DE COMUNICACIONES 
06.02.01 RACK DE COMUNICACIONES 
06.03 CAJA DE PASE PARA TRANSFORMADOR 
06.03.01 CAJA DE PASE PARA TRANSFORMADOR 
A. Descripción. 
x Las presentes especificaciones técnicas se refieren a la provisión, instalación y 
puesta en servicio de un sistema para conexión permanente a Internet, simétrica, de 
alta confiabilidad, máxima seguridad y alta velocidad (uso exclusivo para el cliente). 
x Se deberá asegurar la máxima confiabilidad y calidad de los servicios, contar con 
monitoreo permanente (24x7) de sus enlaces que permita una rápida recuperación 
ante fallas. 
x Servicio simétrico (igual ancho de banda de descarga (download) como de subida 
(upload). 
x Servicio Full: sin limitaciones en los protocolos o aplicaciones cursadas por el 
enlace. 
x Tipo de conectividad: Fibra Óptica. 
x Velocidad de acceso mínima: 10 Mbps. 
x Deberá contar con al menos 4 direcciones IP, públicas y fijas. 
x Servicio de monitoreo. El sistema deberá permitir, en tiempo real, conocer los 
siguientes parámetros de los diferentes dispositivos de la red: 
x Estado general de la interfaz del equipo. 
x Información adicional sobre equipos e interfaces. 
x Información de tiempo real e histórico del tráfico de la interfaz. 
x A los efectos de lograr un efectivo control por parte de la MUNICIPALIDAD de los 
niveles de calidad de servicio acordados con el proveedor, se deberá proveer un 
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mecanismo de reportes e informes adecuados y en tiempo real para lograr este 
propósito. El sistema deberá reportar: 
x Servicios: (gráficas de uso del servicio, tráfico). 
x Fallas: listado de fallas, fecha y hora de inicio, fecha y hora de finalización, servicio 
afectado (enlace), fecha y hora de notificación de la falla, motivo de la falla, 
observación 
x Utilización de línea: porcentaje de uso de la línea en bps, frames, etc., tanto de 
tráfico entrante como saliente comparado con el ancho de banda total disponible. 
x Disponibilidad: % de satisfacción desagregado por servicio. 
x Se deberán cumplir, además, las siguientes características de los servicios de 
telecomunicaciones, para otorgar un alto nivel de conformidad: 
x La disponibilidad de cada enlace deberá ser del 99,7% horas medida en términos 
anuales y del 99,2% en términos mensuales, con una tasa de error de 1 bit errado 
cada 107 bit transmitidos. 
x El Tiempo Mínimo Medio entre Fallas (MTmBF) por mes será de 30 horas. 
x El Tiempo Mínimo entre Fallas (TmBF) por mes será de 15 horas. 
x El Tiempo Máximo de Restauración del Servicio (TMRS) será menor a 3 horas. 
x Se deberá agregar a la propuesta, en carácter de obligatorio, un listado de la 
totalidad de materiales (cantidad, marca y modelo). 
x Se deberá incorporar a la propuesta, en carácter de obligatorio, una memoria 
descriptiva con todo el detalle de los trabajos a realizar, de manera tal de poder 
evaluar en forma precisa los trabajos y materiales ofrecidos. 
x Responsabilidades, alcance de los trabajos y especificaciones: 
x Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen la provisión de 
materiales, mano de obra, dirección técnica, certificación y puesta en marcha para 
dejar en condiciones de funcionamiento correcto a las siguientes instalaciones: 
x Provisión de una conexión de internet por fibra óptica. 
x Acometidas al sitio. 
x Se instalarán los equipos en Calle Belgrano 348 a donde llegará el vínculo, se 
conectará el router al concentrador Ethernet existente, y se dejará en condiciones de 
funcionamiento. 
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x Todas las acometidas a los edificios del comitente, tanto aéreas como las 
subterráneas se ejecutarán en los lugares que expresamente autorice la Subdirección 
de Sistematización de Datos. 
x En el caso de que fuera necesaria la instalación de mástiles, torres u otros elementos 
de soporte, estos deberán ser provistos por la contratista, sin cargos adicionales al 
costo de instalación cotizado. 
x Canalizaciones 
x Será responsabilidad de la contratista la ejecución de las canalizaciones desde el 
punto de acceso al edificio hasta el encuentro con las canalizaciones internas. 
x Para los cableados internos se utilizarán en general canalizaciones existentes. 
x Cableado 
x Se proveerán la totalidad de cables, conectores y demás elementos accesorios 
necesarios para la correcta instalación y funcionamiento. 
x Todo el cableado será identificado en cajas de pase y a la salida o llegada a 
cualquier punto de interconexión. 
x Las protecciones eléctricas y atmosféricas, y la conexión a la puesta a tierra serán 
ejecutadas por cuenta de la contratista. 
x El oferente deberá detallar ampliamente el método y equipamiento empleado para 
concretar la conexión requerida, el que se considerará incluido en la oferta. La 
misma deberá especificar explícitamente si el enlace tiene tramos aéreos externos. 
x El oferente deberá informar cuales deben ser las condiciones de adecuación de las 
instalaciones para la operación de los equipos, indicando en detalle las medidas, 
pesos, consumos, niveles de tensión y frecuencia, sus tolerancias respectivas y 
condiciones ambientales. 
x Routers (firewall) 
x Los oferentes deberán cotizar para el extremo del enlace local al Municipio y en 
forma separada el abono mensual por la provisión del router en la modalidad que 
corresponda (leasing, comodato, etc.), acompañando una descripción de las 
características técnicas del equipo ofrecido a los efectos de verificar el 
cumplimiento de las especificaciones correspondientes a los “Estándares 
Tecnológicos para la Administración Pública” vigentes, versión actual emitidos por 
la Subsecretaría de la Gestión Pública (Jefatura de Gabinete de Ministros) para 
Router Modular Multiprotocolo (LAN-015). 
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 B. Unidad de medida y Condiciones de Pago: 
El pago de estos trabajos se hará por unidad, cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto. El Supervisor velará permanentemente durante el 
desarrollo de la obra, hasta su culminación por la calidad de los materiales y de los 
trabajos realizados. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 
‘PROYECTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO 
EDUCATIVO N° 56044, DISTRITO DE COMBAPATA, PROVINCIA DE 
CANCHIS, CUSCO.’ 
06 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO    
06.01 MOBILIARIO NIVEL PRIMARIO    
06.01.01 MOBILIARIO DE AULAS   
06.01.01.01 MOBILIARIO PARA AULAS  
A. Descripción: 
Esta partida corresponde a la adquisición de mobiliario escolar (Metal-madera) 
mesas más sillas, estantes de melamina y pizarras acrílicas, de acuerdo al plano de 
diseño proyectado. 
Las sillas deben ser láminas de acero tubular 1,5 mm de espesor calibre 16 y en las 
mesas tubo cuadrado de calibre 16, fabricado bajo norma ASTM- 500, debidamente 
matrizado como medida de seguridad. 
 El proceso será de doblado en frío y soldados con sistema de soldadura MIG como 
mínimo o con otro método que lo supere. La soldadura se realizará en toda la 
superficie de contacto de la intersección de los ensambles. La unión de tubos 
redondos deberá ser matrizado tipo "Boca de Pescado".  
Los tubos deben recibir un baño de desengrase, un baño de desoxidación, un baño de 
reactivado, un baño de fosfatizado y un baño para pasivado con el objeto de eliminar 
óxidos, escamas de óxido y grasas y estar preparado para recibir una capa de pintura.  
Luego debe ser sometido a un proceso de secado para eliminar toda la humedad 
interior y exterior después de lo cual estará listo para el proceso de pintura secada en 
horno.  
La pintura a emplearse será en polvo termo convertibles, aplicada a través de un 
sistema electroestático o esmalte horneable termoplástico o un material de 
recubrimiento con dureza y durabilidad superior o equivalente; con espesor de 60 - 
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80 micras y horneadas a 200 ºC, semi mate.  
El acabado del mobiliario debe estar libre de deformaciones, rajaduras y adherencias. 
Las especificaciones técnicas se encuentran en las NTP 260.015:2003 Mobiliario 
escolar.  
Requisitos. Los tableros de las mesas son en tablero contrachapado con lámina de 
alta presión de 19 ± 1 mm de espesor, de colores haya, peral, arce o similares con 
tapacantos de PVC de 3 mm. de espesor del color del tablero. Los asientos y 
respaldos de las sillas son en tablero contrachapado con lámina de alta presión 
B. Unidad de medida: 
La unidad de medida de las partidas, será por global (glb). 
C. Condiciones de pago: 
La cantidad determinada será por global (glb), será pagada al precio unitario del 
contrato y previa autorización del Supervisor de la obra. El pago de esta partida 
constituirá compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de 
obra, leyes sociales, materiales, equipo, imprevistos y en general todo lo necesario 
para completar la partida. 
06.01.02 MOBILIARIO DE PROFESORES    
06.01.02.01 MOBILIARIO PARA PROFESORES  
A. Descripción: 
Esta partida corresponde a la adquisición de mobiliario para profesores (sillas y mesa 
metal-madera para profesor) de acuerdo al plano de diseño proyectado. 
Esta norma establece los requisitos que deberán cumplir el mobiliario (mesas-sillas) 
para los profesores de los diferentes niveles de educación en el aula de clase. 
Las sillas deben ser láminas de acero tubular 1,5 mm de espesor calibre 16 y en las 
mesas tubo cuadrado de calibre 16, fabricado bajo norma ASTM- 500, debidamente 
matrizado como medida de seguridad. 
El proceso será de doblado en frío y soldados con sistema de soldadura MIG como 
mínimo o con otro método que lo supere. La soldadura se realizará en toda la 
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superficie de contacto de la intersección de los ensambles. La unión de tubos 
redondos deberá ser matrizado tipo "Boca de Pescado". 
Los tubos deben recibir un baño de desengrase, un baño de desoxidación, un baño de 
reactivado, un baño de fosfatizado y un baño para pasivado con el objeto de eliminar 
óxidos, escamas de óxido y grasas y estar preparado para recibir una capa de pintura. 
Luego debe ser sometido a un proceso de secado para eliminar toda la humedad 
interior y exterior después de lo cual estará listo para el proceso de pintura secada en 
horno. 
La pintura a emplearse será en polvo termo convertibles, aplicada a través de un 
sistema electroestático o esmalte horneable termoplástico o un material de 
recubrimiento con dureza y durabilidad superior o equivalente; con espesor de 60 - 
80 micras y horneadas a 200 ºC, semi mate. 
El acabado del mobiliario debe estar libre de deformaciones, rajaduras y adherencias. 
Las especificaciones técnicas se encuentran en las NTP 260.015:2003. El armado de 
las estructuras es mediante caja y espiga, los tableros en madera son 
machihembrados. 
La madera a emplearse estará garantizada para resistir el ataque de insectos y 
hongos, para lo cual en previsión de posibles ataques de agentes orgánicos y 
ambientales que contribuyan a su deformación y destrucciones es imprescindible 
utilizar preservantes de marca autorizada oficialmente y no tóxicos al hombre ni al 
medio ambiente. 
Para el acabado se empleará barniz o laca transparente debe ser semi-mate y no 
brillante, imprimiendo una película firme y elástica en la madera. 
El mobiliario se realizará de acuerdo a los planos aprobados y que se adjuntan. 
B. Unidad de medida: 
La unidad de medida de las partidas, será por global (glb). 
C. Condiciones de pago: 
La cantidad determinada será por global (glb), será pagada al precio unitario del 
contrato y previa autorización del Supervisor de la obra. El pago de esta partida 
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constituirá compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de 
obra, leyes sociales, materiales, equipo, imprevistos y en general todo lo necesario 
para completar la partida 
06.01.03 MOBILIARIO DE ZONA ADMINISTRATIVA    
06.01.03.01 MOBILIARIO ADMINISTRATIVO 
A. Descripción 
Esta partida corresponde a la adquisición mobiliario de administrativo y servicios 
(escritorio de oficina, sillas de oficina, silla con estructura metálica, estante de 
melamina y mesa para reuniones de madera) de acuerdo al plano de diseño 
proyectado. 
B. Unidad de medida: 
La unidad de medida de las partidas, será por global (glb). 
C. Condiciones de pago: 
La cantidad determinada será por global (glb), será pagada al precio unitario del 
contrato y previa autorización del Supervisor de la obra. El pago de esta partida 
constituirá compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de 
obra, leyes sociales, materiales, equipo, imprevistos y en general todo lo necesario 
para completar la partida 
06.01.04 AULA DE INOVACIÓN PEDAGÓGICA    
06.01.04.01 AULA DE INNOVACIÓN P. EQUIPADA 
A. Descripción: 
Esta partida corresponde a la adquisición de equipamiento para computadoras 
equipadas y mobiliario de computo. 
B. Unidad de medida: 
La unidad de medida de las partidas, será por Global (Glb). 
C. Condiciones de pago: 
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La cantidad determinada será por Global (Glb). será pagada al precio unitario del 
contrato y previa autorización del Supervisor de la obra. El pago de esta partida 
constituirá compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de 
obra, leyes sociales, materiales, equipo, imprevistos y en general todo lo necesario 
para completar la partida. 
06.01.05 CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS   
06.01.05.01 CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS EQUIPADA 
A. Descripción 
Esta partida corresponde a la adquisición mobiliario para la biblioteca (escritorio de 
oficina, libros de redacción general, mesas, sillas de estructura metálica 
unipersonales y estantería de melamina) de acuerdo al plano de diseño proyectado. 
B. Unidad de medida: 
La unidad de medida de las partidas, será por unidad (Und). 
C. Condiciones de pago: 
La cantidad determinada será por unidad (Und), será pagada al precio unitario del 
contrato y previa autorización del Supervisor de la obra. El pago de esta partida 
constituirá compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de 
obra, leyes sociales, materiales, equipo, imprevistos y en general todo lo necesario 
para completar la partida 
06.01.06 MOBILIARIO DE COMEDOR Y SUM 
06.01.06.01 MOBILIARIO PARA COMEDOR Y SUM 
A. Descripción: 
Esta partida corresponde a la adquisición de equipamiento para sum y comedor, 
kit de accesorios de cocina, cocina industrial tres hornillas, mesa, sillas con restructura 
metálica.  
B. Unidad de medida: 
La unidad de medida de las partidas, será por Global (Glb). 
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C. Condiciones de pago: 
La cantidad determinada será por Global (Glb). será pagada al precio unitario del 
contrato y previa autorización del Supervisor de la obra. El pago de esta partida 
constituirá compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de 
obra, leyes sociales, materiales, equipo, imprevistos y en general todo lo necesario 
para completar la partida. 
 
06.01.07 MOBILIARIO DE CAFETERIA    
06.01.07.01 MOBILIARIO PARA CAFETERIA 
A. Descripción: 
Esta partida corresponde a la adquisición de equipamiento para cafetín, sillas y 
mesas. 
B. Unidad de medida: 
La unidad de medida de las partidas, será por Global (Glb). 
C. Condiciones de pago: 
La cantidad determinada será por Global (Glb). será pagada al precio unitario del 
contrato y previa autorización del Supervisor de la obra. El pago de esta partida 
constituirá compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de 
obra, leyes sociales, materiales, equipo, imprevistos y en general todo lo necesario 
para completar la partida. 
 
06.01.08 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO    
06.01.08.01 ARCO DE FULBITO Y TABLERO DE BASQUET 
A. Descripción: 
Los arcos de fulbito deberán de ser de acuerdo a lo normado en las reglas de “fulbito 
el mismo que incluye el tablero de básquet cumpliendo con la normativa existente, su 
colocado se hará de acuerdo a lo estipulado en los planos. 
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B. Unidad de medida: 
Unidad de Medida : UND. 
C. Condiciones de pago: 
Los pagos se realizarán: 
Una vez realizadas las verificaciones se procederán a valorizar las unidades para 
poder así realizar los pagos correspondientes a esta partida. 
06.01.08.02 POSTES Y NET PARA VOLEYBALL 
A. Descripción: 
La red de vóley deberá estar de acuerdo a lo normado en las reglas de “Vóley con un 
material duradero 
B. Unidad de medida: 
Unidad de Medida : UND. 
C. Condiciones de pago: 
Una vez realizadas las verificaciones se procederán a valorizar las unidades para 
poder así realizar los pagos correspondientes a esta partida. 
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Proyecto     :
Propietario   : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO Hecho por      : EDISON QUISPE LIMA
Fecha          : JUNIO/2019 Revisado  por :
Especialidad: OBRAS PROVISIONALES 
Modulo        : BLOQUE 01, 02, 03, 04, 05, 06, CANCHA POLIDEPORTIVA Y SS.HH.VESTIDORES
Largo Ancho Alto Lon. Área Vol. Kg. Und.
01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS 
PRELIMINARES,SEGURIDAD Y SALUD.
01.01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.01 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES
01.01.01.01 OFICINAS m2 24.00
2 4.00 3.00 1 24.00
01.01.01.02 ALMACENES m2 35.00
1 5.00 7.00 1 35.00
01.01.01.03 CASETAS DE GUARDIANÍA m2 9.00
1 3.00 3.00 1 9.00
01.01.01.04 COMEDORES m2 20.00
1 5.00 4.00 1 20.00
01.01.01.05 VESTUARIOS m2 12.00
2 2.00 3.00 1 12.00
01.01.01.06 SERVICIOS HIGIÉNICOS m2 8.00
2 2.00 2.00 1 8.00
01.01.01.07 CERCOS m 324.00
1 324.00 1 324.00
01.01.01.08 CARTELES und 1.00
1 1 1.00
01.01.02 INSTALACIONES PROVISIONALES
01.01.02.01 AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN GLB 1.00
1 1 1.00
01.01.02.02 DESAGÜE PARA LA CONSTRUCCIÓN GLB 1.00
1 1 1.00
01.01.02.03 ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL GLB 1.00
1 1 1.00
01.01.03 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.03.01 LIMPIEZA DEL TERRENO m2 4200.00
2 50.00 42.00 1 4200.00
01.01.03.02 DEMOLICIONES m2 1350.98
Aulas 1 26.00 6.00 1 156.00
1 18.00 6.00 1 108.00
1 39.80 7.30 1 290.54
2 20.50 7.30 1 299.30
1 42.10 7.48 1 314.91
Guardiania 1 8.45 4.25 1 35.91
1 7.74 3.70 1 28.64
Tribuas 2 26.15 2.25 1 117.68
01.01.03.03 ELIMINACION DE DEMOLICIONES m3 470.00
1 470.00 1 470.00
01.01.04 TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO
01.01.04.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 
PRELIMINAR
m2 4200.00
2 50.00 42.00 1 4200.00
01.01.04.02 REPLANTEO DURANTE EL PROCESO m2 6300.00
2 50.00 42.00 2 6300.00
01.02 SEGURIDAD Y SALUD
01.02.01 ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
GLB 1.00
1 1.00 1 1.00
01.02.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL und 60.00
60 1 60.00
01.02.03 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA GLB 1.00
1 1 1.00
01.02.04 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD GLB 1.00
1 1 1.00
01.02.05 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD GLB 1.00
1 1 1.00
METRADOS OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES,SEGURIDAD Y SALUD.
"PROYECTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO N° 56044, DISTRITO DE COMBAPATA, PROVICIA DE CANCHIS, 
CUSCO "
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Proyecto       :
Propietario     : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
Fecha           : JUNIO/2019 Hecho por     : EDISON QUISP
Especialidad  : OBRAS PROVISIONALES 
Modulo         : BLOQUE 01, 02, 03, 04, 05, 06, CANCHA POLIDEPORTIVA Y SS.HH.VESTIDORES Revidado por :
01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES,SEGURIDAD Y SALUD.
01.01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.01 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES
01.01.01.01 OFICINAS m2 24.00 24.00
01.01.01.02 ALMACENES m2 35.00 35.00
01.01.01.03 CASETAS DE GUARDIANÍA m2 9.00 9.00
01.01.01.04 COMEDORES m2 20.00 20.00
01.01.01.05 VESTUARIOS m2 12.00 12.00
01.01.01.06 SERVICIOS HIGIÉNICOS m2 8.00 8.00
01.01.01.07 CERCOS m 324.00 324.00
01.01.01.08 CARTELES und 1.00 1.00
01.01.02 INSTALACIONES PROVISIONALES
01.01.02.01 AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN GLB 1.00 1.00
01.01.02.02 DESAGÜE PARA LA CONSTRUCCIÓN GLB 1.00 1.00
01.01.02.03 ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL GLB 1.00 1.00
01.01.03 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.03.01 LIMPIEZA DEL TERRENO m2 4,200.00 4,200.00
01.01.03.02 DEMOLICIONES m2 1,350.98 1,350.98
01.01.03.03 ELIMINACION DE DEMOLICIONES m3 470.00 470.00
01.01.04 TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO
01.01.04.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 4,200.00 4,200.00
01.01.04.02 REPLANTEO DURANTE EL PROCESO m2 6,300.00 6,300.00
01.02 SEGURIDAD Y SALUD
01.02.01 ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO GLB 1.00 1.00
01.02.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL und 60.00 60.00
01.02.03 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA GLB 1.00 1.00
01.02.04 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD GLB 1.00 1.00
01.02.05 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD GLB 1.00 1.00
RESUMEN DE METRADOS DE OBRAS PROVICIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
"PROYECTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO N° 56044, DISTRITO DE COMBAPATA, PROVICIA DE CANCHIS, 
CUSCO "
ITEM DESCRIPCION Und. Parcial Total
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Proyecto     :
Propietario   : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO Hecho por      : EDISON QUISPE LIMA
Fecha          : JUNIO/2019 Revisado  por :
Especialidad: ARQUITECTURA
Modulo        : BLOQUE 01,02,03,04,05,06, CANCHA DEPORTIVA, SS.HH. C.PERIMETRICO
Largo Ancho Alto Lon. Área Vol. Kg. Und.
03 ARQUITECTURA
03.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERÍA
03.01.01 MUROS DE LADRILLO DE KING KONG m2 1608.55
ADMINISTRACIÓN - 1er nivel
eje A-A m2 1 3.20 2.30 1 7.36
m2 2 3.34 2.30 1 15.36
m2 1 3.70 2.30 1 8.51
m2 1 3.33 2.30 1 7.66
m2 1 3.55 2.30 1 8.17
Descuentos m2 1 3.20 0.80 -1 -2.56
m2 1 0.87 0.80 -1 -0.70
m2 1 2.32 0.80 -1 -1.86
m2 1 1.90 1.70 -1 -3.23
m2 1 2.42 1.70 -1 -4.11
m2 1 3.00 2.30 -1 -6.90
Entre eje A-A y eje B-B m2 1 16.30 2.65 1 43.20
m2 1 1.20 2.65 1 3.18
m2 1 2.50 2.65 1 6.63
Descuentos m2 1 1.00 2.65 -1 -2.65
m2 2 0.80 2.65 -1 -4.24
m2 1 1.50 2.65 -1 -3.98
m2 1 0.75 1.00 -1 -0.75
m2 5 0.30 0.50 -1 -0.75
m2 1 0.75 1.00 -1 -0.75
Eje 1-1 m2 1 3.20 2.30 1 7.36
Eje 2-2 m2 1 3.65 2.30 1 8.40
Entre Eje 2-2 y eje 3-3 m2 1 3.95 2.65 1 10.47
eje 3-3 m2 1 3.65 2.30 1 8.40
Entre eje 4-4 y eje 5-5 m2 1 3.95 2.65 1 10.47
eje 5-5 m2 1 3.65 2.65 1 9.67
Descuentos m2 2 0.80 2.30 -1 -3.68
m2 1 0.90 2.65 -1 -2.39
ADMINISTRACIÓN - 2do nivel
eje A-A m2 1 3.20 2.45 1 7.84
m2 1 3.34 2.45 1 8.18
m2 1 3.19 2.45 1 7.82
m2 2 3.34 2.45 1 16.37
Descuentos m2 1 1.63 0.80 -1 -1.30
m2 1 0.72 0.80 -1 -0.58
m2 1 3.34 1.70 -1 -5.68
m2 1 1.72 1.70 -1 -2.92
m2 1 2.42 1.70 -1 -4.11
Entre eje A-A y eje B-B m2 1 20.48 2.80 1 57.34
m2 1 1.35 2.80 1 3.78
Descuentos m2 1 0.90 2.80 -1 -2.52
m2 1 1.00 2.80 -1 -2.80
m2 5 0.30 0.50 -1 -0.75
Eje 1-1 m2 1 5.00 2.45 1 12.25
Descuentos m2 1 0.75 0.80 -1 -0.60
Entre Eje 1-1 y Eje 2-2 m2 1 4.93 2.80 1 13.80
Descuentos m2 1 0.80 2.80 -1 -2.24
m2 1 0.90 2.80 -1 -2.52
Eje 2-2, eje 4-4 y eje 5-5 m2 3 3.65 2.45 1 26.83
BLOQUE DE AULAS 1ER GRADO Y SS.HH.
Eje C-C, eje E-E, eje G-G m2 6 2.40 2.25 1 32.40
Entre eje B-B y eje C-C m2 1 2.85 2.65 1 7.55
Descuento m2 1 0.90 2.65 -1 -2.39
Entre eje A-A y eje B-B m2 1 2.85 2.65 1 7.55
m2 1 1.10 2.65 1 2.92
m2 1 1.50 2.65 1 3.98
eje A-A m2 1 3.24 2.25 1 7.29
Eje 10-10 m2 4 3.74 2.25 1 33.66
m2 1 3.98 2.25 1 8.96
m2 1 1.02 2.25 1 2.30
Descuento m2 4 3.74 1.55 -1 -23.19
METRADOS DE ARQUITECTURA
"PROYECTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO N° 56044, DISTRITO DE COMBAPATA, PROVINCIA DE CANCHIS, 
CUSCO".
ITEM DESCRIPCIÓN U
nd
E
le
m
. 
Si
m
il. DIMENSIONES
N
º d
e 
V
ec
es METRADO
Total
256
Proyecto     :
Propietario   : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO Hecho por      : EDISON QUISPE LIMA
Fecha          : JUNIO/2019 Revisado  por :
Especialidad: ARQUITECTURA
Modulo        : BLOQUE 01,02,03,04,05,06, CANCHA DEPORTIVA, SS.HH. C.PERIMETRICO
Largo Ancho Alto Lon. Área Vol. Kg. Und.
METRADOS DE ARQUITECTURA
"PROYECTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO N° 56044, DISTRITO DE COMBAPATA, PROVINCIA DE CANCHIS, 
CUSCO".
ITEM DESCRIPCIÓN U
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eje 9-9 m2 1 5.58 2.25 1 12.56
Entre eje 9-9 y eje 8-8 m2 1 3.43 2.65 1 9.09
m2 1 2.00 2.65 1 5.30
eje 8-8 m2 4 3.74 2.25 1 33.66
m2 1 1.30 2.25 1 2.93
Descuento m2 2 3.74 1.05 -1 -7.85
m2 2 2.00 1.05 -1 -4.20
m2 2 1.00 2.25 -1 -4.50
Entre eje 8-8 y eje 7-7 m2 1 2.00 2.65 1 5.30
m2 1 0.60 2.65 1 1.59
Descuento m2 1 0.70 2.65 -1 -1.86
eje 7-7 m2 1 3.78 2.25 1 8.51
Descuento m2 1 2.04 0.85 -1 -1.73
m2 1 1.20 0.85 -1 -1.02
BLOQUE DE AULAS 2DO GRADO Y SS.HH.
Eje C-C, eje E-E, eje G-G m2 6 2.40 2.25 1 32.40
Entre eje G-G y eje H-H m2 1 2.85 2.65 1 7.55
Descuento m2 1 0.90 2.65 -1 -2.39
Entre eje H-H y eje I-I m2 1 2.85 2.65 1 7.55
m2 1 1.10 2.65 1 2.92
m2 1 1.50 2.65 1 3.98
eje I-I m2 1 3.24 2.25 1 7.29
Eje 2-2 m2 4 3.74 2.25 1 33.66
m2 1 3.98 2.25 1 8.96
Descuento m2 4 3.74 1.55 -1 -23.19
eje 3-3 m2 1 5.58 2.25 1 12.56
Entre eje 3-3 y eje 4-4 m2 1 3.43 2.65 1 9.09
m2 1 2.00 2.65 1 5.30
eje 4-4 m2 4 3.74 2.25 1 33.66
m2 1 1.30 2.25 1 2.93
Descuento m2 2 3.74 1.05 -1 -7.85
m2 2 2.00 1.05 -1 -4.20
m2 2 1.00 2.25 -1 -4.50
Entre eje 4-4 y eje 5-5 m2 1 2.00 2.65 1 5.30
m2 1 0.60 2.65 1 1.59
Descuento m2 1 0.70 2.65 -1 -1.86
eje 5-5 m2 1 3.78 2.25 1 8.51
Descuento m2 1 2.04 0.85 -1 -1.73
m2 1 1.20 0.85 -1 -1.02
BLOQUE DE AULAS 3ER GRADO Y SS.HH.
Eje C-C, eje E-E, eje G-G m2 6 2.40 2.40 1 34.56
Entre eje B-B y eje C-C m2 1 2.85 2.80 1 7.98
Descuento m2 1 0.90 2.80 -1 -2.52
Entre eje A-A y eje B-B m2 1 2.85 2.80 1 7.98
m2 1 1.10 2.80 1 3.08
m2 1 1.50 2.80 1 4.20
eje A-A m2 1 3.24 2.40 1 7.78
Eje 10-10 m2 4 3.74 2.40 1 35.90
m2 1 3.98 2.40 1 9.55
m2 1 2.40 2.40 1 5.76
Descuento m2 4 3.74 1.55 -1 -23.19
eje 9-9 m2 1 5.58 2.40 1 13.39
Entre eje 9-9 y eje 8-8 m2 1 3.43 2.80 1 9.60
m2 1 2.00 2.80 1 5.60
eje 8-8 m2 4 3.74 2.40 1 35.90
m2 1 1.30 2.40 1 3.12
Descuento m2 2 3.74 1.05 -1 -7.85
m2 2 2.00 1.05 -1 -4.20
m2 2 1.00 2.40 -1 -4.80
Entre eje 8-8 y eje 7-7 m2 1 2.00 2.80 1 5.60
m2 1 0.60 2.80 1 1.68
Descuento m2 1 0.70 2.80 -1 -1.96
eje 7-7 m2 1 3.78 2.40 1 9.07
Descuento m2 1 2.04 0.85 -1 -1.73
m2 1 1.20 0.85 -1 -1.02
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Fecha          : JUNIO/2019 Revisado  por :
Especialidad: ARQUITECTURA
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METRADOS DE ARQUITECTURA
"PROYECTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO N° 56044, DISTRITO DE COMBAPATA, PROVINCIA DE CANCHIS, 
CUSCO".
ITEM DESCRIPCIÓN U
nd
E
le
m
. 
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m
il. DIMENSIONES
N
º d
e 
V
ec
es METRADO
Total
BLOQUE DE AULAS 4TO GRADO Y SS.HH.
Eje C-C, eje E-E, eje G-G m2 6 2.40 2.40 1 34.56
Entre eje G-G y eje H-H m2 1 2.85 2.80 1 7.98
Descuento m2 1 0.90 2.80 -1 -2.52
Entre eje H-H y eje I-I m2 1 2.85 2.80 1 7.98
m2 1 1.10 2.80 1 3.08
m2 1 1.50 2.80 1 4.20
eje I-I m2 1 3.24 2.40 1 7.78
Eje 2-2 m2 4 3.74 2.40 1 35.90
m2 1 3.98 2.40 1 9.55
m2 1 2.40 2.40 1 5.76
Descuento m2 4 3.74 1.55 -1 -23.19
eje 3-3 m2 1 5.58 2.40 1 13.39
Entre eje 3-3 y eje 4-4 m2 1 3.43 2.80 1 9.60
m2 1 2.00 2.80 1 5.60
eje 4-4 m2 4 3.74 2.40 1 35.90
m2 1 1.30 2.40 1 3.12
Descuento m2 2 3.74 1.05 -1 -7.85
m2 2 2.00 1.05 -1 -4.20
m2 2 1.00 2.40 -1 -4.80
Entre eje 4-4 y eje 5-5 m2 1 2.00 2.80 1 5.60
m2 1 0.60 2.80 1 1.68
Descuento m2 1 0.70 2.80 -1 -1.96
eje 5-5 m2 1 3.78 2.40 1 9.07
Descuento m2 1 2.04 0.85 -1 -1.73
m2 1 1.20 0.85 -1 -1.02
AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA, 
CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS
eje H-H m2 1 2.78 2.15 1 5.98
m2 5 2.64 2.15 1 28.38
m2 1 3.00 2.15 1 6.45
m2 1 2.41 2.15 1 5.18
Descuentos m2 1 1.00 2.15 -1 -2.15
m2 5 2.64 0.95 -1 -12.54
m2 1 1.50 2.15 -1 -3.23
m2 1 2.41 0.95 -1 -2.29
Eje J-J m2 1 2.41 2.15 1 5.18
m2 7 2.64 2.15 1 39.73
Descuentos m2 1 2.41 1.45 -1 -3.49
m2 5 2.64 1.45 -1 -19.14
m2 1 2.64 0.65 -1 -1.72
m2 1 2.41 0.65 -1 -1.57
Eje 6-6 y Eje 14-14 m2 4 3.48 2.10 1 29.23
Eje 9-9 m2 1 7.27 2.10 1 15.27
CAFETERÍA, CUARTO DE BASURA Y 
eje H-H m2 1 3.24 2.55 1 8.26
eje G-G m2 1 6.10 2.55 1 15.56
Entre eje F-F y eje G-G m2 1 3.00 2.65 1 7.95
eje F-F m2 1 2.85 2.55 1 7.27
Eje D-D m2 1 3.60 2.55 1 9.18
Entre Eje 15-15 y 16-16 m2 1 5.40 2.65 1 14.31
Eje 16-16 m2 1 10.58 2.55 1 26.98
Eje 16-16 y Eje 17-17 m2 1 5.50 2.65 1 14.58
Eje 17-17 m2 1 12.84 2.55 1 32.74
Descuentos m2 2 1.54 1.05 -1 -3.23
m2 1 0.90 2.55 -1 -2.30
m2 2 0.80 2.65 -1 -4.24
m2 1 3.60 2.55 -1 -9.18
m2 1 0.80 1.10 -1 -0.88
m2 2 1.50 2.55 -1 -7.65
m2 1 1.83 1.85 -1 -3.39
m2 1 3.33 2.55 -1 -8.49
m2 1 0.90 2.55 -1 -2.30
m2 1 2.07 1.65 -1 -3.42
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Especialidad: ARQUITECTURA
Modulo        : BLOQUE 01,02,03,04,05,06, CANCHA DEPORTIVA, SS.HH. C.PERIMETRICO
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METRADOS DE ARQUITECTURA
"PROYECTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO N° 56044, DISTRITO DE COMBAPATA, PROVINCIA DE CANCHIS, 
CUSCO".
ITEM DESCRIPCIÓN U
nd
E
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m
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m
il. DIMENSIONES
N
º d
e 
V
ec
es METRADO
Total
m2 1 3.30 1.65 -1 -5.45
m2 1 3.32 1.65 -1 -5.48
SALA DE USOS MÚLTIPLES - COMEDOR
eje A-A m2 2 4.24 2.55 1 21.62
m2 1 4.60 2.55 1 11.73
Entre eje A-A y eje B-B m2 1 4.25 2.55 1 10.84
Eje C-C m2 1 4.60 2.55 1 11.73
Eje 12-12 m2 2 3.80 2.55 1 19.38
Entre Eje 14-14 y 15-15 m2 1 8.20 2.65 1 21.73
Eje 15-15 m2 2 3.45 2.55 1 17.60
Descuentos m2 2 4.24 1.05 -1 -8.90
m2 1 1.50 2.55 -1 -3.83
m2 1 0.90 2.55 -1 -2.30
m2 1 1.30 1.90 -1 -2.47
m2 2 0.90 2.55 -1 -4.59
m2 1 3.45 1.05 -1 -3.62
m2 1 1.27 1.05 -1 -1.33
m2 1 2.02 1.05 -1 -2.12
SS.HH. Y DEPÓSITO DE MATERIAL 
DEPORTIVO
eje A-A y eje I-I m2 2 3.70 2.15 1 15.91
Entre eje A-A y eje B-B, entre eje I-I y eje H-H m2 2 2.15 1.65 1 7.10
eje B-B y eje H-H m2 2 2.00 2.15 1 8.60
Entre eje B-B y Eje C-C, entre eje G-G y eje H-H m2 2 2.15 2.15 1 9.25
Eje C-C y eje G-G m2 2 1.48 1.65 1 4.88
Entre Eje C-C y Eje D-D, entre eje F-F y eje G-G m2 4 2.00 1.65 1 13.20
Eje D-D y eje F-F m2 2 3.70 2.15 1 15.91
m2 2 3.70 0.61 1 4.51
Eje 21-21 m2 7 3.40 2.15 1 51.17
m2 7 3.40 0.90 1 21.42
Entre Eje 21-21 y Eje 22-22 m2 2 1.32 1.65 1 4.36
m2 2 5.50 1.65 1 18.15
m2 1 3.72 2.80 1 10.42
Eje 22-22 m2 4 3.04 2.15 1 26.14
m2 2 1.65 2.15 1 7.10
Descuentos m2 4 0.90 1.65 -1 -5.94
m2 6 0.70 1.65 -1 -6.93
m2 1 2.86 1.00 -1 -2.86
m2 4 3.04 0.65 -1 -7.90
m2 2 1.32 0.65 -1 -1.72
m2 1 0.90 2.80 -1 -2.52
m2 1 1.50 0.65 -1 -0.98
AULAS 5TO Y 6TO GRADO m2
eje H-H m2 1 2.77 2.30 1 6.37
m2 3 2.64 2.30 1 18.22
m2 3 3.00 2.30 1 20.70
m2 1 2.42 2.30 1 5.57
Eje J-J m2 2 2.52 2.30 1 11.59
m2 6 2.64 2.30 1 36.43
Eje 6-6 y Eje 14-14 m2 4 3.47 2.25 1 31.23
Eje 8-8, 10-10 y 12-12 m2 3 7.25 2.25 1 48.94
Descuentos m2 4 1.00 2.30 -1 -9.20
m2 3 2.64 0.95 -1 -7.52
m2 1 2.42 0.95 -1 -2.30
m2 2 2.42 1.45 -1 -7.02
m2 6 2.64 1.45 -1 -22.97
CERCO PERIMÉTRICO
Elevación principal m2 1 3.66 1.95 1 7.14
m2 1 2.09 1.95 1 4.08
Elevacion lateral derecha m2 1 37.60 2.70 1 101.52
Elevación posterior m2 1 0.00 0.00 1 0.00
Elevación lateral izquierda m2 1 34.90 2.70 1 94.23
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METRADOS DE ARQUITECTURA
"PROYECTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO N° 56044, DISTRITO DE COMBAPATA, PROVINCIA DE CANCHIS, 
CUSCO".
ITEM DESCRIPCIÓN U
nd
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m
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m
il. DIMENSIONES
N
º d
e 
V
ec
es METRADO
Total
03.01.02 PARAPETOS Y BARANDAS m2 443.11
ADMINISTRACIÓN
Barandas m2 2 3.70 0.85 1 6.29
m2 1 7.73 0.85 1 6.57
Macetero m2 1 21.51 0.75 1 16.13
Descuentos macetero m2 8 0.15 0.75 -1 -0.90
Parapeto m2 1 56.32 0.75 1 42.24
m2 1 47.12 0.15 1 7.07
Descuentos parapeto m2 19 0.15 0.75 -1 -2.14
BLOQUE DE AULAS 1ER , 2DO, 3ER Y 4TO 
GRADO Y SS.HH.
Barandas m2 3 4.10 1.00 2 24.60
m2 1 3.90 1.00 2 7.80
m2 1 2.76 1.00 2 5.52
Macetero m2 1 18.00 0.75 2 27.00
Descuentos macetero m2 7 0.15 0.75 -2 -1.58
Parapeto m2 1 70.16 0.75 2 105.24
m2 1 60.96 0.15 2 18.29
Descuentos parapeto m2 21 0.15 0.75 -2 -4.73
AULAS 5TO Y 6TO GRADO
Barandas m2 1 1.98 1.00 1 1.98
m2 5 3.00 1.00 1 15.00
m2 1 1.80 1.00 1 1.80
m2 1 1.78 1.00 1 1.78
Macetero m2 1 17.47 0.75 1 13.10
Descuentos macetero m2 7 0.15 0.75 -1 -0.79
Parapeto m2 1 76.30 0.75 1 57.23
m2 1 67.10 0.15 1 10.07
Descuentos parapeto m2 27 0.15 0.75 -1 -3.04
CAFETERÍA, CUARTO DE BASURA Y 
MAESTRANZA
Parapeto m2 1 40.65 0.75 1 30.49
m2 1 37.70 0.15 1 5.66
Descuentos parapeto m2 15 0.15 0.75 -1 -1.69
SALA DE USOS MÚLTIPLES - COMEDOR
Parapeto m2 1 55.00 0.90 1 49.50
1 45.80 0.15 1 6.87
Descuentos parapeto m2 20 0.15 0.75 -1 -2.25
03.02 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
03.02.01 TARRAJEO RAYADO PRIMARIO m2 4141.89
ADMINISTRACIÓN - 1er nivel
eje A-A m2 1 3.20 2.30 2 14.72
m2 2 3.34 2.30 2 30.73
m2 1 3.70 2.30 2 17.02
m2 1 3.33 2.30 2 15.32
m2 1 3.55 2.30 2 16.33
Descuentos m2 1 3.20 0.80 -2 -5.12
m2 1 0.87 0.80 -2 -1.39
m2 1 2.32 0.80 -2 -3.71
m2 1 1.90 1.70 -2 -6.46
m2 1 2.42 1.70 -2 -8.23
m2 1 3.00 2.30 -2 -13.80
Entre eje A-A y eje B-B m2 1 16.30 2.65 2 86.39
m2 1 1.20 2.65 2 6.36
m2 1 2.50 2.65 2 13.25
Descuentos m2 1 1.00 2.65 -2 -5.30
m2 2 0.80 2.65 -2 -8.48
m2 1 1.50 2.65 -2 -7.95
m2 1 0.75 1.00 -2 -1.50
m2 5 0.30 0.50 -2 -1.50
m2 1 0.75 1.00 -2 -1.50
Eje 1-1 m2 1 3.20 2.30 2 14.72
Eje 2-2 m2 1 3.65 2.30 2 16.79
Entre Eje 2-2 y eje 3-3 m2 1 3.95 2.65 2 20.94
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METRADOS DE ARQUITECTURA
"PROYECTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO N° 56044, DISTRITO DE COMBAPATA, PROVINCIA DE CANCHIS, 
CUSCO".
ITEM DESCRIPCIÓN U
nd
E
le
m
. 
Si
m
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e 
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Total
eje 3-3 m2 1 3.65 2.30 2 16.79
Entre eje 4-4 y eje 5-5 m2 1 3.95 2.65 2 20.94
eje 5-5 m2 1 3.65 2.65 2 19.35
Descuentos m2 2 0.80 2.30 -2 -7.36
m2 1 0.90 2.65 -2 -4.77
ADMINISTRACIÓN - 2do nivel
eje A-A m2 1 3.20 2.45 2 15.68
m2 1 3.34 2.45 2 16.37
m2 1 3.19 2.45 2 15.63
m2 2 3.34 2.45 2 32.73
Descuentos m2 1 1.63 0.80 -2 -2.61
m2 1 0.72 0.80 -2 -1.15
m2 1 3.34 1.70 -2 -11.36
m2 1 1.72 1.70 -2 -5.85
m2 1 2.42 1.70 -2 -8.23
Entre eje A-A y eje B-B m2 1 20.48 2.80 2 114.69
m2 1 1.35 2.80 2 7.56
Descuentos m2 1 0.90 2.80 -2 -5.04
m2 1 1.00 2.80 -2 -5.60
m2 5 0.30 0.50 -2 -1.50
Eje 1-1 m2 1 5.00 2.45 2 24.50
Descuentos m2 1 0.75 0.80 -2 -1.20
Entre Eje 1-1 y Eje 2-2 m2 1 4.93 2.80 2 27.61
Descuentos m2 1 0.80 2.80 -2 -4.48
m2 1 0.90 2.80 -2 -5.04
Eje 2-2, eje 4-4 y eje 5-5 m2 3 3.65 2.45 2 53.66
BLOQUE DE AULAS 1ER GRADO  Y SS.HH.
Eje C-C, eje E-E, eje G-G m2 6 2.40 2.25 2 64.80
Entre eje B-B y C-C m2 1 2.85 2.65 2 15.11
Descuento m2 1 0.90 2.65 -2 -4.77
Entre eje A-A y eje B-B m2 1 2.85 2.65 2 15.11
m2 1 1.10 2.65 2 5.83
m2 1 1.50 2.65 2 7.95
eje A-A m2 1 3.24 2.25 2 14.58
Eje 10-10 m2 4 3.74 2.25 2 67.32
m2 1 3.98 2.25 2 17.91
m2 1 1.02 2.25 2 4.59
Descuento m2 4 3.74 1.55 -2 -46.38
eje 9-9 m2 1 5.58 2.25 2 25.11
Entre eje 9-9 y eje 8-8 m2 1 3.43 2.65 2 18.18
m2 1 2.00 2.65 2 10.60
eje 8-8 m2 4 3.74 2.25 2 67.32
m2 1 1.30 2.25 2 5.85
Descuento m2 2 3.74 1.05 -2 -15.71
m2 2 2.00 1.05 -2 -8.40
m2 2 1.00 2.25 -2 -9.00
Entre eje 8-8 y eje 7-7 m2 1 2.00 2.65 2 10.60
m2 1 0.60 2.65 2 3.18
Descuento m2 1 0.70 2.65 -2 -3.71
eje 7-7 m2 1 3.78 2.25 2 17.01
Descuento m2 1 2.04 0.85 -2 -3.47
m2 1 1.20 0.85 -2 -2.04
BLOQUE DE AULAS 2DO GRADO Y SS.HH.
Eje C-C, eje E-E, eje G-G m2 6 2.40 2.25 2 64.80
Entre eje G-G y eje H-H m2 1 2.85 2.65 2 15.11
Descuento m2 1 0.90 2.65 -2 -4.77
Entre eje H-H y eje I-I m2 1 2.85 2.65 2 15.11
m2 1 1.10 2.65 2 5.83
m2 1 1.50 2.65 2 7.95
eje I-I m2 1 3.24 2.25 2 14.58
Eje 2-2 m2 4 3.74 2.25 2 67.32
m2 1 3.98 2.25 2 17.91
Descuento m2 4 3.74 1.55 -2 -46.38
eje 3-3 m2 1 5.58 2.25 2 25.11
Entre eje 3-3 y eje 4-4 m2 1 3.43 2.65 2 18.18
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METRADOS DE ARQUITECTURA
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CUSCO".
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m2 1 2.00 2.65 2 10.60
eje 4-4 m2 4 3.74 2.25 2 67.32
m2 1 1.30 2.25 2 5.85
Descuento m2 2 3.74 1.05 -2 -15.71
m2 2 2.00 1.05 -2 -8.40
m2 2 1.00 2.25 -2 -9.00
Entre eje 4-4 y eje 5-5 m2 1 2.00 2.65 2 10.60
m2 1 0.60 2.65 2 3.18
Descuento m2 1 0.70 2.65 -2 -3.71
eje 5-5 m2 1 3.78 2.25 2 17.01
Descuento m2 1 2.04 0.85 -2 -3.47
m2 1 1.20 0.85 -2 -2.04
BLOQUE DE AULAS 3ER GRADO Y SS.HH.
Eje C-C, eje E-E, eje G-G m2 6 2.40 2.40 2 69.12
Entre eje B-B y eje C-C m2 1 2.85 2.80 2 15.96
Descuento m2 1 0.90 2.80 -2 -5.04
Entre eje A-A y eje B-B m2 1 2.85 2.80 2 15.96
m2 1 1.10 2.80 2 6.16
m2 1 1.50 2.80 2 8.40
eje A-A m2 1 3.24 2.40 2 15.55
Eje 10-10 m2 4 3.74 2.40 2 71.81
m2 1 3.98 2.40 2 19.10
m2 1 2.40 2.40 2 11.52
Descuento m2 4 3.74 1.55 -2 -46.38
eje 9-9 m2 1 5.58 2.40 2 26.78
Entre eje 9-9 y eje 8-8 m2 1 3.43 2.80 2 19.21
m2 1 2.00 2.80 2 11.20
eje 8-8 m2 4 3.74 2.40 2 71.81
m2 1 1.30 2.40 2 6.24
Descuento m2 2 3.74 1.05 -2 -15.71
m2 2 2.00 1.05 -2 -8.40
m2 2 1.00 2.40 -2 -9.60
Entre eje 8-8 y eje 7-7 m2 1 2.00 2.80 2 11.20
m2 1 0.60 2.80 2 3.36
Descuento m2 1 0.70 2.80 -2 -3.92
eje 7-7 m2 1 3.78 2.40 2 18.14
Descuento m2 1 2.04 0.85 -2 -3.47
m2 1 1.20 0.85 -2 -2.04
BLOQUE DE AULAS  4TO GRADO Y SS.HH.
Eje C-C, eje E-E, eje G-G m2 6 2.40 2.40 2 69.12
Entre eje G-G y eje H-H m2 1 2.85 2.80 2 15.96
Descuento m2 1 0.90 2.80 -2 -5.04
Entre eje H-H y eje I-I m2 1 2.85 2.80 2 15.96
m2 1 1.10 2.80 2 6.16
m2 1 1.50 2.80 2 8.40
eje I-I m2 1 3.24 2.40 2 15.55
Eje 2-2 m2 4 3.74 2.40 2 71.81
m2 1 3.98 2.40 2 19.10
m2 1 2.40 2.40 2 11.52
Descuento m2 4 3.74 1.55 -2 -46.38
eje 3-3 m2 1 5.58 2.40 2 26.78
Entre eje 3-3 y eje 4-4 m2 1 3.43 2.80 2 19.21
m2 1 2.00 2.80 2 11.20
eje 4-4 m2 4 3.74 2.40 2 71.81
m2 1 1.30 2.40 2 6.24
Descuento m2 2 3.74 1.05 -2 -15.71
m2 2 2.00 1.05 -2 -8.40
m2 2 1.00 2.40 -2 -9.60
Entre eje 4-4 y eje 5-5 m2 1 2.00 2.80 2 11.20
m2 1 0.60 2.80 2 3.36
Descuento m2 1 0.70 2.80 -2 -3.92
eje 5-5 m2 1 3.78 2.40 2 18.14
Descuento m2 1 2.04 0.85 -2 -3.47
m2 1 1.20 0.85 -2 -2.04
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Largo Ancho Alto Lon. Área Vol. Kg. Und.
METRADOS DE ARQUITECTURA
"PROYECTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO N° 56044, DISTRITO DE COMBAPATA, PROVINCIA DE CANCHIS, 
CUSCO".
ITEM DESCRIPCIÓN U
nd
E
le
m
. 
Si
m
il. DIMENSIONES
N
º d
e 
V
ec
es METRADO
Total
AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA, 
CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS
eje H-H m2 1 2.78 2.15 2 11.95
m2 5 2.64 2.15 2 56.76
m2 1 3.00 2.15 2 12.90
m2 1 2.41 2.15 2 10.36
Descuentos m2 1 1.00 2.15 -2 -4.30
m2 5 2.64 0.95 -2 -25.08
m2 1 1.50 2.15 -2 -6.45
m2 1 2.41 0.95 -2 -4.58
Eje J-J m2 1 2.41 2.15 2 10.36
m2 7 2.64 2.15 2 79.46
Descuentos m2 1 2.41 1.45 -2 -6.99
m2 5 2.64 1.45 -2 -38.28
m2 1 2.64 0.65 -2 -3.43
m2 1 2.41 0.65 -2 -3.13
Eje 6-6 y Eje 14-14 m2 4 3.48 2.10 2 58.46
Eje 9-9 m2 1 7.27 2.10 2 30.53
CAFETERÍA, CUARTO DE BASURA Y 
MAESTRANZA
eje H-H m2 1 3.24 2.55 2 16.52
eje G-G m2 1 6.10 2.55 2 31.11
Entre eje F-F y eje G-G m2 1 3.00 2.65 2 15.90
eje F-F m2 1 2.85 2.55 2 14.54
Eje D-D m2 1 3.60 2.55 2 18.36
Entre Eje 15-15 y 16-16 m2 1 5.40 2.65 2 28.62
Eje 16-16 m2 1 10.58 2.55 2 53.96
Eje 16-16 y Eje 17-17 m2 1 5.50 2.65 2 29.15
Eje 17-17 m2 1 12.84 2.55 2 65.48
Descuentos m2 2 1.54 1.05 -2 -6.47
m2 1 0.90 2.55 -2 -4.59
m2 2 0.80 2.65 -2 -8.48
m2 1 3.60 2.55 -2 -18.36
m2 1 0.80 1.10 -2 -1.76
m2 2 1.50 2.55 -2 -15.30
m2 1 1.83 1.85 -2 -6.77
m2 1 3.33 2.55 -2 -16.98
m2 1 0.90 2.55 -2 -4.59
m2 1 2.07 1.65 -2 -6.83
m2 1 3.30 1.65 -2 -10.89
m2 1 3.32 1.65 -2 -10.96
SALA DE USOS MÚLTIPLES - COMEDOR
eje A-A m2 2 4.24 2.55 2 43.25
m2 1 4.60 2.55 2 23.46
Entre eje A-A y eje B-B m2 1 4.25 2.55 2 21.68
Eje C-C m2 1 4.60 2.55 2 23.46
Eje 12-12 m2 2 3.80 2.55 2 38.76
Entre Eje 14-14 y 15-15 m2 1 8.20 2.65 2 43.46
Eje 15-15 m2 2 3.45 2.55 2 35.19
Descuentos m2 2 4.24 1.05 -2 -17.81
m2 1 1.50 2.55 -2 -7.65
m2 1 0.90 2.55 -2 -4.59
m2 1 1.30 1.90 -2 -4.94
m2 2 0.90 2.55 -2 -9.18
m2 1 3.45 1.05 -2 -7.25
m2 1 1.27 1.05 -2 -2.67
m2 1 2.02 1.05 -2 -4.24
SS.HH. Y DEPÓSITO DE MATERIAL 
DEPORTIVO
eje A-A y eje I-I m2 2 3.70 2.15 2 31.82
Entre eje A-A y eje B-B, entre eje I-I y eje H-H m2 2 2.15 1.65 2 14.19
eje B-B y eje H-H m2 2 2.00 2.15 2 17.20
Entre eje B-B y Eje C-C, entre eje G-G y eje H-H m2 2 2.15 2.15 2 18.49
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Proyecto     :
Propietario   : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO Hecho por      : EDISON QUISPE LIMA
Fecha          : JUNIO/2019 Revisado  por :
Especialidad: ARQUITECTURA
Modulo        : BLOQUE 01,02,03,04,05,06, CANCHA DEPORTIVA, SS.HH. C.PERIMETRICO
Largo Ancho Alto Lon. Área Vol. Kg. Und.
METRADOS DE ARQUITECTURA
"PROYECTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO N° 56044, DISTRITO DE COMBAPATA, PROVINCIA DE CANCHIS, 
CUSCO".
ITEM DESCRIPCIÓN U
nd
E
le
m
. 
Si
m
il. DIMENSIONES
N
º d
e 
V
ec
es METRADO
Total
Eje C-C y eje G-G m2 2 1.48 1.65 2 9.77
Entre Eje C-C y Eje D-D, entre eje F-F y eje G-G m2 4 2.00 1.65 2 26.40
Eje D-D y eje F-F m2 2 3.70 2.15 2 31.82
m2 2 3.70 0.61 2 9.03
Eje 21-21 m2 7 3.40 2.15 2 102.34
m2 7 3.40 0.90 2 42.84
Entre Eje 21-21 y Eje 22-22 m2 2 1.32 1.65 2 8.71
m2 2 5.50 1.65 2 36.30
m2 1 3.72 2.80 2 20.83
Eje 22-22 m2 4 3.04 2.15 2 52.29
m2 2 1.65 2.15 2 14.19
Descuentos m2 4 0.90 1.65 -2 -11.88
m2 6 0.70 1.65 -2 -13.86
m2 1 2.86 1.00 -2 -5.72
m2 4 3.04 0.65 -2 -15.81
m2 2 1.32 0.65 -2 -3.43
m2 1 0.90 2.80 -2 -5.04
m2 1 1.50 0.65 -2 -1.95
AULAS 5TO Y 6TO GRADO m2
eje H-H m2 1 2.77 2.30 2 12.74
m2 3 2.64 2.30 2 36.43
m2 3 3.00 2.30 2 41.40
m2 1 2.42 2.30 2 11.13
Eje J-J m2 2 2.52 2.30 2 23.18
m2 6 2.64 2.30 2 72.86
Eje 6-6 y Eje 14-14 m2 4 3.47 2.25 2 62.46
Eje 8-8, 10-10 y 12-12 m2 3 7.25 2.25 2 97.88
Descuentos m2 4 1.00 2.30 -2 -18.40
m2 3 2.64 0.95 -2 -15.05
m2 1 2.42 0.95 -2 -4.60
m2 2 2.42 1.45 -2 -14.04
m2 6 2.64 1.45 -2 -45.94
CERCO PERIMÉTRICO
Elevación principal m2 1 5.75 1.95 1 11.21
m2 1 128.18 0.90 1 115.36
Elevacion lateral derecha m2 1 37.60 2.70 1 101.52
1 42.13 0.30 1 12.64
Elevación posterior m2 1 112.25 0.90 1 101.03
Elevación lateral izquierda m2 1 34.90 2.70 1 94.23
1 39.26 0.30 1 11.78
PARAPETOS Y BARANDAS
ADMINISTRACIÓN
Barandas m2 2 3.70 0.85 2 12.58
m2 1 7.73 0.85 2 13.14
Macetero m2 1 21.51 0.75 2 32.27
Descuentos macetero m2 8 0.15 0.75 -2 -1.80
Parapeto m2 1 56.32 0.75 2 84.48
m2 1 47.12 0.15 2 14.14
Descuentos parapeto m2 19 0.15 0.75 -2 -4.28
BLOQUE DE AULAS 1ER , 2DO, 3ER Y 4TO 
GRADO Y SS.HH.
Barandas m2 3 4.10 1.00 4 49.20
m2 1 3.90 1.00 4 15.60
m2 1 2.76 1.00 4 11.04
Macetero m2 1 18.00 0.75 4 54.00
Descuentos macetero m2 7 0.15 0.75 -4 -3.15
Parapeto m2 1 70.16 0.75 4 210.48
m2 1 60.96 0.15 4 36.58
Descuentos parapeto m2 21 0.15 0.75 -2 -4.73
AULAS 5TO Y 6TO GRADO
Barandas m2 1 1.98 1.00 2 3.96
m2 5 3.00 1.00 2 30.00
m2 1 1.80 1.00 2 3.60
m2 1 1.78 1.00 2 3.56
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Propietario   : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO Hecho por      : EDISON QUISPE LIMA
Fecha          : JUNIO/2019 Revisado  por :
Especialidad: ARQUITECTURA
Modulo        : BLOQUE 01,02,03,04,05,06, CANCHA DEPORTIVA, SS.HH. C.PERIMETRICO
Largo Ancho Alto Lon. Área Vol. Kg. Und.
METRADOS DE ARQUITECTURA
"PROYECTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO N° 56044, DISTRITO DE COMBAPATA, PROVINCIA DE CANCHIS, 
CUSCO".
ITEM DESCRIPCIÓN U
nd
E
le
m
. 
Si
m
il. DIMENSIONES
N
º d
e 
V
ec
es METRADO
Total
Macetero m2 1 17.47 0.75 2 26.21
Descuentos macetero m2 7 0.15 0.75 -2 -1.58
Parapeto m2 1 76.30 0.75 2 114.45
m2 1 67.10 0.15 2 20.13
Descuentos parapeto m2 27 0.15 0.75 -2 -6.08
CAFETERÍA, CUARTO DE BASURA Y 
MAESTRANZA
Parapeto m2 1 40.65 0.75 2 60.98
Descuentos parapeto m2 15 0.15 0.75 -2 -3.38
m2 1 37.70 0.15 2 11.31
SALA DE USOS MÚLTIPLES - COMEDOR
Parapeto m2 1 55.00 0.90 2 99.00
1 45.80 0.15 2 13.74
Descuentos parapeto m2 20 0.15 0.75 -2 -4.50
03.02.02 TARRAJEO EN INTERIORES m2 2464.07
ADMINISTRACIÓN - 1er nivel
eje A-A m2 1 3.20 2.45 1 7.84
m2 2 3.34 2.45 1 16.37
m2 1 3.70 2.45 1 9.07
m2 1 3.33 2.45 1 8.16
m2 1 3.55 2.45 1 8.70
Descuentos m2 1 3.20 0.80 -1 -2.56
m2 1 0.87 0.80 -1 -0.70
m2 1 2.32 0.80 -1 -1.86
m2 1 1.90 1.70 -1 -3.23
m2 1 2.42 1.70 -1 -4.11
m2 1 3.00 2.30 -1 -6.90
Entre eje A-A y eje B-B m2 2 16.30 2.80 1 91.28
m2 2 1.20 2.80 1 6.72
m2 2 2.50 2.80 1 14.00
Descuentos m2 2 1.00 2.80 -1 -5.60
m2 4 0.80 2.80 -1 -8.96
m2 2 1.50 2.80 -1 -8.40
m2 2 0.75 1.00 -1 -1.50
m2 10 0.30 0.50 -1 -1.50
m2 2 0.75 1.00 -1 -1.50
Eje 1-1 m2 1 3.20 2.45 1 7.84
Eje 2-2 m2 2 3.65 2.45 1 17.89
Entre Eje 2-2 y eje 3-3 m2 2 3.95 2.80 1 22.12
eje 3-3 m2 2 3.65 2.45 1 17.89
Entre eje 4-4 y eje 5-5 m2 2 3.95 2.80 1 22.12
eje 5-5 m2 2 3.65 2.80 1 20.44
Descuentos m2 4 0.80 2.45 -1 -7.84
m2 2 0.90 2.80 -1 -5.04
ADMINISTRACIÓN - 2do nivel
eje A-A m2 1 3.20 2.45 1 7.84
m2 1 3.34 2.45 1 8.18
m2 1 3.19 2.45 1 7.82
m2 2 3.34 2.45 1 16.37
Descuentos m2 1 1.63 0.80 -1 -1.30
m2 1 0.72 0.80 -1 -0.58
m2 1 3.34 1.70 -1 -5.68
m2 1 1.72 1.70 -1 -2.92
m2 1 2.42 1.70 -1 -4.11
Entre eje A-A y eje B-B m2 2 20.48 2.80 1 114.69
m2 2 1.35 2.80 1 7.56
Descuentos m2 2 0.90 2.80 -1 -5.04
m2 2 1.00 2.80 -1 -5.60
m2 10 0.30 0.50 -1 -1.50
Eje 1-1 m2 1 5.00 2.45 1 12.25
Descuentos m2 1 0.75 0.80 -1 -0.60
Entre Eje 1-1 y Eje 2-2 m2 2 4.93 2.80 1 27.61
Descuentos m2 2 0.80 2.80 -1 -4.48
m2 2 0.90 2.80 -1 -5.04
Eje 2-2, eje 4-4 y eje 5-5 m2 2 3.65 2.45 1 17.89
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Proyecto     :
Propietario   : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO Hecho por      : EDISON QUISPE LIMA
Fecha          : JUNIO/2019 Revisado  por :
Especialidad: ARQUITECTURA
Modulo        : BLOQUE 01,02,03,04,05,06, CANCHA DEPORTIVA, SS.HH. C.PERIMETRICO
Largo Ancho Alto Lon. Área Vol. Kg. Und.
METRADOS DE ARQUITECTURA
"PROYECTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO N° 56044, DISTRITO DE COMBAPATA, PROVINCIA DE CANCHIS, 
CUSCO".
ITEM DESCRIPCIÓN U
nd
E
le
m
. 
Si
m
il. DIMENSIONES
N
º d
e 
V
ec
es METRADO
Total
BLOQUE DE AULAS 1ER GRADO Y SS.HH.
Eje C-C, eje E-E, eje G-G m2 12 2.40 2.40 1 69.12
Entre eje B-B y eje C-C m2 2 2.85 2.80 1 15.96
Descuento m2 2 0.90 2.80 -1 -5.04
Entre eje A-A y eje B-B m2 2 2.85 2.80 1 15.96
m2 2 1.10 2.80 1 6.16
m2 1 1.50 2.80 1 4.20
eje A-A m2 1 3.24 2.40 1 7.78
Eje 10-10 m2 4 3.74 2.40 1 35.90
m2 1 3.98 2.40 1 9.55
m2 1 1.02 2.40 1 2.45
Descuento m2 4 3.74 1.55 -1 -23.19
eje 9-9 m2 2 5.58 2.40 1 26.78
Entre eje 9-9 y eje 8-8 m2 2 3.43 2.80 1 19.21
m2 2 2.00 2.80 1 11.20
eje 8-8 m2 8 3.74 2.40 1 71.81
m2 2 1.30 2.40 1 6.24
Descuento m2 4 3.74 1.05 -1 -15.71
m2 4 2.00 1.05 -1 -8.40
m2 4 1.00 2.40 -1 -9.60
Entre eje 8-8 y eje 7-7 m2 2 2.00 2.80 1 11.20
m2 1 0.60 2.80 1 1.68
Descuento m2 2 0.70 2.80 -1 -3.92
eje 7-7 m2 1 3.78 2.40 1 9.07
Descuento m2 1 2.04 0.85 -1 -1.73
m2 1 1.20 0.85 -1 -1.02
BLOQUE DE AULAS 2DO GRADO Y SS.HH.
Eje C-C, eje E-E, eje G-G m2 12 2.40 2.40 1 69.12
Entre eje G-G y eje H-H m2 2 2.85 2.80 1 15.96
Descuento m2 2 0.90 2.80 -1 -5.04
Entre eje H-H y eje I-I m2 2 2.85 2.80 1 15.96
m2 2 1.10 2.80 1 6.16
m2 1 1.50 2.80 1 4.20
eje I-I m2 1 3.24 2.40 1 7.78
Eje 2-2 m2 4 3.74 2.40 1 35.90
m2 1 3.98 2.40 1 9.55
Descuento m2 4 3.74 1.55 -1 -23.19
eje 3-3 m2 2 5.58 2.40 1 26.78
Entre eje 3-3 y eje 4-4 m2 2 3.43 2.80 1 19.21
m2 2 2.00 2.80 1 11.20
eje 4-4 m2 8 3.74 2.40 1 71.81
m2 2 1.30 2.40 1 6.24
Descuento m2 4 3.74 1.05 -1 -15.71
m2 4 2.00 1.05 -1 -8.40
m2 4 1.00 2.40 -1 -9.60
Entre eje 4-4 y eje 5-5 m2 2 2.00 2.80 1 11.20
m2 1 0.60 2.80 1 1.68
Descuento m2 2 0.70 2.80 -1 -3.92
eje 5-5 m2 1 3.78 2.40 1 9.07
Descuento m2 1 2.04 0.85 -1 -1.73
m2 1 1.20 0.85 -1 -1.02
BLOQUE DE AULAS 3ER GRADO Y SS.HH.
Eje C-C, eje E-E, eje G-G m2 12 2.40 2.40 1 69.12
Entre eje B-B y eje C-C m2 2 2.85 2.80 1 15.96
Descuento m2 2 0.90 2.80 -1 -5.04
Entre eje A-A y eje B-B m2 2 2.85 2.80 1 15.96
m2 2 1.10 2.80 1 6.16
m2 1 1.50 2.80 1 4.20
eje A-A m2 1 3.24 2.40 1 7.78
Eje 10-10 m2 4 3.74 2.40 1 35.90
m2 1 3.98 2.40 1 9.55
m2 1 2.40 0.85 1 2.04
Descuento m2 4 3.74 1.55 -1 -23.19
eje 9-9 m2 2 5.58 2.40 1 26.78
Entre eje 9-9 y eje 8-8 m2 2 3.43 2.80 1 19.21
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Proyecto     :
Propietario   : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO Hecho por      : EDISON QUISPE LIMA
Fecha          : JUNIO/2019 Revisado  por :
Especialidad: ARQUITECTURA
Modulo        : BLOQUE 01,02,03,04,05,06, CANCHA DEPORTIVA, SS.HH. C.PERIMETRICO
Largo Ancho Alto Lon. Área Vol. Kg. Und.
METRADOS DE ARQUITECTURA
"PROYECTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO N° 56044, DISTRITO DE COMBAPATA, PROVINCIA DE CANCHIS, 
CUSCO".
ITEM DESCRIPCIÓN U
nd
E
le
m
. 
Si
m
il. DIMENSIONES
N
º d
e 
V
ec
es METRADO
Total
m2 2 2.00 2.80 1 11.20
eje 8-8 m2 8 3.74 2.40 1 71.81
m2 2 1.30 2.40 1 6.24
Descuento m2 4 3.74 1.05 -1 -15.71
m2 4 2.00 1.05 -1 -8.40
m2 4 1.00 2.40 -1 -9.60
Entre eje 8-8 y eje 7-7 m2 2 2.00 2.80 1 11.20
m2 1 0.60 2.80 1 1.68
Descuento m2 2 0.70 2.80 -1 -3.92
eje 7-7 m2 1 3.78 2.40 1 9.07
Descuento m2 1 2.04 0.85 -1 -1.73
m2 1 1.20 0.85 -1 -1.02
BLOQUE DE AULAS 4TO GRADO Y SS.HH.
Eje C-C, eje E-E, eje G-G m2 12 2.40 2.40 1 69.12
Entre eje G-G y eje H-H m2 2 2.85 2.80 1 15.96
Descuento m2 2 0.90 2.80 -1 -5.04
Entre eje H-H y eje I-I m2 2 2.85 2.80 1 15.96
m2 2 1.10 2.80 1 6.16
m2 1 1.50 2.80 1 4.20
eje I-I m2 1 3.24 2.40 1 7.78
Eje 2-2 m2 4 3.74 2.40 1 35.90
m2 1 3.98 2.40 1 9.55
m2 1 2.40 0.85 1 2.04
Descuento m2 4 3.74 1.55 -1 -23.19
eje 3-3 m2 2 5.58 2.40 1 26.78
Entre eje 3-3 y eje 4-4 m2 2 3.43 2.80 1 19.21
m2 2 2.00 2.80 1 11.20
eje 4-4 m2 8 3.74 2.40 1 71.81
m2 2 1.30 2.40 1 6.24
Descuento m2 4 3.74 1.05 -1 -15.71
m2 4 2.00 1.05 -1 -8.40
m2 4 1.00 2.40 -1 -9.60
Entre eje 4-4 y eje 5-5 m2 2 2.00 2.80 1 11.20
m2 1 0.60 2.80 1 1.68
Descuento m2 2 0.70 2.80 -1 -3.92
eje 5-5 m2 1 3.78 2.40 1 9.07
Descuento m2 1 2.04 0.85 -1 -1.73
m2 1 1.20 0.85 -1 -1.02
AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA, 
CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS
eje H-H m2 2 2.78 2.30 1 12.79
m2 10 2.64 2.30 1 60.72
m2 2 3.00 2.30 1 13.80
m2 2 2.41 2.30 1 11.09
Descuentos m2 2 1.00 2.30 -1 -4.60
m2 10 2.64 0.95 -1 -25.08
m2 2 1.50 2.30 -1 -6.90
m2 2 2.41 0.95 -1 -4.58
Eje J-J m2 1 2.41 2.30 1 5.54
m2 7 2.64 2.30 1 42.50
Descuentos m2 1 2.41 1.45 -1 -3.49
m2 5 2.64 1.45 -1 -19.14
m2 1 2.64 0.65 -1 -1.72
m2 1 2.41 0.65 -1 -1.57
Eje 6-6 m2 2 3.48 2.25 1 15.66
Eje 14-14 m2 4 3.48 2.25 1 31.32
Eje 9-9 m2 2 7.27 2.25 1 32.72
CAFETERÍA, CUARTO DE BASURA Y 
MAESTRANZA
eje H-H m2 1 3.24 2.70 1 8.75
eje G-G m2 2 6.10 2.70 1 32.94
Entre eje F-F y eje G-G m2 2 3.00 2.80 1 16.80
eje F-F m2 1 2.85 2.70 1 7.70
Eje D-D m2 1 3.60 2.70 1 9.72
Entre Eje 15-15 y 16-16 m2 2 5.40 2.80 1 30.24
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METRADOS DE ARQUITECTURA
"PROYECTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO N° 56044, DISTRITO DE COMBAPATA, PROVINCIA DE CANCHIS, 
CUSCO".
ITEM DESCRIPCIÓN U
nd
E
le
m
. 
Si
m
il. DIMENSIONES
N
º d
e 
V
ec
es METRADO
Total
Eje 16-16 m2 2 3.92 2.70 1 21.17
m2 1 6.66 2.70 1 17.98
Eje 16-16 y Eje 17-17 m2 2 5.50 2.80 1 30.80
Eje 17-17 m2 1 12.84 2.70 1 34.67
Descuentos m2 2 1.54 1.05 -1 -3.23
m2 2 0.90 2.70 -1 -4.86
m2 4 0.80 2.80 -1 -8.96
m2 1 3.60 2.70 -1 -9.72
m2 2 0.80 1.10 -1 -1.76
m2 3 1.50 2.70 -1 -12.15
m2 1 1.83 1.85 -1 -3.39
m2 1 3.33 2.70 -1 -8.99
m2 1 0.90 2.70 -1 -2.43
m2 1 2.07 1.65 -1 -3.42
m2 1 3.30 1.65 -1 -5.45
m2 1 3.32 1.65 -1 -5.48
SALA DE USOS MÚLTIPLES - COMEDOR
eje A-A m2 2 4.24 2.70 1 22.90
m2 1 4.60 2.70 1 12.42
Entre eje A-A y eje B-B m2 2 3.80 2.80 1 21.28
Eje C-C m2 1 4.60 2.70 1 12.42
Eje 12-12 m2 2 3.80 2.70 1 20.52
Entre Eje 14-14 y 15-15 m2 2 8.20 2.80 1 45.92
Eje 15-15 m2 2 3.45 2.70 1 18.63
Descuentos m2 2 4.24 1.05 -1 -8.90
m2 1 1.50 2.70 -1 -4.05
m2 1 0.90 2.70 -1 -2.43
m2 2 1.30 1.90 -1 -4.94
m2 4 0.90 2.70 -1 -9.72
m2 1 3.45 1.05 -1 -3.62
m2 1 1.27 1.05 -1 -1.33
m2 1 2.02 1.05 -1 -2.12
SS.HH. Y DEPÓSITO DE MATERIAL 
DEPORTIVO
eje A-A y eje I-I m2 2 3.70 2.30 1 17.02
Entre eje A-A y eje B-B, entre eje I-I y eje H-H m2 4 2.15 1.80 1 15.48
eje B-B y eje H-H m2 4 2.00 2.30 1 18.40
Entre eje B-B y Eje C-C, entre eje G-G y eje H-H m2 4 2.15 2.30 1 19.78
Eje C-C y eje G-G m2 4 1.48 1.80 1 10.66
Entre Eje C-C y Eje D-D, entre eje F-F y eje G-G m2 8 2.00 1.80 1 28.80
Eje D-D y eje F-F m2 4 3.70 2.30 1 34.04
m2 4 3.70 0.61 1 9.03
Eje 21-21 m2 7 3.40 2.30 1 54.74
m2 7 3.40 0.90 1 21.42
Entre Eje 21-21 y Eje 22-22 m2 4 1.32 1.80 1 9.50
m2 4 5.50 1.80 1 39.60
m2 2 3.72 2.80 1 20.83
Eje 22-22 m2 4 3.04 2.30 1 27.97
m2 2 1.65 2.30 1 7.59
Descuentos m2 8 0.90 1.80 -1 -12.96
m2 12 0.70 1.80 -1 -15.12
m2 1 2.86 1.00 -1 -2.86
m2 4 3.04 0.65 -1 -7.90
m2 2 1.32 0.65 -1 -1.72
m2 2 0.90 2.80 -1 -5.04
m2 1 1.50 0.65 -1 -0.98
AULAS 5TO Y 6TO GRADO m2
eje H-H m2 2 2.77 2.30 1 12.74
m2 6 2.64 2.30 1 36.43
m2 6 3.00 2.30 1 41.40
m2 2 2.42 2.30 1 11.13
Eje J-J m2 2 2.52 2.30 1 11.59
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METRADOS DE ARQUITECTURA
"PROYECTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO N° 56044, DISTRITO DE COMBAPATA, PROVINCIA DE CANCHIS, 
CUSCO".
ITEM DESCRIPCIÓN U
nd
E
le
m
. 
Si
m
il. DIMENSIONES
N
º d
e 
V
ec
es METRADO
Total
m2 6 2.64 2.30 1 36.43
Eje 6-6 y Eje 14-14 m2 4 3.47 2.25 1 31.23
Eje 8-8, 10-10 y 12-12 m2 6 7.25 2.25 1 97.88
Descuentos m2 8 1.00 2.30 -1 -18.40
m2 6 2.64 0.95 -1 -15.05
m2 2 2.42 0.95 -1 -4.60
m2 2 2.42 1.45 -1 -7.02
m2 6 2.64 1.45 -1 -22.97
ADMINISTRACIÓN
Barandas m2 2 3.70 0.85 1 6.29
m2 1 7.73 0.85 1 6.57
BLOQUE DE AULAS  3ER Y 4TO GRADO Y 
SS.HH.
Barandas m2 3 4.10 1.00 2 24.60
m2 1 3.90 1.00 2 7.80
m2 1 2.76 1.00 2 5.52
AULAS 5TO Y 6TO GRADO
Barandas m2 1 1.98 1.00 1 1.98
m2 5 3.00 1.00 1 15.00
m2 1 1.80 1.00 1 1.80
m2 1 1.78 1.00 1 1.78
TANQUE  ELEVADO
Losa inferior m2 1 2.60 2.60 1 6.76
m2 1 2.60 0.20 4 2.08
Losa superior m2 1 2.60 2.60 1 6.76
m2 1 2.60 0.15 4 1.56
muros m2 4 2.40 2.60 1 24.96
m2 4 2.40 2.20 1 21.12
03.02.03 TARRRAJEO EN  EXTERIORES m2 1841.45
ADMINISTRACIÓN - 1er nivel
eje A-A m2 1 3.20 2.45 1 7.84
m2 2 3.34 2.45 1 16.37
m2 1 3.70 2.45 1 9.07
m2 1 3.33 2.45 1 8.16
m2 1 3.55 2.45 1 8.70
Descuentos m2 1 3.20 0.80 -1 -2.56
m2 1 0.87 0.80 -1 -0.70
m2 1 2.32 0.80 -1 -1.86
m2 1 1.90 1.70 -1 -3.23
m2 1 2.42 1.70 -1 -4.11
m2 1 3.00 2.45 -1 -7.35
Eje 1-1 m2 1 3.20 2.45 1 7.84
ADMINISTRACIÓN - 2do nivel
eje A-A m2 1 3.20 2.45 1 7.84
m2 1 3.34 2.45 1 8.18
m2 1 3.19 2.45 1 7.82
m2 2 3.34 2.45 1 16.37
Descuentos m2 1 1.63 0.80 -1 -1.30
m2 1 0.72 0.80 -1 -0.58
m2 1 3.34 1.70 -1 -5.68
m2 1 1.72 1.70 -1 -2.92
m2 1 2.42 1.70 -1 -4.11
Eje 1-1 m2 1 5.00 2.45 1 12.25
Descuentos m2 1 0.75 0.80 -1 -0.60
BLOQUE DE AULAS 1ER GRADO Y SS.HH.
eje A-A m2 1 3.24 2.40 1 7.78
Eje 10-10 m2 4 3.74 2.40 1 35.90
m2 1 3.98 2.40 1 9.55
m2 1 1.02 2.40 1 2.45
Descuento m2 4 3.74 1.55 -1 -23.19
m2 1 2.04 0.85 -1 -1.73
m2 1 1.20 0.85 -1 -1.02
eje 7-7 m2 1 3.78 2.40 1 9.07
BLOQUE DE AULAS 2DO GRADO Y SS.HH.
eje I-I m2 1 3.24 2.40 1 7.78
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METRADOS DE ARQUITECTURA
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CUSCO".
ITEM DESCRIPCIÓN U
nd
E
le
m
. 
Si
m
il. DIMENSIONES
N
º d
e 
V
ec
es METRADO
Total
Eje 2-2 m2 4 3.74 2.40 1 35.90
m2 1 3.98 2.40 1 9.55
Descuento m2 4 3.74 1.55 -1 -23.19
m2 1 2.04 0.85 -1 -1.73
m2 1 1.20 0.85 -1 -1.02
eje 5-5 m2 1 3.78 2.40 1 9.07
BLOQUE DE AULAS 3ER GRADO Y SS.HH.
eje A-A m2 1 3.24 2.40 1 7.78
Eje 10-10 m2 4 3.74 2.40 1 35.90
m2 1 3.98 2.40 1 9.55
m2 1 2.40 2.40 1 5.76
Descuento m2 4 3.74 1.55 -1 -23.19
m2 1 2.04 0.85 -1 -1.73
m2 1 1.20 0.85 -1 -1.02
eje 7-7 m2 1 3.78 2.40 1 9.07
BLOQUE DE AULAS  4TO GRADO Y SS.HH.
eje I-I m2 1 3.24 2.40 1 7.78
Eje 2-2 m2 4 3.74 2.40 1 35.90
m2 1 3.98 2.40 1 9.55
m2 1 2.40 2.40 1 5.76
Descuento m2 4 3.74 1.55 -1 -23.19
m2 1 2.04 0.85 -1 -1.73
m2 1 1.20 0.85 -1 -1.02
eje 5-5 m2 1 3.78 2.40 1 9.07
AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA, 
CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS
Eje J-J m2 1 2.41 2.30 1 5.54
m2 7 2.64 2.30 1 42.50
Descuentos m2 1 2.41 1.45 -1 -3.49
m2 5 2.64 1.45 -1 -19.14
m2 1 2.64 0.65 -1 -1.72
m2 1 2.41 0.65 -1 -1.57
Eje 6-6 m2 2 3.48 2.25 1 15.66
CAFETERÍA, CUARTO DE BASURA Y 
MAESTRANZA
eje H-H m2 1 3.24 2.70 1 8.75
eje F-F m2 1 2.85 2.70 1 7.70
Eje D-D m2 1 3.60 2.70 1 9.72
Eje 16-16 m2 1 6.66 2.70 1 17.98
Eje 17-17 m2 1 12.84 2.70 1 34.67
Descuentos m2 2 1.54 1.05 -1 -3.23
m2 1 3.60 2.55 -1 -9.18
m2 1 1.50 2.70 -1 -4.05
m2 1 1.83 1.85 -1 -3.39
m2 1 3.33 2.55 -1 -8.49
m2 1 0.90 2.70 -1 -2.43
m2 1 2.07 1.65 -1 -3.42
m2 1 3.30 1.65 -1 -5.45
m2 1 3.32 1.65 -1 -5.48
SALA DE USOS MÚLTIPLES - COMEDOR
eje A-A m2 2 4.24 2.70 1 22.90
m2 1 4.60 2.70 1 12.42
Eje C-C m2 1 4.60 2.70 1 12.42
Eje 12-12 m2 2 3.80 2.70 1 20.52
Eje 15-15 m2 2 3.45 2.70 1 18.63
Descuentos m2 2 4.24 1.05 -1 -8.90
m2 1 1.50 2.70 -1 -4.05
m2 1 0.90 2.70 -1 -2.43
m2 1 3.45 1.05 -1 -3.62
m2 1 1.27 1.05 -1 -1.33
m2 1 2.02 1.05 -1 -2.12
SS.HH. Y DEPÓSITO DE MATERIAL 
DEPORTIVO
eje A-A y eje I-I m2 2 3.70 2.30 1 17.02
Eje 21-21 m2 7 3.40 2.30 1 54.74
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METRADOS DE ARQUITECTURA
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CUSCO".
ITEM DESCRIPCIÓN U
nd
E
le
m
. 
Si
m
il. DIMENSIONES
N
º d
e 
V
ec
es METRADO
Total
m2 7 3.40 0.90 1 21.42
Eje 22-22 m2 4 3.04 2.30 1 27.97
m2 2 1.65 2.30 1 7.59
Descuentos m2 1 2.86 1.00 -1 -2.86
m2 4 3.04 0.65 -1 -7.90
m2 2 1.32 0.65 -1 -1.72
m2 1 1.50 0.65 -1 -0.98
AULAS 5TO Y 6TO GRADO m2
Eje J-J m2 2 2.52 2.30 1 11.59
m2 6 2.64 2.30 1 36.43
Eje 6-6 y Eje 14-14 m2 4 3.47 2.25 1 31.23
Descuentos m2 2 2.42 1.45 -1 -7.02
m2 6 2.64 1.45 -1 -22.97
CERCO PERIMÉTRICO
Elevación principal m2 1 5.75 1.95 1 11.21
m2 1 128.18 0.90 1 115.36
Elevacion lateral derecha m2 1 37.60 2.70 1 101.52
1 42.13 0.30 1 12.64
Elevación posterior m2 1 112.25 0.90 1 101.03
Elevación lateral izquierda m2 1 34.90 2.70 1 94.23
1 39.26 0.30 1 11.78
PARAPETOS, BARANDAS Y BORDES DE LOSA
ADMINISTRACIÓN
Barandas m2 2 3.70 0.85 1 6.29
m2 1 7.73 0.85 1 6.57
Macetero m2 2 21.51 0.75 1 32.27
Descuentos macetero m2 8 0.15 0.75 -2 -1.80
Parapeto m2 1 49.00 0.75 1 36.75
m2 1 56.32 0.75 1 42.24
m2 2 47.12 0.15 1 14.14
Descuentos parapeto m2 16 0.15 0.75 -2 -3.60
m2 3 0.15 0.75 -1 -0.34
Borde de losa 2do nivel m2 1 49.33 0.20 1 9.87
Borde de losa de techo m2 1 37.91 0.20 1 7.58
BLOQUE DE AULAS 1ER , 3ER GRADO Y SS.HH.
Barandas m2 3 4.10 1.00 1 12.30
m2 1 3.90 1.00 1 3.90
m2 1 2.76 1.00 1 2.76
Macetero m2 2 15.20 0.75 1 22.80
Descuentos macetero m2 6 0.15 0.75 -2 -1.35
Parapeto m2 1 54.45 0.75 1 40.84
m2 1 70.16 0.75 1 52.62
m2 2 60.96 0.15 1 18.29
Descuentos parapeto m2 19 0.15 0.75 -2 -4.28
m2 6 0.15 0.75 -1 -0.68
Borde de losa 2do nivel - aulas 1er y 3er grado m2 1 43.92 0.20 1 8.78
Borde de losa de techo - aulas 1er y 3er grado m2 1 54.45 0.20 1 10.89
BLOQUE DE AULAS 2DO,  4TO GRADO Y 
SS.HH.
Barandas m2 3 4.10 1.00 1 12.30
m2 1 3.90 1.00 1 3.90
m2 1 2.76 1.00 1 2.76
Macetero m2 2 18.00 0.75 1 27.00
Descuentos macetero m2 7 0.15 0.75 -2 -1.58
Parapeto m2 1 70.16 0.75 1 52.62
m2 1 61.00 0.75 1 45.75
m2 2 60.96 0.15 1 18.29
Descuentos parapeto m2 3 0.15 0.75 -1 -0.34
m2 22 0.15 0.75 -2 -4.95
Borde de losa 2do nivel - aulas 2do y 4to grado m2 1 58.43 0.20 1 11.69
Borde de losa de techo - aulas 2do y 4to grado m2 1 61.17 0.20 1 12.23
AULAS 5TO Y 6TO GRADO
Barandas m2 1 1.98 1.00 1 1.98
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METRADOS DE ARQUITECTURA
"PROYECTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO N° 56044, DISTRITO DE COMBAPATA, PROVINCIA DE CANCHIS, 
CUSCO".
ITEM DESCRIPCIÓN U
nd
E
le
m
. 
Si
m
il. DIMENSIONES
N
º d
e 
V
ec
es METRADO
Total
m2 5 3.00 1.00 1 15.00
m2 1 1.80 1.00 1 1.80
m2 1 1.78 1.00 1 1.78
Macetero m2 2 17.47 0.75 1 26.21
Descuentos macetero m2 7 0.15 0.75 -2 -1.58
Parapeto m2 1 67.30 0.75 2 100.95
m2 1 9.00 0.75 1 6.75
m2 2 67.10 0.15 1 20.13
Descuentos parapeto m2 23 0.15 0.75 -2 -5.18
4 0.15 0.75 -1 -0.45
Borde de losa 2do nivel - aulas 5to y 6to grado m2 1 58.82 0.17 1 10.00
Borde de losa de techo - aulas 5to y 6to grado m2 1 67.10 0.17 1 11.41
CAFETERÍA, CUARTO DE BASURA Y 
MAESTRANZA
Parapeto m2 1 40.65 0.75 2 60.98
m2 2 37.70 0.15 1 11.31
Descuentos parapeto m2 15 0.15 0.75 -2 -3.38
Borde de losa de techo m2 1 40.94 0.20 1 8.19
SALA DE USOS MÚLTIPLES - COMEDOR
Parapeto m2 1 10.00 0.75 1 7.50
m2 1 45.00 0.75 2 67.50
m2 2 45.80 0.15 1 13.74
Descuentos parapeto m2 4 0.15 0.75 -1 -0.45
m2 6 0.15 0.75 -2 -1.35
Borde de losa de techo m2 1 45.13 0.20 1 9.03
03.02.04 TARRAJEO EN COLUMNAS m2 1060.10
ADMINISTRACIÓN - 1er nivel
Columnas m2 14 1.80 2.45 1 61.74
Columnetas m2 4 0.36 1.65 1 2.38
m2 4 0.36 0.75 1 1.08
Descuento eje A-A m2 4 0.15 1.80 -1 -1.08
m2 2 0.15 0.90 -1 -0.27
m2 3 0.15 2.40 -1 -1.08
Descuento del Eje 1-1, Eje 2-2, eje 3-3 y eje 5-5 m2 6 0.15 2.40 -1 -2.16
ADMINISTRACIÓN - 2do nivel
Columnas m2 14 1.80 2.45 1 61.74
Columnetas m2 2 0.36 1.65 1 1.19
m2 6 0.36 0.75 1 1.62
Descuento eje A-A m2 2 0.15 1.80 -1 -0.54
m2 4 0.15 0.90 -1 -0.54
m2 4 0.15 2.45 -1 -1.47
Descuento Eje 1-1, Eje 2-2, eje 4-4, eje 5-5 m2 5 0.15 2.45 -1 -1.84
Descuento Eje 2-2 y eje 5-5 m2 2 0.30 2.45 -1 -1.47
Descuentos eje B-B m2 5 0.15 1.00 -1 -0.75
m2 1 0.30 1.00 -1 -0.30
Descuento eje 3-3 m2 1 0.30 2.45 -1 -0.74
Columnetas macetero m2 8 0.15 0.75 2 1.80
Columnetas parapeto m2 19 0.30 0.75 1 4.28
BLOQUE DE AULAS 1ER GRADO Y SS.HH. m2
Columnas 0.70 x 0.30 m2 21 2.00 2.40 1 100.80
Columnas 0.30 x 0.30 m2 4 1.20 2.40 1 11.52
Columnetas eje A-A m2 4 0.36 1.65 1 2.38
Columnetas Eje 10-10 m2 8 0.36 0.75 1 2.16
Columnetas eje 8-8 m2 8 0.36 1.35 1 3.89
Descuentos Eje C-C, eje E-E, eje G-G m2 12 0.15 2.40 -1 -4.32
Descuentos Eje 10-10 m2 2 0.15 2.40 -1 -0.72
m2 8 0.15 1.00 -1 -1.20
Descuentos eje 9-9 m2 1 0.15 2.40 -1 -0.36
Descuentos eje 8-8 m2 8 0.15 1.50 -1 -1.80
m2 3 0.15 2.40 -1 -1.08
Descuentos eje 7-7 m2 2 0.15 2.40 -1 -0.72
BLOQUE DE AULAS 2DO GRADO Y SS.HH. m2
Columnas 0.70 x 0.30 m2 21 2.00 2.40 1 100.80
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METRADOS DE ARQUITECTURA
"PROYECTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO N° 56044, DISTRITO DE COMBAPATA, PROVINCIA DE CANCHIS, 
CUSCO".
ITEM DESCRIPCIÓN U
nd
E
le
m
. 
Si
m
il. DIMENSIONES
N
º d
e 
V
ec
es METRADO
Total
Columnas 0.30 x 0.30 m2 4 1.20 2.40 1 11.52
Columnetas eje I-I m2 4 0.36 1.65 1 2.38
Columnetas Eje 2-2 m2 8 0.36 0.75 1 2.16
Columnetas eje 4-4 m2 8 0.36 1.35 1 3.89
Descuentos Eje C-C, eje E-E, eje G-G m2 12 0.15 2.40 -1 -4.32
Descuentos Eje 2-2 m2 2 0.15 2.40 -1 -0.72
m2 8 0.15 1.00 -1 -1.20
Descuentos eje 3-3 m2 1 0.15 2.40 -1 -0.36
Descuentos eje 4-4 m2 8 0.15 1.50 -1 -1.80
m2 3 0.15 2.40 -1 -1.08
Descuentos eje 5-5 m2 2 0.15 2.40 -1 -0.72
BLOQUE DE AULAS 3ER GRADO Y SS.HH. m2
Columnas 0.70 x 0.30 m2 21 2.00 2.40 1 100.80
Columnas 0.30 x 0.30 m2 4 1.20 1.00 1 4.80
Columnetas eje A-A m2 4 0.36 1.65 1 2.38
Columnetas Eje 10-10 m2 8 0.36 0.85 1 2.45
Columnetas eje 8-8 m2 8 0.36 1.35 1 3.89
Descuentos Eje C-C, eje E-E, eje G-G m2 12 0.15 2.40 -1 -4.32
Descuentos Eje 10-10 m2 2 0.15 2.40 -1 -0.72
m2 8 0.15 1.00 -1 -1.20
m2 2 0.15 1.00 -1 -0.30
Descuentos eje 9-9 m2 1 0.15 2.40 -1 -0.36
Descuentos eje 8-8 m2 8 0.15 1.50 -1 -1.80
m2 3 0.15 2.40 -1 -1.08
Descuentos eje 7-7 m2 2 0.15 2.40 -1 -0.72
m2 9 0.15 1.00 -1 -1.35
Descuento Eje 9-9 m2 1 0.15 1.00 -1 -0.15
m2 1 0.30 2.40 -1 -0.72
Descuentos en Eje 10-10 m2 4 0.15 0.90 -1 -0.54
Columnetas macetero m2 7 0.15 0.75 2 1.58
Columnetas parapeto m2 21 0.30 0.75 1 4.73
BLOQUE DE AULAS 4TO GRADO Y SS.HH. m2
Columnas 0.70 x 0.30 m2 21 2.00 2.40 1 100.80
Columnas 0.30 x 0.30 m2 4 1.20 1.00 1 4.80
Columnetas eje I-I m2 4 0.36 1.65 1 2.38
Columnetas Eje 2-2 m2 8 0.36 0.85 1 2.45
Columnetas eje 4-4 m2 8 0.36 1.35 1 3.89
Descuentos Eje C-C, eje E-E, eje G-G m2 12 0.15 2.40 -1 -4.32
Descuentos Eje 2-2 m2 2 0.15 2.40 -1 -0.72
m2 8 0.15 1.00 -1 -1.20
m2 2 0.15 1.00 -1 -0.30
Descuentos eje 3-3 m2 1 0.15 2.40 -1 -0.36
Descuentos eje 4-4 m2 8 0.15 1.50 -1 -1.80
m2 3 0.15 2.40 -1 -1.08
Descuentos eje 5-5 m2 2 0.15 2.40 -1 -0.72
m2 9 0.15 1.00 -1 -1.35
m2 1 0.30 1.00 -1 -0.30
Descuentos en Eje 2-2 m2 4 0.15 0.90 -1 -0.54
Columnetas macetero m2 7 0.15 0.75 2 1.58
Columnetas parapeto m2 21 0.30 0.75 1 4.73
PLACA DE CAJA DE ESCALERAS DE BLOQUE 
DE AULAS
Placa m2 2 2 7.40
Borde de placa m2 1 3.18 0.20 2 1.27
Descuentos m2 18 0.30 0.12 -2 -1.30
AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA, 
CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS
Columnas 0.75 x 0.30 m2 20 2.10 2.25 1 94.50
Columnas 0.30 x 0.30 m2 9 1.20 2.30 1 24.84
Columnetas eje H-H m2 12 0.36 1.35 1 5.83
Columnetas Eje J-J m2 12 0.36 0.85 1 3.67
m2 4 0.36 1.80 1 2.59
Descuentos Eje 6-6, Eje 9-9 y Eje 15-15 m2 10 0.15 2.25 -1 -3.38
Descuentos eje H-H m2 2 0.15 2.30 -1 -0.69
m2 12 0.15 1.50 -1 -2.70
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ITEM DESCRIPCIÓN U
nd
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m
. 
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m
il. DIMENSIONES
N
º d
e 
V
ec
es METRADO
Total
Descuentos Eje J-J m2 12 0.15 1.00 -1 -1.80
m2 4 0.15 1.80 -1 -1.08
m2 1 0.20 2.70 -1 -0.54
Descuentos eje H-H m2 2 0.30 2.30 -1 -1.38
m2 1 0.20 2.70 -1 -0.54
AULAS 5TO Y 6TO GRADO
Columnas 0.75 x 0.30 m2 20 2.10 2.25 1 94.50
Columna 0.30 x 0.30 m2 7 1.20 1.00 1 8.40
Columnetas m2 8 0.36 1.35 1 3.89
m2 16 0.36 0.85 1 4.90
Descuentos Eje 6-6, 8-8, 10-10 , 12-12 y 14-14 m2 14 0.15 2.25 -1 -4.73
m2 1 0.15 1.00 -1 -0.15
Descuentos eje G-G m2 13 0.15 1.00 -1 -1.95
Descuentos eje H-H m2 1 0.15 1.00 -1 -0.15
m2 4 0.15 2.30 -1 -1.38
m2 4 0.15 1.50 -1 -0.90
m2 1 0.15 1.90 -1 -0.29
Descuentos Eje J-J m2 16 0.15 1.00 -1 -2.40
m2 2 0.15 0.90 -1 -0.27
Columnetas macetero m2 7 0.15 0.75 2 1.58
Columnetas parapeto m2 27 0.30 0.75 1 6.08
CAFETERÍA, CUARTO DE BASURA Y 
MAESTRANZA
Columnas 0.30 x 0.25 m2 13 1.10 2.70 1 38.61
Columnetas eje H-H m2 2 0.36 1.65 1 1.19
Columnetas Eje 17-17 m2 6 0.36 1.05 1 2.27
Descuentos eje H-H m2 2 0.15 2.70 -1 -0.81
Descuentos eje G-G m2 3 0.15 2.70 -1 -1.22
Descuentos eje F-F m2 2 0.15 2.70 -1 -0.81
Descuentos Eje D-D m2 2 0.15 0.15 -1 -0.05
Descuentos Eje 17-17 m2 2 0.15 2.70 -1 -0.81
m2 5 0.15 1.20 -1 -0.90
Descuentos Eje 16-16 m2 2 0.15 2.70 -1 -0.81
m2 1 0.15 1.00 -1 -0.15
m2 2 0.15 0.15 -1 -0.05
Columnetas parapeto m2 15 0.30 0.75 1 3.38
SALA DE USOS MÚLTIPLES - COMEDOR
Columnas 0.30 x 0.25 m2 10 1.10 2.70 1 29.70
Columnetas Eje 15-15 m2 4 0.36 1.65 1 2.38
Columnetas eje A-A m2 4 0.36 1.65 1 2.38
Descuentos eje A-A m2 2 0.15 2.70 -1 -0.81
m2 4 0.15 1.80 -1 -1.08
Descuentos Eje C-C m2 2 0.15 2.70 -1 -0.81
Descuentos Eje 12-12 m2 3 0.15 2.70 -1 -1.22
Descuentos Eje 15-15 m2 4 0.15 1.80 -1 -1.08
Columnetas parapeto m2 20 0.30 0.75 1 4.50
SS.HH. Y DEPÓSITO DE MATERIAL 
DEPORTIVO
Columnas 0.30 x 0.30 m2 18 1.20 2.30 1 49.68
m2 9 1.20 0.90 1 9.72
Columnetas Eje 22-22 m2 10 0.36 1.65 1 5.94
Columneta entre Eje 21-21 y Eje 22-22 m2 2 0.36 1.95 1 1.40
Columnetas Eje C-C y eje G-G m2 2 0.36 1.65 1 1.19
Descuentos Eje 22-22 m2 10 0.15 1.80 -1 -2.70
Descuentos Eje 21-21 m2 14 0.15 2.30 -1 -4.83
m2 14 0.15 0.90 -1 -1.89
Descuentos eje A-A, B-B, D-D, F-F, H-H,  I-I m2 10 0.15 2.30 -1 -3.45
Descuento Eje C-C y eje G-G m2 2 0.15 1.80 -1 -0.54
CERCO PERIMÉTRICO m2
Columnas 0.25 x 0.30 - elevación lateral izquierda m2 17 0.80 3.00 1 40.80
Columnas 0.25 x 0.30 - elevación lateral derecha m2 18 0.80 3.00 1 43.20
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ITEM DESCRIPCIÓN U
nd
E
le
m
. 
Si
m
il. DIMENSIONES
N
º d
e 
V
ec
es METRADO
Total
Columnas 0.25 x 0.30 elevación principal y posterior m2 6 1.00 3.00 1 18.00
TANQUE ELEVADO
Columnas 0.25x0.25 m2 4 0.30 7.50 4 36.00
03.02.05 TARRAJEO EN VIGAS m2 1655.86
ADMINISTRACIÓN - 1er nivel
Vigas 0.55 x 0.30 Eje 1-1, 2-2, 3-3, 5-5 y 6-6 m2 5 6.95 1.00 1 34.75
Vigas 0.55 x 0.30 eje 4-4 m2 1 6.50 1.00 1 6.50
Descuentos - columnas m2 14 0.30 0.60 -1 -2.52
Descuentos - Eje 1-1 m2 1 3.50 0.15 -1 -0.53
Descuentos - Eje 2-2 m2 1 3.15 0.15 -1 -0.47
Descuentos - eje 3-3 m2 1 3.15 0.15 -1 -0.47
Descuentos - eje 5-5 m2 1 3.95 0.15 -1 -0.59
Vigas 0.55 x 0.25 eje A-A y eje B-B m2 2 21.15 0.95 1 40.19
Descuentos m2 12 0.95 0.30 -1 -3.42
m2 1 3.58 0.15 -1 -0.54
Sección de viga de 0.55 x 0.30 m2 6 0.30 0.35 1 0.63
Sección de viga de 0.55 x 0.25 m2 2 0.25 0.35 1 0.18
Viguetas de confinamiento eje A-A m2 2 11.59 0.15 1 3.48
ADMINISTRACIÓN - 2do nivel
Vigas 0.55 x 0.30 m2 6 6.95 1.00 1 41.70
Vigas 0.55 x 0.25 m2 2 21.15 0.95 1 40.19
Descuentos - columnas m2 14 0.30 0.60 -1 -2.52
Descuentos m2 12 0.95 0.30 -1 -3.42
Descuentos - Eje 1-1 m2 1 4.40 0.15 -1 -0.66
Descuentos - Eje 2-2, eje 4-4 y eje 5-5 m2 3 3.95 0.15 -1 -1.78
Descuento entre Eje 1-1 y 2-2 m2 1 0.25 0.15 -1 -0.04
Descuento eje A-A m2 1 7.29 0.15 -1 -1.09
Sección de viga de 0.55 x 0.30 m2 6 0.30 0.35 1 0.63
Sección de viga de 0.55 x 0.25 m2 2 0.25 0.35 1 0.18
Viguetas de confinamiento eje A-A m2 2 11.59 0.15 1 3.48
Viguetas de confinamiento en parapeto m2 3 56.32 0.15 1 25.34
Viguetas en barandas m2 3 3.70 2 22.20
m2 3 3.55 1 10.65
Viguetas en maceteros m2 3 20.86 1 62.58
BLOQUE DE AULAS 1ER GRADO Y SS.HH.
Vigas 0.60 x 0.30 m2 5 9.00 1.10 1 49.50
m2 2 8.55 1.10 1 18.81
Vigas 0.60 x 0.25 m2 3 25.63 1.05 1 80.73
Descuentos intersecciones m2 21 1.05 0.30 -1 -6.62
Descuentos columnas 0.70 x 0.30 m2 21 0.70 0.30 -1 -4.41
Descuentos columnas 0.30 x 0.30 m2 4 0.30 0.30 -1 -0.36
Descuentos muros Eje C-C, eje E-E, eje G-G m2 6 2.40 0.15 -1 -2.16
Descuentoe eje B-B m2 1 0.90 0.15 -1 -0.14
Descuento Eje 10-10 m2 1 3.98 0.15 -1 -0.60
Descuentos eje 8-8 m2 1 3.64 0.15 -1 -0.55
Descuentos eje 9-9 m2 1 3.98 0.15 -1 -0.60
Sección de viga 0.60 x 0.30 m2 14 0.30 0.40 1 1.68
Sección de viga 0.60 x 0.25 m2 6 0.25 0.40 1 0.60
Viguetas de confinamiento eje 10-10 m2 2 4.05 0.15 4 4.86
Viguetas de confinamiento eje 8-8 m2 2 4.05 0.15 2 2.43
m2 2 2.15 0.15 2 1.29
Viguetas de confinamiento eje A-A m2 2 3.95 0.15 1 1.19
BLOQUE DE AULAS 2DO GRADO Y SS.HH.
Vigas 0.60 x 0.30 m2 5 9.00 1.10 1 49.50
m2 2 8.55 1.10 1 18.81
Vigas 0.60 x 0.25 m2 3 25.63 1.05 1 80.73
Descuentos intersecciones m2 21 1.05 0.30 -1 -6.62
Descuentos columnas 0.70 x 0.30 m2 21 0.70 0.30 -1 -4.41
Descuentos columnas 0.30 x 0.30 m2 4 0.30 0.30 -1 -0.36
Descuentos muros Eje C-C, eje E-E, eje G-G m2 6 2.40 0.15 -1 -2.16
Descuentoe eje H-H m2 1 0.90 0.15 -1 -0.14
Descuento Eje 2-2 m2 1 3.98 0.15 -1 -0.60
Descuentos eje 4-4 m2 1 3.64 0.15 -1 -0.55
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METRADOS DE ARQUITECTURA
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ITEM DESCRIPCIÓN U
nd
E
le
m
. 
Si
m
il. DIMENSIONES
N
º d
e 
V
ec
es METRADO
Total
Descuentos eje 3-3 m2 1 3.98 0.15 -1 -0.60
Sección de viga 0.60 x 0.30 m2 14 0.30 0.40 1 1.68
Sección de viga 0.60 x 0.25 m2 6 0.25 0.40 1 0.60
Viguetas de confinamiento eje 2-2 m2 2 4.05 0.15 4 4.86
Viguetas de confinamiento eje 4-4 m2 2 4.05 0.15 2 2.43
m2 2 2.15 0.15 2 1.29
Viguetas de confinamiento eje I-I m2 2 3.95 0.15 1 1.19
BLOQUE DE AULAS 3ER GRADO Y SS.HH.
Vigas 0.60 x 0.30 m2 3 9.00 1.10 1 29.70
Vigas 0.60 x 0.30 m2 4 7.15 1.10 1 31.46
Vigas 0.60 x 0.30 acartelada m2 8 0.84 1 6.72
m2 2 1.88 0.30 1 1.13
m2 2 0.30 0.30 1 0.18
Vigas 0.60 x 0.25 m2 2 26.08 1.05 1 54.77
m2 1 8.48 1.05 1 8.90
Descuentos intersecciones m2 17 1.05 0.30 -1 -5.36
Descuentos columnas 0.70 x 0.30 m2 21 0.70 0.30 -1 -4.41
Descuentos muros Eje C-C, eje E-E, eje G-G m2 6 2.40 0.15 -1 -2.16
Descuentoe eje B-B m2 1 0.90 0.15 -1 -0.14
Descuento Eje 2-2 m2 1 3.98 0.15 -1 -0.60
Descuentos eje 8-8 m2 1 3.64 0.15 -1 -0.55
Descuentos eje 9-9 m2 1 3.98 0.15 -1 -0.60
Sección de viga 0.60 x 0.30 m2 10 0.30 0.40 1 1.20
m2 4 0.30 0.30 1 0.36
Sección de viga 0.60 x 0.25 m2 6 0.25 0.40 1 0.60
Viguetas de confinamiento eje 10-10 m2 2 4.05 0.15 4 4.86
m2 2 2.70 0.15 1 0.81
Viguetas de confinamiento eje 8-8 m2 2 4.05 0.15 2 2.43
m2 2 2.15 0.15 2 1.29
Viguetas de confinamiento eje A-A m2 2 3.95 0.15 1 1.19
Viguetas de confinamiento en parapeto m2 3 70.16 0.15 1 31.57
Viguetas en maceteros m2 3 18.10 0.15 1 8.15
BLOQUE DE AULAS 4TO GRADO Y SS.HH.
Vigas 0.60 x 0.30 m2 3 9.00 1.10 1 29.70
Vigas 0.60 x 0.30 m2 4 7.15 1.10 1 31.46
Vigas 0.60 x 0.30 acartelada m2 8 0.84 1 6.72
m2 2 1.88 0.30 1 1.13
m2 2 0.30 0.30 1 0.18
Vigas 0.60 x 0.25 m2 2 26.08 1.05 1 54.77
m2 1 8.48 1.05 1 8.90
Descuentos intersecciones m2 17 1.05 0.30 -1 -5.36
Descuentos columnas 0.70 x 0.30 m2 21 0.70 0.30 -1 -4.41
Descuentos muros Eje C-C, eje E-E, eje G-G m2 6 2.40 0.15 -1 -2.16
Descuentoe eje H-H m2 1 0.90 0.15 -1 -0.14
Descuento Eje 2-2 m2 1 3.98 0.15 -1 -0.60
Descuentos eje 4-4 m2 1 3.64 0.15 -1 -0.55
Descuentos eje 3-3 m2 1 3.98 0.15 -1 -0.60
Sección de viga 0.60 x 0.30 m2 10 0.30 0.40 1 1.20
m2 4 0.30 0.30 1 0.36
Sección de viga 0.60 x 0.25 m2 6 0.25 0.40 1 0.60
Viguetas de confinamiento eje 2-2 m2 2 4.05 0.15 4 4.86
m2 2 2.70 0.15 1 0.81
Viguetas de confinamiento eje 4-4 m2 2 4.05 0.15 2 2.43
m2 2 2.15 0.15 2 1.29
Viguetas de confinamiento eje I-I m2 2 3.95 0.15 1 1.19
Viguetas de confinamiento en parapeto m2 3 70.16 0.15 1 31.57
Viguetas en maceteros m2 3 18.10 0.15 1 8.15
AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA, 
CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS
Vigas 0.75 x 0.30 m2 9 10.88 1.34 1 131.21
Vigas 0.70 x 0.25 m2 1 27.15 1.31 1 35.57
m2 2 28.93 1.31 1 75.80
Sección de viga 0.75 x 0.30 m2 16 0.30 0.58 1 2.78
Sección de vigas 0.70 x 0.25 m2 6 0.25 0.53 1 0.80
Descuentos intersecciones m2 27 0.30 1.31 -1 -10.61
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METRADOS DE ARQUITECTURA
"PROYECTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO N° 56044, DISTRITO DE COMBAPATA, PROVINCIA DE CANCHIS, 
CUSCO".
ITEM DESCRIPCIÓN U
nd
E
le
m
. 
Si
m
il. DIMENSIONES
N
º d
e 
V
ec
es METRADO
Total
Descuentos columnas 0.75 x 0.30 m2 20 0.75 0.30 -1 -4.50
Descuentos columnas 0.30 x 0.30 m2 9 0.30 0.30 -1 -0.81
Descuentos eje H-H m2 1 3.30 0.15 -1 -0.50
Descuentos Eje 6-6 y Eje 14-14 m2 4 3.48 0.15 -1 -2.09
Descuento Eje 9-9 m2 1 7.25 0.15 -1 -1.09
Viguetas de confinamiento eje H-H m2 2 2.95 0.15 5 4.43
m2 2 2.73 0.15 1 0.82
Viguetas de confinamiento eje J-J m2 2 2.72 0.15 1 0.82
m2 2 2.95 0.15 5 4.43
m2 2 2.72 0.15 1 0.82
AULAS 5TO Y 6TO GRADO
Vigas 0.75 x 0.30 m2 9 8.75 1.34 1 105.53
Vigas 0.70 x 0.25 m2 2 27.15 1.31 1 71.13
Vigas acarteladas m2 18 0.84 1 15.12
m2 9 1.87 0.30 1 5.05
m2 9 0.30 0.30 1 0.81
Sección de viga 0.75 x 0.30 m2 9 0.30 0.58 1 1.57
Sección de vigas 0.70 x 0.25 m2 4 0.25 0.53 1 0.53
Descuentos intersecciones m2 18 0.30 1.31 -1 -7.07
Descuentos columnas 0.75 x 0.30 m2 20 0.75 0.30 -1 -4.50
Descuentos eje H-H m2 1 1.77 0.15 -1 -0.27
m2 3 2.00 0.15 -1 -0.90
Descuentos Eje 6-6 y Eje 14-14 m2 4 3.48 0.15 -1 -2.09
Descuento Eje 8-8, 10-10 y 12-12 m2 3 7.25 0.15 -1 -3.26
Viguetas de confinamiento eje H-H m2 2 2.95 0.15 3 2.66
m2 2 2.72 0.15 1 0.82
Viguetas de confinamiento eje J-J m2 2 2.72 0.15 2 1.63
m2 2 2.95 0.15 6 5.31
Viguetas de confinamiento en parapeto m2 3 76.30 0.15 1 34.34
Viguetas en maceteros m2 3 17.18 0.15 1 7.73
CAFETERÍA, CUARTO DE BASURA Y 
MAESTRANZA
Vigas 0.30 x 0.25 m2 3 8.07 0.85 1 20.58
m2 1 7.50 0.85 1 6.38
m2 1 4.20 0.85 1 3.57
m2 2 14.65 0.85 1 24.91
Descuentos intersecciones m2 13 0.30 0.25 -1 -0.98
Descuentos Eje 17-17 m2 1 3.48 0.15 -1 -0.52
Descuentos Eje 16-16 m2 1 2.07 0.15 -1 -0.31
Descuentos eje F-F m2 1 3.15 0.15 -1 -0.47
Descuentos eje G-G m2 1 5.20 0.15 -1 -0.78
Descuentos eje H-H m2 1 0.25 0.15 -1 -0.04
Descuento en volado m2 1 37.87 0.20 -1 -7.57
Viguetas de confinamiento eje 17-17 m2 2 2.20 0.15 1 0.66
m2 2 3.25 0.15 2 1.95
Viguetas de confinamiento eje 16-16 m2 2 1.80 0.15 1 0.54
Viguetas de confinamiento en parapeto m2 3 40.65 0.15 1 18.29
SALA DE USOS MÚLTIPLES - COMEDOR
Vigas 0.30 x 0.25 m2 2 17.11 0.65 1 22.24
m2 2 8.49 0.85 1 14.43
Sección de viga m2 4 0.25 0.10 1 0.10
Descuentos intersecciones m2 4 0.65 0.25 -1 -0.65
Descuentos eje A-A y Eje C-C m2 2 4.73 0.15 -1 -1.42
Descuentos Eje 12-12 y Eje 15-15 m2 2 6.35 0.15 -1 -1.91
Viguetas de confinamiento eje A-A m2 2 4.55 0.15 2 2.73
Viguetas de confinamiento eje 15-15 m2 2 3.75 0.15 2 2.25
Viguetas de confinamiento en parapeto m2 3 55.00 0.15 1 24.75
SS.HH. Y DEPÓSITO DE MATERIAL 
DEPORTIVO
Vigas 0.25 x 0.25 m2 4 4.30 1.00 1 17.20
m2 2 11.40 1.00 1 22.80
m2 2 15.10 1.00 1 30.20
Sección de viga m2 8 0.25 0.25 1 0.50
Descuentos intersecciones m2 8 1.00 0.25 -1 -2.00
Descuentos Eje 21-21 m2 14 3.40 0.15 -1 -7.14
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METRADOS DE ARQUITECTURA
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ITEM DESCRIPCIÓN U
nd
E
le
m
. 
Si
m
il. DIMENSIONES
N
º d
e 
V
ec
es METRADO
Total
Descuentos Eje 22-22 m2 2 0.30 0.15 -1 -0.09
Descuentos eje A-A, D-D, F-F, I-I m2 3 3.70 0.15 -1 -1.67
Viguetas de confinamiento eje 22-22 m2 2 3.40 0.15 4 4.08
m2 2 1.47 0.15 2 0.88
CERCO PERIMÉTRICO
Vigas 0.30 x 0.15 - elevación lateral izquierda m2 1 39.25 0.75 1 29.44
Vigas 0.30x 0.15 - elevación lateral derecha m2 1 42.20 0.75 1 31.65
Vigas 0.30 x 0.15 elevación principal m2 1 5.75 0.75 1 4.31
TANQUE ELEVADO
Vigas 0.25x0.25 m2 8 2.00 0.25 2 8.00
m2 8 2.00 0.25 2 8.00
03.02.06 VESTIDURA DE DERRAMES m 583.96
ADMINISTRACIÓN - 1er nivel
eje A-A m 1 17.55 1 17.55
V17 m 2 2.50 1 5.00
P11 m 1 5.60 1 5.60
P07 m 2 5.60 1 11.20
P14 m 1 5.60 1 5.60
P05 m 1 4.90 1 4.90
P06 m 1 4.90 1 4.90
P08 m 1 5.60 1 5.60
ADMINISTRACIÓN - 2do nivel
V19 m 1 2.45 1 2.45
V15 m 1 1.55 1 1.55
V25 m 1 3.70 1 3.70
V24 m 1 3.45 1 3.45
V21 m 1 4.15 1 4.15
P08 m 3 5.60 1 16.80
P11 m 1 5.60 1 5.60
BLOQUE DE AULAS 1ER , 2DO GRADO Y 
SS.HH.
V02 m 4 4.10 2 32.80
V12 m 2 4.10 2 16.40
V14 m 2 3.08 2 12.32
P19 m 2 2.40 2 9.60
V09 m 1 2.40 2 4.80
V11 m 1 1.55 2 3.10
P13 m 1 7.20 2 14.40
P08 m 1 5.60 2 11.20
P12 m 1 5.60 2 11.20
BLOQUE DE AULAS 3ER , 4TO GRADO Y SS.HH.
V02 m 4 4.10 2 32.80
V12 m 2 4.10 2 16.40
V14 m 2 3.08 2 12.32
P19 m 2 2.40 2 9.60
V09 m 1 2.40 2 4.80
V11 m 1 1.55 2 3.10
P13 m 1 7.20 2 14.40
P08 m 1 5.60 2 11.20
P12 m 1 5.60 2 11.20
Barandas Eje 2-2 m 1 2.75 2 5.50
Barandas eje 5-5 m 1 3.90 2 7.80
m 1 4.10 2 8.20
AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA, 
CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS
P18 m 1 4.60 1 4.60
P24 m 1 4.60 1 4.60
V05 m 5 3.00 1 15.00
V10 m 1 2.78 1 2.78
V07 m 1 2.77 1 2.77
V01 m 5 3.00 1 15.00
V23 m 1 3.00 1 3.00
V35 m 1 2.77 1 2.77
AULAS 5TO Y 6TO GRADO
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METRADOS DE ARQUITECTURA
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ITEM DESCRIPCIÓN U
nd
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m
. 
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m
il. DIMENSIONES
N
º d
e 
V
ec
es METRADO
Total
P18 m 4 2.30 1 9.20
V05 m 3 3.00 1 9.00
V04 m 1 2.77 1 2.77
V06 m 2 2.77 1 5.54
V01 m 6 3.00 1 18.00
Barandas m 5 3.00 1 15.00
m 1 1.98 1 1.98
m 1 5.69 1 5.69
CAFETERÍA, CUARTO DE BASURA Y 
MAESTRANZA
P23 m 1 2.70 1 2.70
V37 m 1 2.25 1 2.25
V38 m 1 3.30 1 3.30
V40 m 1 3.32 1 3.32
V42 m 1 3.59 1 3.59
V26 m 1 3.33 1 3.33
V41 m 1 1.83 1 1.83
P21 m 1 2.70 1 2.70
V39 m 1 3.00 1 3.00
P22 m 2 2.80 1 5.60
P23 m 2 2.70 1 5.40
SALA DE USOS MÚLTIPLES - COMEDOR
V36 m 2 4.60 1 9.20
P10 m 2 2.70 1 5.40
P20 m 1 2.70 1 2.70
V22 m 1 5.10 1 5.10
P27 m 1 5.40 1 5.40
P09 m 1 5.40 1 5.40
V34 m 1 3.10 1 3.10
V44 m 1 2.35 1 2.35
V33 m 1 3.80 1 3.80
SS.HH. Y DEPÓSITO DE MATERIAL 
DEPORTIVO
V29 m 4 3.40 1 13.60
V43 m 2 2.00 1 4.00
P03 m 6 1.80 1 10.80
P02 m 4 1.80 1 7.20
03.02.07 UNION DE MUROS Y CIELORRASO m 217.15
ADMINISTRACIÓN - 1er nivel
Entre eje A-A' y eje B-B m 2 12.60 1 25.20
m 1 0.15 1 0.15
Entre Eje 2-2 y eje 3-3 m 1 8.41 1 8.41
Entre eje 4-4 y eje 5-5 m 2 2.93 1 5.86
ADMINISTRACIÓN - 2do nivel
Entre eje A-A' y eje B-B m 2 12.00 1 24.00
m 1 0.15 1 0.15
eje A-A' m 1 2.85 1 2.85
Entre Eje 1-1 y Eje 2-2 m 2 3.38 1 6.76
Entre eje 3-3 y eje 5-5 m 3 0.15 1 0.45
BLOQUE DE AULAS 1ER GRADO Y SS.HH.
Entre eje A-A y eje C-C m 2 5.98 1 11.96
Entre Eje 10-10 y eje 9-9 m 2 10.41 1 20.82
m 1 3.05 1 3.05
BLOQUE DE AULAS 2DO GRADO Y SS.HH.
Entre eje G-G y eje I-I m 2 5.98 1 11.96
Entre Eje 2-2 y eje 3-3 m 2 10.41 1 20.82
m 1 3.05 1 3.05
BLOQUE DE AULAS 3ER GRADO Y SS.HH.
Entre eje A-A y eje C-C m 2 5.98 1 11.96
Entre Eje 10-10 y eje 9-9 m 2 10.41 1 20.82
m 1 3.05 1 3.05
BLOQUE DE AULAS 4TO GRADO Y SS.HH.
Entre eje G-G y eje I-I m 2 5.98 1 11.96
Entre Eje 2-2 y eje 3-3 m 2 10.41 1 20.82
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METRADOS DE ARQUITECTURA
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ITEM DESCRIPCIÓN U
nd
E
le
m
. 
Si
m
il. DIMENSIONES
N
º d
e 
V
ec
es METRADO
Total
m 1 3.05 1 3.05
03.02.08 BRUÑAS m 2368.47
ADMINISTRACIÓN - 1er nivel
eje A-A m 4 1.80 2 14.40
m 3 2.45 2 14.70
m 2 0.90 2 3.60
m 1 2.90 2 5.80
m 2 3.70 1 7.40
m 1 13.50 1 13.50
Eje 1-1 m 3 2.45 2 14.70
Eje 2-2, 3-3, 5-5 m 3 2.45 2 14.70
eje B-B bruñas horizontales m 2 3.70 1 7.40
m 1 3.55 1 3.55
Eje 1-1 bruñas horizontales m 1 7.00 1 7.00
Eje 2-2, 4-4 bruñas horizontales m 1 0.45 1 0.45
Entre eje A-A y eje B-B m 1 4.18 1 4.18
ADMINISTRACIÓN - 2do nivel
eje A-A m 2 1.80 2 7.20
m 4 0.90 2 7.20
m 4 2.45 2 19.60
eje A-A bruñas horizontales m 1 7.29 2 14.58
m 1 21.18 1 21.18
Eje 1-1 m 4 2.45 2 19.60
Eje 1-1 bruñas horizontales m 1 7.00 1 7.00
Eje 2-2 m 1 2.45 2 4.90
m 1 0.90 2 1.80
eje 4-4 m 1 2.45 2 4.90
m 1 0.90 2 1.80
eje 5-5 m 1 2.45 2 4.90
eje B-B m 6 1.00 2 12.00
m 1 2.45 2 4.90
eje B-B bruñas horizontales m 2 3.70 1 7.40
m 1 3.55 1 3.55
BLOQUE DE AULAS 1ER GRADO Y SS.HH.
Eje C-C, E-E, G-G m 12 2.40 2 57.60
Eje A-A m 3 1.80 2 10.80
Eje 10-10 m 8 1.00 2 16.00
m 2 2.40 2 9.60
Eje 9-9 m 1 2.80 2 5.60
Eje 8-8 m 2 2.40 2 9.60
m 6 1.50 2 18.00
Eje 7-7 m 2 2.40 2 9.60
Eje 7-7 bruñas horizontales m 1 3.90 1 3.90
m 3 4.10 1 12.30
m 2 4.53 1 9.06
Eje 10-10 m 1 2.40 2 4.80
Eje G-G bruñas horizontales m 4 2.40 1 9.60
Eje A-A bruñas horizontales m 1 2.40 1 2.40
m 1 1.55 1 1.55
Eje 10-10 bruñas horizontales m 1 17.90 1 17.90
m 1 2.75 1 2.75
m 2 3.98 1 7.96
BLOQUE DE AULAS 2DO GRADO Y SS.HH.
Eje C-C, E-E, G-G m 12 2.40 2 57.60
Eje I-I m 3 1.80 2 10.80
Eje 2-2 m 8 1.00 2 16.00
m 2 2.40 2 9.60
Eje 3-3 m 1 2.80 2 5.60
Eje 4-4 m 2 2.40 2 9.60
m 6 1.50 2 18.00
Eje 5-5 m 2 2.40 2 9.60
m 2 4.28 1 8.56
m 1 3.90 1 3.90
m 3 4.10 1 12.30
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ITEM DESCRIPCIÓN U
nd
E
le
m
. 
Si
m
il. DIMENSIONES
N
º d
e 
V
ec
es METRADO
Total
Eje C-C bruñas horizontales m 4 2.40 1 9.60
Eje I-I bruñas horizontales m 1 2.40 1 2.40
m 1 1.55 1 1.55
Eje G-G bruñas horizontales m 1 0.25 1 0.25
Eje 2-2 bruñas horizontales m 1 17.90 1 17.90
m 1 2.75 1 2.75
m 2 3.98 1 7.96
BLOQUE DE AULAS 3ER GRADO Y SS.HH.
Eje C-C, E-E, G-G m 12 2.40 2 57.60
Eje A-A m 3 1.80 2 10.80
Eje 10-10 m 8 1.00 2 16.00
m 2 2.40 2 9.60
m 2 1.00 2 4.00
Eje 9-9 m 1 2.80 2 5.60
Eje 8-8 m 2 2.40 2 9.60
m 6 1.50 2 18.00
Eje 7-7 m 3 2.40 2 14.40
Eje G-G bruñas horizontales m 4 2.40 1 9.60
Eje A-A bruñas horizontales m 1 9.00 1 9.00
Eje 10-10 bruñas horizontales m 1 26.08 1 26.08
Eje 7-7 bruñas horizontales m 1 26.08 1 26.08
BLOQUE DE AULAS 4TO GRADO Y SS.HH.
Eje C-C, E-E, G-G m 12 2.40 2 57.60
Eje I-I m 3 1.80 2 10.80
Eje 2-2 m 8 1.00 2 16.00
m 2 2.40 2 9.60
m 2 1.00 2 4.00
Eje 3-3 m 1 2.80 2 5.60
Eje 4-4 m 2 2.40 2 9.60
m 6 1.50 2 18.00
Eje 5-5 m 3 2.40 2 14.40
Eje C-C bruñas horizontales m 4 2.40 1 9.60
Eje I-I bruñas horizontales m 1 9.00 1 9.00
Eje 2-2 bruñas horizontales m 1 26.08 1 26.08
Eje 5-5 bruñas horizontales m 1 26.08 1 26.08
AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA, 
CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS
Eje J-J m 16 1.00 2 32.00
Eje H-H m 4 2.30 2 18.40
m 6 1.50 2 18.00
Eje 6-6, 14-14 m 4 2.25 4 36.00
Eje 6-6, 14-14 bruñas horizontales m 4 3.48 2 27.84
Eje 9-9 m 2 2.25 2 9.00
Eje J-J bruñas horizontales m 1 16.80 1 16.80
Eje H-H bruñas horizontales m 1 1.78 1 1.78
Eje G-G bruñas horizontales m 1 1.97 1 1.97
m 5 3.00 1 15.00
m 1 0.60 1 0.60
AULAS 5TO Y 6TO GRADO
Eje J-J m 16 1.00 2 32.00
Eje H-H m 4 2.30 2 18.40
m 8 1.50 2 24.00
m 1 1.00 2 2.00
Eje G-G m 12 1.00 2 24.00
Eje 6-6, 14-14 m 4 2.25 4 36.00
Eje 14-14 m 2 1.00 2 4.00
Eje 8-8, 10-10, 12-12 m 2 2.25 2 9.00
Eje J-J bruñas horizontales m 1 27.30 1 27.30
Eje G-G bruñas horizontales m 1 18.30 1 18.30
Eje 6-6 y eje 14-14 m 1 10.85 2 21.70
m 4 2.25 2 18.00
CAFETERÍA, CUARTO DE BASURA Y 
MAESTRANZA
Eje 17-17 m 2 2.70 2 10.80
m 5 1.20 2 12.00
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METRADOS DE ARQUITECTURA
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ITEM DESCRIPCIÓN U
nd
E
le
m
. 
Si
m
il. DIMENSIONES
N
º d
e 
V
ec
es METRADO
Total
Eje 17-17 bruñas horizontales m 2 2.43 2 9.72
m 3 3.30 2 19.80
m 1 15.85 1 15.85
Eje 16-16 m 2 2.70 2 10.80
m 1 1.00 2 2.00
m 1 7.15 1 7.15
Eje H-H m 2 1.80 2 7.20
Eje H-H bruñas horizontales m 1 8.95 1 8.95
Eje G-G m 3 2.70 2 16.20
Eje F-F m 2 2.70 2 10.80
m 1 3.65 1 3.65
Eje D-D m 1 5.40 1 5.40
SALA DE USOS MÚLTIPLES - COMEDOR
Eje A-A m 4 1.80 2 14.40
m 2 2.70 2 10.80
eje A-A bruñas horizontales m 1 18.00 1 18.00
m 1 4.60 1 4.60
Eje C-C m 2 2.70 2 10.80
m 1 17.46 1 17.46
Eje 12-12 m 3 2.70 2 16.20
Eje 15-15 m 4 1.80 2 14.40
Eje 15-15 bruñas horizontales m 1 9.70 1 9.70
m 1 4.60 1 4.60
SS.HH. Y DEPÓSITO DE MATERIAL 
DEPORTIVO
Eje 22-22 m 10 1.80 2 36.00
Eje 21-21 m 14 2.30 2 64.40
m 14 0.90 2 25.20
Eje 21-21 bruñas horizontales m 7 3.40 2 47.60
Eje A-A, I-I m 4 2.30 2 18.40
Eje A-A, I-I bruñas horizontales m 4 3.70 2 29.60
Eje B-B, H-H m 2 1.80 2 7.20
Eje C-C, G-G m 2 1.80 2 7.20
Eje D-D, F-F m 4 2.30 2 18.40
m 4 0.90 2 7.20
Eje D-D, F-F bruñas horizontales m 4 3.70 2 29.60
CERCO PERIMÉTRICO
Elevación principal m 1 3.66 2 7.32
m 1 2.09 2 4.18
m 1 1.95 4 7.80
Elevacion lateral derecha m 1 37.60 2 75.20
m 1 2.70 26 70.20
Elevación lateral izquierda m 1 34.90 2 69.80
m 1 2.70 26 70.20
03.02.09 TARRAJEO EN FONDO DE ESCALERA m2 21.60
Peldaños m2 18 1.25 0.33 2 14.85
Descanso m2 1 2.70 1.25 2 6.75
03.02.10 PREPARACIÓN DE GRADAS DE CONCRETO m 45.00
Peldaños m 18 1.25 2 45.00
03.02.11 PREPARACIÓN DE DESCANSO m2 6.75
Descanso m2 1 2.70 1.25 2 6.75
03.02.12 GRADAS (acabado de cemento pulido) m 45.00
Peldaños m 18 1.25 2 45.00
03.02.13 DESCANSOS (acabado de cemento pulido) m2 6.75
Descanso m2 1 2.70 1.25 2 6.75
03.03 CIELORRASOS
03.03.01 CIELORRASO CON YESO m2 1541.65
ADMINISTRACIÓN - 1er nivel
Entre Eje 1-1, 7-7 m2 5 5.65 3.70 1 104.53
Volado - entre eje A -A, B-B m2 1 5.62 0.70 1 3.93
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METRADOS DE ARQUITECTURA
"PROYECTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO N° 56044, DISTRITO DE COMBAPATA, PROVINCIA DE CANCHIS, 
CUSCO".
ITEM DESCRIPCIÓN U
nd
E
le
m
. 
Si
m
il. DIMENSIONES
N
º d
e 
V
ec
es METRADO
Total
m2 1 0.70 0.61 1 0.43
Volado - entre Eje 1-1 , 2-2, y  4-4, 6-6 m2 3 3.70 0.63 1 6.99
Descuentos entre eje A' - A', B - B m2 1 9.95 0.15 -1 -1.49
Descuentos entre eje A-A , A'- A' m2 1 2.80 0.15 -1 -0.42
Descuentos entre Eje 2-2, 3-3 m2 1 3.83 0.15 -1 -0.57
Descuentos entre eje 4-4, 5- 5 m2 1 2.93 0.15 -1 -0.44
ADMINISTRACIÓN - 2do nivel
Entre Eje 1-1, 7-7 m2 5 5.65 3.70 1 104.53
Volado - entre eje A-A, B-B m2 1 5.62 0.70 1 3.93
m2 1 0.70 0.61 1 0.43
Volado - entre Eje 1-1, 6-6 m2 5 3.70 0.63 1 11.66
Descuentos entre eje A'-A', B- B m2 1 12.00 0.15 -1 -1.80
Descuentos entre eje A-A, A' - A' m2 1 1.35 0.15 -1 -0.20
Descuentos entre Eje 1-1, 2-2 m2 1 3.11 0.15 -1 -0.47
BLOQUE DE AULAS 1ER GRADO Y SS.HH.
Entre Eje 10-10, 8-8 y Eje C-C, G-G m2 4 5.95 4.10 1 97.58
Entre Eje 10-10, 8-8 y eje A-A, B-B m2 1 2.98 4.18 1 12.46
Entre Eje 10-10, 8-8 y eje B-B, C-C m2 1 5.95 2.95 1 17.55
Entre eje 8-8, 7-7 y Eje C-C, G-G m2 4 4.10 1.80 1 29.52
Entre eje 8-8, 7-7 y eje A-A, B-B m2 1 4.18 1.80 1 7.52
Entre eje 8-8, 7-7 y eje B-B, C-C m2 1 2.95 1.80 1 5.31
Volado entre Eje C-C, G-G m2 4 4.10 0.45 1 7.38
Descuentos entre eje B-B, C-C m2 1 1.68 0.15 -1 -0.25
Descuentos entre eje A-A, B-B m2 1 5.02 0.15 -1 -0.75
Descuentos entre eje 9-9, 7-7 m2 1 11.86 0.15 -1 -1.78
BLOQUE DE AULAS 2DO GRADO Y SS.HH.
Entre Eje 2-2, 4-4 y Eje C-C, G-G m2 4 5.95 4.10 1 97.58
Entre Eje 2-2, 4-4 y eje H-H, I-I m2 1 2.98 4.18 1 12.46
Entre Eje 2-2, 4-4 y eje G-G, H-H m2 1 5.95 2.95 1 17.55
Entre eje 4-4, 5-5 y Eje C-C, G-G m2 4 4.10 1.80 1 29.52
Entre eje 4-4, 5-5 y eje H-H, I-I m2 1 4.18 1.80 1 7.52
Entre eje 4-4, 5-5 y eje G-G, H-H m2 1 2.95 1.80 1 5.31
Volado entre Eje C-C, G-G m2 4 4.10 0.45 1 7.38
Descuentos entre eje G-G, H-H m2 1 1.68 0.15 -1 -0.25
Descuentos entre eje H-H, I-I m2 1 5.02 0.15 -1 -0.75
Descuentos entre eje 3-3, 5-5 m2 1 11.86 0.15 -1 -1.78
BLOQUE DE AULAS 3ER GRADO Y SS.HH.
Entre Eje 10-10, 8-8, y  C-C, G-G m2 4 5.95 4.10 1 97.58
Entre Eje 10-10, 8-8, y eje A-A, B-B m2 1 5.95 4.18 1 24.87
Entre Eje 10-10, 8-8, y eje B-B, C-C m2 1 5.95 2.95 1 17.55
Entre eje 8-8, 7-7 y Eje C-C,G-G m2 4 4.10 2.08 1 34.11
Entre eje 8-8, 7-7 y eje A-A, B-B m2 1 4.18 1.80 1 7.52
Entre eje 8-8, 7-7 y eje B-B, C-C m2 1 2.95 1.80 1 5.31
Volado entre Eje C-C, G-G m2 4 4.10 0.45 1 7.38
Volado entre eje B-B, C-C m2 1 2.95 0.45 1 1.33
Volado entre eje A-A, B-B m2 1 4.18 0.45 1 1.88
m2 1 0.45 0.45 1 0.20
Volado entre Eje 10-10, 8-8 m2 1 5.95 0.45 1 2.68
Volado entre eje 8-8, 7-7 m2 1 1.80 0.45 1 0.81
Descuentos entre eje B-B, C-C m2 1 1.68 0.15 -1 -0.25
Descuentos entre eje A-A, B-B m2 1 5.02 0.15 -1 -0.75
Descuentos entre eje 9-9, 7-7 m2 1 11.86 0.15 -1 -1.78
BLOQUE DE AULAS 4TO GRADO Y SS.HH.
Entre Eje 2-2, 4-4 , y  C-C, G-G m2 4 5.95 4.10 1 97.58
Entre Eje 2-2, 4-4 y eje H-H, I-I m2 1 5.95 4.18 1 24.87
Entre Eje 2-2, 4-4 y eje G-G, H-H m2 1 5.95 2.95 1 17.55
Entre eje 4-4, 5-5 y Eje C-C,G-G m2 4 4.10 2.08 1 34.11
Entre eje 4-4, 5-5 y eje H-H, I-I m2 1 4.18 1.80 1 7.52
Entre eje 4-4, 5-5 y eje G-G, H-H m2 1 2.95 1.80 1 5.31
Volado entre Eje C-C, G-G m2 4 4.10 0.45 1 7.38
Volado entre eje G-G, H-H m2 1 2.95 0.45 1 1.33
Volado entre eje H-H, I-I m2 1 4.18 0.45 1 1.88
m2 1 0.45 0.45 1 0.20
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METRADOS DE ARQUITECTURA
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ITEM DESCRIPCIÓN U
nd
E
le
m
. 
Si
m
il. DIMENSIONES
N
º d
e 
V
ec
es METRADO
Total
Volado entre Eje 2-2, 4-4 m2 1 5.95 0.45 1 2.68
Volado entre eje 4-4, 5-5 m2 1 1.80 0.45 1 0.81
Descuentos entre eje G-G, H-H m2 1 1.68 0.15 -1 -0.25
Descuentos entre eje H-H, I-I m2 1 5.02 0.15 -1 -0.75
Descuentos entre eje 3-3, 5-5 m2 1 11.86 0.15 -1 -1.78
AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA, 
CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS
Entre Eje 6-6, 14-14 , H-H, J-J m2 8 7.75 3.00 1 186.00
Entre Eje 6-6, 14-14 y G-G , H- H m2 8 3.00 1.85 1 44.40
m2 1 2.00 1.85 1 3.70
Volado m2 8 3.00 0.50 1 12.00
AULAS 5TO Y 6TO GRADO
Entre Eje 6-6, 14-14, H-H, J-J m2 8 7.75 3.00 1 186.00
Entre Eje 6-6, 14-14 y G-G , H- H m2 8 3.00 2.10 1 50.40
Volado m2 8 3.00 0.50 1 12.00
CAFETERÍA, CUARTO DE BASURA Y 
MAESTRANZA
Volado eje H-H m2 1 8.67 0.60 1 5.20
Volado Eje 17-17 m2 1 14.65 0.60 1 8.79
Volado Eje D-D m2 1 5.40 0.60 1 3.24
Volado Eje 16-16 m2 1 7.20 0.60 1 4.32
Volado eje F-F m2 1 3.30 0.60 1 1.98
SALA DE USOS MÚLTIPLES - COMEDOR
Volado eje A-A m2 1 17.94 0.60 1 10.76
Volado Eje C-C m2 1 17.74 0.60 1 10.64
Volado Eje 15-15 m2 1 8.50 0.60 1 5.10
Entre Eje 11-11 y 12-12 m2 1 8.50 2.34 1 19.89
Descuentos - columnas m2 3 0.30 0.25 1 0.23
03.03.02 CIELORRASO CON EL SISTEMA DE 
CONSTRUCCIÓN EN SECO - CIELORRASO DE 
DRY WALL
m2 99.65
CAFETERÍA, CUARTO DE BASURA Y 
MAESTRANZA
Cuarto de basura y maestranza m2 1 3.65 3.35 1 12.23
Área de servicio - exterior m2 1 3.65 3.35 1 12.23
Cocineta y área de servicio - interior m2 2 3.65 3.35 1 24.46
Área de mesas m2 2 6.95 3.65 1 50.74
03.03.03 CIELORRASO CON TABLAS DE MADERA m2 122.94
SALA DE USOS MÚLTIPLES - COMEDOR
Sala de usos múltiples - comedor m2 2 9.67 4.46 1 122.94
03.04 PISOS Y PAVIMENTOS
03.04.01 CONTRAPISOS m2 3419.94
ADMINISTRACIÓN - 1er nivel
Tópico 1 15.22
SS.HH. al interior del tópico 1 2.35
SS.HH. Mujeres 1 2.40
Archivo 1 6.25
SS.HH. Varones 1 3.50
Secretaría + espera y dirección 1 31.20
Ingreso principal 1 4.25 4.18 1 17.77
Pasillo 1 21.18 1.95 1 41.30
Descuentos columnas 8 0.60 0.30 -1 -1.44
Rampa 1 4.25 0.75 1 3.19
Vereda al costado de administración 1 16.90 0.75 1 12.68
Rampa exterior de acceso 1 1 9.65
ADMINISTRACIÓN - 2do nivel
Guardianía 1 1 11.24
SS.HH. Administrativo 1 2.65 2.10 1 5.57
SS.HH. al interior de la guardianía 1 1 3.47
Sala de profesores + centro de copiado e impresión 1 1 31.60
Departamento de psicología 1 1 15.30
Pasillo 1 1 32.47
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Propietario   : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO Hecho por      : EDISON QUISPE LIMA
Fecha          : JUNIO/2019 Revisado  por :
Especialidad: ARQUITECTURA
Modulo        : BLOQUE 01,02,03,04,05,06, CANCHA DEPORTIVA, SS.HH. C.PERIMETRICO
Largo Ancho Alto Lon. Área Vol. Kg. Und.
METRADOS DE ARQUITECTURA
"PROYECTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO N° 56044, DISTRITO DE COMBAPATA, PROVINCIA DE CANCHIS, 
CUSCO".
ITEM DESCRIPCIÓN U
nd
E
le
m
. 
Si
m
il. DIMENSIONES
N
º d
e 
V
ec
es METRADO
Total
Losa de cubierta 2 20.88 1.00 1 41.76
2 4.68 1.00 1 9.36
BLOQUE DE AULAS 1ER , 2DO GRADO Y 
SS.HH.
Aulas de 1er y 2do grado m2 4 8.65 6.05 1 209.33
Pasillo m2 1 1 59.60
SS.HH. Varones m2 1 1 9.30
SS.HH. Mujeres m2 1 1 8.70
SS.HH. Discapacitados m2 1 1 3.43
Depósito de limpieza m2 1 2.00 0.75 1 1.50
BLOQUE DE AULAS 3ER , 4TO GRADO Y SS.HH.
Aulas de 3er y 4to grado m2 4 8.65 6.05 1 209.33
Pasillo m2 1 1 57.00
SS.HH. Varones m2 1 1 9.30
SS.HH. Mujeres m2 1 1 8.70
SS.HH. Discapacitados m2 1 1 3.43
Depósito de limpieza m2 1 2.00 0.75 1 1.50
Losa de cubierta m2 2 25.78 1.00 1 51.56
m2 2 6.70 1.00 1 13.40
AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA, 
CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS
AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA m2 1 1 75.33
Centro de recursos educativos m2 1 1 125.90
Pasillo m2 1 1 64.75
Rampa al costado de AULA DE INNOVACIÓN 
PEDAGÓGICA
m2 1 7.25 2.13 1 15.44
AULAS 5TO Y 6TO GRADO
Aulas de 5to y 6to grado m2 4 6.45 7.97 1 205.63
Pasillo m2 1 1 57.68
Losa de cubierta m2 2 27.00 1.00 1 54.00
m2 2 8.55 1.00 1 17.10
CAFETERÍA, CUARTO DE BASURA Y 
MAESTRANZA
Área de circulación entre cafetería y cuarto de basura m2 1 1 24.50
Pasillo m2 1 1 18.75
Área de circulación perimetral m2 1 1 19.15
Área de mesas m2 1 3.75 7.00 1 26.25
Área de atención m2 1 3.30 1.33 1 4.39
Cocineta m2 1 1 8.14
SS.HH. de la cafetería m2 1 1 2.46
Hall m2 1 2.40 1.33 1 3.19
Depósito m2 1 1 3.05
Cuarto de basura m2 1 1 6.80
Mestranza m2 1 1 6.70
Losa de cubierta m2 1 23.32 0.60 1 13.99
m2 1 15.71 0.60 1 9.43
SALA DE USOS MÚLTIPLES - COMEDOR
Área de apoyo m2 1 1 24.50
Depósito m2 1 1 10.13
Sala de usos múltiples - comedor m2 1 1 84.22
Área de circulación perimetral m2 1 9.71 2.34 1 22.72
m2 1 14.80 1.54 1 22.79
m2 1 14.80 0.61 1 9.03
Losa de cubierta m2 1 43.52 0.55 1 23.94
m2 1 8.30 2.46 1 20.42
Descuento en losa de cubierta m2 1 3.03 0.45 -1 -1.36
ÁREAS EXTERIORES
Patio 1 m2 1 17.78 6.58 1 116.99
Descuento rejilla m2 1 17.78 0.20 -1 -3.56
Descuento ascensor m2 1 2.00 2.40 -1 -4.80
Patio 2 m2 1 17.15 9.67 1 165.84
m2 1 4.42 2.34 1 10.34
Acceso de servicio m2 1 1 5.77
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Especialidad: ARQUITECTURA
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METRADOS DE ARQUITECTURA
"PROYECTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO N° 56044, DISTRITO DE COMBAPATA, PROVINCIA DE CANCHIS, 
CUSCO".
ITEM DESCRIPCIÓN U
nd
E
le
m
. 
Si
m
il. DIMENSIONES
N
º d
e 
V
ec
es METRADO
Total
Rampa de servicio m2 1 1 17.33
Espacio para tanque de agua m2 2 2.00 2.00 1 8.00
Descuento columnas m2 4 0.25 0.25 -1 -0.25
Rampa del patio 2 al patio de honor existente m2 1 6.60 1.20 1 7.92
Rampa en el patio de honor m2 1 5.40 1.20 1 6.48
SS.HH. Y DEPÓSITO DE MATERIAL 
DEPORTIVO
Depósito de material deportivo m2 1 1 7.53
SS.HH. y vestidores mujeres m2 1 11.10 4.00 1 44.40
SS.HH. y vestidores varones m2 1 11.10 4.00 1 44.40
Descuento muros m2 2 7.50 0.15 -1 -2.25
m2 2 2.43 0.15 -1 -0.73
m2 2 2.58 0.15 -1 -0.77
Área de circulación perimetral m2 2 5.74 4.78 1 54.87
m2 1 26.53 1.44 1 38.20
CANCHA DEPORTIVA
Área de cancha deportiva m2 1 31.30 19.50 1 610.35
Área debajo de tribunas m2 1 31.30 5.87 1 183.73
Área de circulación perimetral m2 2 27.24 2.40 1 130.75
m2 1 31.30 1.90 1 59.47
03.04.02 PISOS
03.04.02.01 PORCELANATO - color beige antideslizante m2 206.97
ADMINISTRACIÓN - 1er nivel
SS.HH. al interior del tópico m2 1 2.35
SS.HH. Mujeres m2 1 2.40
SS.HH. Varones m2 1 3.50
ADMINISTRACIÓN - 2do nivel
SS.HH. Administrativo m2 1 2.65 2.10 1 5.57
SS.HH. al interior de la guardianía m2 1 1 3.47
BLOQUE DE AULAS 1ER , 2DO GRADO Y 
SS.HH.
SS.HH. Varones m2 1 1 9.30
SS.HH. Mujeres m2 1 1 8.70
SS.HH. Discapacitados m2 1 1 3.43
BLOQUE DE AULAS 3ER , 4TO GRADO Y SS.HH.
SS.HH. Varones m2 1 1 9.30
SS.HH. Mujeres m2 1 1 8.70
SS.HH. Discapacitados m2 1 1 3.43
CAFETERÍA, CUARTO DE BASURA Y 
MAESTRANZA
Cocineta m2 1 1 8.14
SS.HH. de la cafetería m2 1 1 2.46
Depósito m2 1 1 3.05
Cuarto de basura m2 1 1 6.80
Mestranza m2 1 1 6.70
SALA DE USOS MÚLTIPLES - COMEDOR
Área de apoyo m2 1 1 24.50
Depósito m2 1 1 10.13
SS.HH. Y DEPÓSITO DE MATERIAL 
DEPORTIVO
SS.HH. y vestidores mujeres m2 1 11.10 4.00 1 44.40
SS.HH. y vestidores varones m2 1 11.10 4.00 1 44.40
Descuento muros m2 2 7.50 0.15 -1 -2.25
m2 2 2.43 0.15 -1 -0.73
m2 2 2.58 0.15 -1 -0.77
03.04.02.02 PORCELANATO - color maderado antideslizante m2 1054.38
ADMINISTRACIÓN - 1er nivel
Tópico 1 15.22
Archivo 1 6.25
Secretaría + espera y dirección 1 31.20
ADMINISTRACIÓN - 2do nivel
Guardianía 1 1 11.24
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METRADOS DE ARQUITECTURA
"PROYECTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO N° 56044, DISTRITO DE COMBAPATA, PROVINCIA DE CANCHIS, 
CUSCO".
ITEM DESCRIPCIÓN U
nd
E
le
m
. 
Si
m
il. DIMENSIONES
N
º d
e 
V
ec
es METRADO
Total
Sala de profesores + centro de copiado e impresión 1 1 31.60
Departamento de psicología 1 1 15.30
BLOQUE DE AULAS 1ER , 2DO GRADO Y 
SS.HH.
Aulas de 1er y 2do grado m2 4 8.65 6.05 1 209.33
BLOQUE DE AULAS 3ER , 4TO GRADO Y SS.HH.
Aulas de 3er y 4to grado m2 4 8.65 6.05 1 209.33
AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA, 
CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS
AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA m2 1 1 75.33
Centro de recursos educativos m2 1 1 125.90
AULAS 5TO Y 6TO GRADO
Aulas de 5to y 6to grado m2 4 6.45 7.97 1 205.63
CAFETERÍA, CUARTO DE BASURA Y 
MAESTRANZA
Área de mesas m2 1 3.75 7.00 1 26.25
Área de atención m2 1 3.30 1.33 1 4.39
Hall m2 1 2.40 1.33 1 3.19
SALA DE USOS MÚLTIPLES - COMEDOR
Sala de usos múltiples - comedor m2 1 1 84.22
03.04.02.03 PISO DE GRES PORCELÁNICO - color bronce m2 253.59
ADMINISTRACIÓN - 2do nivel
Losa de cubierta 2 20.88 1.00 1 41.76
2 4.68 1.00 1 9.36
BLOQUE DE AULAS 1ER , 2DO GRADO Y 
SS.HH.
Losa de cubierta 2 25.78 1.00 1 51.56
2 6.70 1.00 1 13.40
AULAS 5TO Y 6TO GRADO
Losa de cubierta 2 27.00 1.00 1 54.00
2 8.55 1.00 1 17.10
CAFETERÍA, CUARTO DE BASURA Y 
MAESTRANZA
Losa de cubierta m2 1 23.32 0.60 1 13.99
m2 1 15.71 0.60 1 9.43
SALA DE USOS MÚLTIPLES - COMEDOR
Losa de cubierta m2 1 43.52 0.55 1 23.94
m2 1 8.30 2.46 1 20.42
Descuento en losa de cubierta m2 1 3.03 0.45 -1 -1.36
03.04.02.04 PISO DE CONCRETO m2 1467.56
ADMINISTRACIÓN - 1er nivel
Rampa 1 4.25 0.75 1 3.19
Vereda al costado de administración 1 16.90 0.75 1 12.68
Rampa exterior de acceso 1 1 9.65
AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA, 
CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS
Rampa al costado de AULA DE INNOVACIÓN 
PEDAGÓGICA
m2 1 7.25 2.13 1 15.44
CAFETERÍA, CUARTO DE BASURA Y 
MAESTRANZA
Área de circulación perimetral m2 1 1 19.15
ÁREAS EXTERIORES
Patio 1 m2 1 17.78 6.58 1 116.99
Descuento rejilla m2 1 17.78 0.20 -1 -3.56
Descuento ascensor m2 1 2.00 2.40 -1 -4.80
Patio 2 m2 1 17.15 9.67 1 165.84
m2 1 4.42 2.34 1 10.34
Acceso de servicio m2 1 1 5.77
Rampa de servicio m2 1 1 17.33
Espacio para tanque de agua m2 2 2.00 2.00 1 8.00
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Especialidad: ARQUITECTURA
Modulo        : BLOQUE 01,02,03,04,05,06, CANCHA DEPORTIVA, SS.HH. C.PERIMETRICO
Largo Ancho Alto Lon. Área Vol. Kg. Und.
METRADOS DE ARQUITECTURA
"PROYECTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO N° 56044, DISTRITO DE COMBAPATA, PROVINCIA DE CANCHIS, 
CUSCO".
ITEM DESCRIPCIÓN U
nd
E
le
m
. 
Si
m
il. DIMENSIONES
N
º d
e 
V
ec
es METRADO
Total
Descuento columnas m2 4 0.25 0.25 -1 -0.25
Rampa del patio 2 al patio de honor existente m2 1 6.60 1.20 1 7.92
Rampa en el patio de honor m2 1 5.40 1.20 1 6.48
SS.HH. Y DEPÓSITO DE MATERIAL 
DEPORTIVO
Área de circulación perimetral m2 2 5.74 4.78 1 54.87
m2 1 26.53 1.44 1 38.20
CANCHA DEPORTIVA
Área de cancha deportiva m2 1 31.30 19.50 1 610.35
Área debajo de tribunas m2 1 31.30 5.87 1 183.73
Área de circulación perimetral m2 2 27.24 2.40 1 130.75
m2 1 31.30 1.90 1 59.47
03.04.02.05 PISO DE CONCRETO PULIDO m2 437.45
ADMINISTRACIÓN - 1er nivel
Ingreso principal 1 4.25 4.18 1 17.77
Pasillo 1 21.18 1.95 1 41.30
Descuentos columnas 8 0.60 0.30 -1 -1.44
ADMINISTRACIÓN - 2do nivel
Pasillo 1 1 32.47
BLOQUE DE AULAS 1ER , 2DO GRADO Y 
SS.HH.
Pasillo m2 1 1 59.60
Depósito de limpieza m2 1 2.00 0.75 1 1.50
BLOQUE DE AULAS 3ER , 4TO GRADO Y SS.HH.
Pasillo m2 1 1 57.00
Depósito de limpieza m2 1 2.00 0.75 1 1.50
AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA, 
CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS
Pasillo m2 1 1 64.75
AULAS 5TO Y 6TO GRADO
Pasillo m2 1 1 57.68
CAFETERÍA, CUARTO DE BASURA Y 
MAESTRANZA
Área de circulación entre cafetería y cuarto de basura m2 1 1 24.50
Pasillo m2 1 1 18.75
SALA DE USOS MÚLTIPLES - COMEDOR
Área de circulación perimetral m2 1 9.71 2.34 1 22.72
m2 1 14.80 1.54 1 22.79
m2 1 14.80 0.61 1 9.03
SS.HH. Y DEPÓSITO DE MATERIAL 
DEPORTIVO
Depósito de material deportivo m2 1 1 7.53
03.04.03 SARDINELES m 8.62
Al costado del acceso principal m 1 8.62 1 8.62
03.05 ZÓCALOS Y CONTRAZÓCALOS
03.05.01 ZÓCALOS
03.05.01.01 PORCELANATO -  color beige m2 560.15
ADMINISTRACIÓN
Administración - 1er nivel
SS.HH. - tópico m2 5.40 1.20 1 6.48
SS.HH. Mujeres m2 5.40 1.20 1 6.48
SS.HH. Varones m2 6.90 1.20 1 8.28
Administración - 2do nivel
SS.HH. Administrativo m2 8.66 1.20 1 10.39
SS.HH. Guardianía m2 4.20 1.20 1 5.04
SS.HH. Guardianía - perímetro de la ducha m2 3.00 1.80 1 5.40
BLOQUE DE AULAS Y SS.HH.
SS.HH. Varones m2 1 15.00 1.80 4 108.00
SS.HH. Mujeres m2 1 14.34 1.80 4 103.25
SS.HH. Discapacitados m2 1 6.40 1.80 4 46.08
Depósito de limpieza m2 1 5.10 1.20 4 24.48
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METRADOS DE ARQUITECTURA
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CUSCO".
ITEM DESCRIPCIÓN U
nd
E
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m
. 
Si
m
il. DIMENSIONES
N
º d
e 
V
ec
es METRADO
Total
CAFETERÍA, CUARTO DE BASURA Y 
MAESTRANZA
SS.HH. m2 1 5.50 1.20 1 6.60
m2 1 3.62 1.20 1 4.34
Cocineta m2 1 1.22 1.45 1 1.77
m2 1 3.07 0.55 1 1.69
m2 1 0.63 1.20 1 0.76
m2 1 0.45 0.30 1 0.14
Cuarto de basura m2 1 9.20 1.20 1 11.04
m2 1 9.90 1.20 1 11.88
SALA DE USOS MÚLTIPLES - COMEDOR
Área de apoyo m2 1 2.50 1.45 1 3.63
m2 1 14.45 0.55 1 7.95
SS.HH. Y DEPÓSITO DE MATERIAL 
DEPORTIVO
SS.HH. y vestidores m2 1 51.80 1.80 2 186.48
03.05.02 CONTRAZÓCALOS
03.05.02.01 CEMENTO PULIDO m 427.85
ADMINISTRACIÓN
Pasillo 1er nivel m 1 16.85 1 16.85
Pasillo 2do nivel m 1 35.27 1 35.27
Columnas del eje B-B m 1 2.10 1 2.10
4 1.50 1 6.00
BLOQUE DE AULAS 1ER , 2DO GRADO Y 
SS.HH.
Pasillo m 1 37.13 2 74.26
Depósito de limpieza m 1 5.07 2 10.14
BLOQUE DE AULAS 3ER GRADO Y SS.HH.
Pasillo m 1 53.00 1 53.00
Depósito de limpieza m 1 5.07 1 5.07
BLOQUE DE AULAS 4TO GRADO Y SS.HH.
Pasillo m 1 52.90 1 52.90
Depósito de limpieza m 1 5.07 1 5.07
BLOQUE DE AULAS 5TO Y 6TO GRADO
Pasillo m 1 59.40 1 59.40
AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA, 
CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS
Pasillo - eje H-H m 7 1.00 1 7.00
m 1 4.80 1 4.80
m 1 4.17 1 4.17
Pasillo - Eje 14-14 m 1 7.92 1 7.92
Columnas eje G-G m 9 0.90 1 8.10
CAFETERÍA, CUARTO DE BASURA Y 
MAESTRANZA
Perímetro exterior m 1 37.84 1 37.84
SALA DE USOS MÚLTIPLES - COMEDOR
Perímetro exterior m 1 27.40 1 27.40
SS.HH. Y DEPÓSITO DE MATERIAL 
DEPORTIVO
0.00
Depósito de material deportivo m 1 10.56 1 10.56
03.05.02.02 PORCELANATO - color maderado m 592.49
ADMINISTRACIÓN
Administración - 1er nivel
Dirección y secretaría +  espera m 1 28.30 1 28.30
Archivo m 1 9.25 1 9.25
Tópico m 1 10.30 1 10.30
Administración - 2do nivel m
Departamento de psicología m 1 14.70 1 14.70
Sala de profesores + centro de copiado e impresión m 1 23.50 1 23.50
Guardianía m 1 14.20 1 14.20
BLOQUE DE AULAS 1ER , 2DO GRADO Y 
SS.HH.
Aula 1er y 2do grado m 2 29.80 2 119.20
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Total
BLOQUE DE AULAS 3ER GRADO Y SS.HH.
Aulas 3er grado m 2 29.80 1 59.60
BLOQUE DE AULAS 4TO GRADO Y SS.HH.
Aulas 4to grado m 2 29.80 1 59.60
AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA, 
CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS
AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA m 1 36.00 1 36.00
Centro de recursos educativos m 1 50.93 1 50.93
BLOQUE DE AULAS 5TO Y 6TO GRADO 0.00
Aulas 5to y 6to grado m 3 29.30 1 87.90
m 1 29.60 1 29.60
CAFETERÍA, CUARTO DE BASURA Y 
MAESTRANZA
Área de servicio m 1 5.55 1 5.55
Área de mesas m 1 18.36 1 18.36
SALA DE USOS MÚLTIPLES - COMEDOR 0.00
Sala de usos múltiples - comedor m 1 25.50 1 25.50
03.05.02.03 PORCELANATO - color beige m 22.20
CAFETERÍA, CUARTO DE BASURA Y 
MAESTRANZA
Maestranza m 1 9.90 1 9.90
SALA DE USOS MÚLTIPLES - COMEDOR 0.00
Depósito m 1 12.30 1 12.30
03.06 COBERTURAS
03.06.01 MATERIAL IMPERMEABILIZANTE - geomembrana 
de PVC
m2 1284.50
CAFETERÍA, CUARTO DE BASURA Y 
MAESTRANZA
Geomembrana de PVC sobre cubierta m2 98.76
SALA DE USOS MÚLTIPLES - COMEDOR
Geomembrana de PVC sobre cubierta m2 122.94
Administración m2 1 1 97.69
Bloque de aulas 1er , 2do , 3er  y 4to grado y ss.hh. m2 1 1 351.07
AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA, centro de 
recursos educativos
m2 1 1 234.86
Cafetería, cuarto de basura y maestranza m2 1 1 98.76
Sala de usos múltiples - comedor m2 1 1 122.94
SS.HH. y depósito de material deportivo m2 1 1 157.47
03.06.02 RECUBRIMIENTO SOBRE ESTRUCTURAS DE 
METAL - TRIPLAY 15MM
m2 1062.79
Administración m2 1 1 97.69
Bloque de aulas 1er , 2do , 3er  y 4to grado y ss.hh. m2 1 1 351.07
AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA, centro de 
recursos educativos
m2 1 1 234.86
Cafetería, cuarto de basura y maestranza m2 1 1 98.76
Sala de usos múltiples - comedor m2 1 1 122.94
SS.HH. y depósito de material deportivo m2 1 1 157.47
03.06.03 RECUBRIMIENTO SOBRE ESTRUCTURAS DE 
METAL - TRYPLAY 18MM
m2 830.97
Cancha deportiva m2 2 31.50 13.19 1 830.97
03.06.04 RECUBRIMIENTO SOBRE ESTRUCTURAS DE 
METAL - cubierta de policarbonato trasparente e=10 
mm
m2 43.75
Pérgola en pasillo de 2do nivel m2 4.75
Pérgola en huerto m2 39.00
03.06.05 CUBIERTA RETRACTIL DE LONA m2 188.49
Cubierta retractil en patio 1 m2 1 15.45 12.20 1 188.49
03.07 CARPINTERIA DE MADERA
03.07.01 PUERTAS m2 154.62
P01 m2 1 0.90 2.95 1 2.66
P02 m2 4 0.90 1.80 1 6.48
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Largo Ancho Alto Lon. Área Vol. Kg. Und.
METRADOS DE ARQUITECTURA
"PROYECTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO N° 56044, DISTRITO DE COMBAPATA, PROVINCIA DE CANCHIS, 
CUSCO".
ITEM DESCRIPCIÓN U
nd
E
le
m
. 
Si
m
il. DIMENSIONES
N
º d
e 
V
ec
es METRADO
Total
P03 m2 6 0.70 1.80 1 7.56
P04 m2 1 0.80 2.80 1 2.24
P05 m2 1 0.80 2.45 1 1.96
P06 m2 1 0.80 2.45 1 1.96
P07 m2 2 0.80 2.80 1 4.48
P08 m2 8 0.90 2.80 1 20.16
P09 m2 1 0.90 2.70 1 2.43
P10 m2 1 0.90 2.70 1 2.43
P11 m2 2 1.00 2.80 1 5.60
P12 m2 4 0.70 2.80 1 7.84
P13 m2 8 1.00 2.40 1 19.20
P14 m2 1 1.50 2.80 1 4.20
P18 m2 5 1.00 2.30 1 11.50
P19 m2 8 1.00 2.40 1 19.20
P20 m2 1 1.50 2.70 1 4.05
P21 m2 2 1.50 2.70 1 8.10
P22 m2 2 0.80 2.80 1 4.48
P23 m2 2 0.90 2.70 1 4.86
P24 m2 1 1.50 2.30 1 3.45
P26 m2 2 1.75 2.10 1 7.35
P27 m2 1 0.90 2.70 1 2.43
03.07.02 VENTANAS m2 406.49
V01 m2 11 9.00 1.30 1 128.70
V02 m2 16 4.10 1.40 1 91.84
V04 m2 1 2.77 0.80 1 2.22
V05 m2 8 3.00 0.80 1 19.20
V06 m2 3 2.77 1.30 1 10.80
V09 m2 4 2.40 0.60 1 5.76
V10 m2 1 2.78 0.80 1 2.22
V11 m2 4 1.55 0.60 1 3.72
V12 m2 8 4.10 0.90 1 29.52
V14 m2 8 2.18 0.90 1 15.70
V15 m2 1 0.90 0.65 1 0.59
V16 m2 1 1.05 0.65 1 0.68
V17 m2 2 0.75 1.00 1 1.50
V18 m2 1 0.75 0.65 1 0.49
V19 m2 1 1.81 0.65 1 1.18
V20 m2 2 2.60 1.55 1 8.06
V22 m2 1 1.30 1.90 1 2.47
V23 m2 1 3.00 0.50 1 1.50
V24 m2 2 1.90 1.55 1 5.89
V25 m2 1 3.70 1.55 1 5.74
V26 m2 1 3.33 2.55 1 8.49
V27 m2 1 2.86 0.85 1 2.43
V28 m2 2 1.72 0.80 1 2.75
V29 m2 4 3.40 0.50 1 6.80
V30 m2 1 2.50 0.65 1 1.63
V32 m2 1 3.55 0.65 1 2.31
V33 m2 1 3.80 0.90 1 3.42
V34 m2 1 2.20 0.90 1 1.98
V35 m2 1 2.77 0.50 1 1.39
V36 m2 2 4.60 0.90 1 8.28
V37 m2 1 2.25 1.50 1 3.38
V38 m2 1 3.30 1.50 1 4.95
V39 m2 1 0.80 1.10 1 0.88
V40 m2 1 3.32 1.50 1 4.98
V41 m2 1 1.83 1.70 1 3.11
V42 m2 1 3.59 2.55 1 9.15
V43 m2 2 1.50 0.50 1 1.50
V44 m2 1 1.45 0.90 1 1.31
03.07.03 MAMPARAS m2 24.84
P25 m2 1 4.60 2.70 1 12.42
V08 m2 1 4.60 2.70 1 12.42
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03.07.04 DIVISIONES PARA SERVICIOS HIGIÉNICOS - 
inodoros
m 24.10
BLOQUE DE AULAS 1ER , 2DO, 3ER, 4TO 
GRADO Y SS.HH.
SS.HH. Varones m 2 2.20 2 8.80
SS.HH. Mujeres m 2 2.20 2 8.80
SS.HH. Y DEPÓSITO DE MATERIAL 
DEPORTIVO
SS.HH. Varones m 1 3.25 1 3.25
SS.HH. Mujeres m 1 3.25 1 3.25
03.07.05 DIVISIONES PARA SERVICIOS HIGIÉNICOS - 
urinarios
m 4.20
BLOQUE DE AULAS 1ER , 2DO, 3ER , 4TO 
GRADO Y SS.HH.
SS.HH. Varones m 1 0.70 4 2.80
SS.HH. Y DEPÓSITO DE MATERIAL 
DEPORTIVO
SS.HH. Varones m 2 0.70 1 1.40
03.07.06 PASAMANOS AISLADOS m 22.70
BLOQUE DE AULAS 1ER , 2DO, 3ER , 4TO 
GRADO Y SS.HH.
Pasamanos de la escalera m 1 11.35 2 22.70
03.08 CARPINTERÍA METÁLICA Y HERRERÍA
03.08.01 PUERTAS DE PLANCHA METÁLICA - incluye 
pintado
m2 18.44
P15 -  color marron m2 1 2.55 2.10 1 5.36
P16 -  color gris m2 1 2.80 2.10 1 5.88
P17 -  color marron m2 1 3.00 2.40 1 7.20
03.08.02 CELOSÍAS METÁLICAS h= 0.80 m - incluye pintado m 44.15
BLOQUE DE AULAS 3ER , 4TO GRADO Y SS.HH.
Celosía para enredaderas h=0.80 m m 1 17.70 1 17.70
BLOQUE DE AULAS 5TO, 6TO GRADO Y SS.HH.
Celosía para enredaderas h=0.80 m m 1 26.45 1 26.45
03.08.03 CELOSÍAS METÁLICAS h= 2.42 m - incluye pintado m 9.60
BLOQUE DE AULAS 1ER, 2DO ,3ER , 4TO 
GRADO Y SS.HH.
Celosía al costado de escaleras h= 2.42 m m 2 2.40 2 9.60
03.08.04 CELOSÍAS METÁLICAS h= 3.30 m - incluye pintado m 83.30
CANCHA DEPORTIVA
Celosía en estructura de cancha deportiva h=3.30 m m 2 20.25 1 40.50
Celosía en estructura de cancha deportiva h=3.30 m m 2 10.70 2 42.80
03.08.05 CELOSÍAS METÁLICAS h= 0.85 m - incluye pintado m 8.00
CANCHA DEPORTIVA
Celosía en SS.HH. al costado de cancha deportiva m 1 4.00 2 8.00
03.08.06 CERCOS DE FIERRO - incluye pintado m 232.43
CERCO PERIMÉTRICO h=2.10 m
Elevación principal m 1 18.72 1 18.72
m 1 19.36 1 19.36
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m 1 82.90 1 82.90
Elevación posterior m 1 32.97 1 32.97
m 1 21.78 1 21.78
m 1 56.70 1 56.70
03.08.07 BARANDAS DE BASE METÁLICA Y PASAMANOS 
DE MADERA
m 13.40
Baranda de escaleras m 2 3.35 2 13.40
03.08.08 BARANDA METÁLICA m 52.51
TRIBUNAS CANCHA DEPORTIVA m
Baranda metálica m 1 41.05 1 41.05
m 1 3.73 2 7.46
m 1 2.00 2 4.00
03.09 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
03.09.01 VIDRIOS EN VENTANAS
03.09.01.01 VIDRIOS EN VENTANAS - vidrio de 8mm m2 353.69
V01 m2 11 8.65 1.24 1 117.99
V02 m2 16 3.75 1.34 1 80.40
V04 m2 1 2.42 0.74 1 1.79
V05 m2 8 2.65 0.74 1 15.69
V06 m2 3 2.42 1.24 1 9.00
V09 m2 4 2.05 0.54 1 4.43
V10 m2 1 2.43 0.74 1 1.80
V11 m2 4 1.20 0.54 1 2.59
V12 m2 8 3.75 0.84 1 25.20
V14 m2 8 1.97 0.84 1 13.24
V15 m2 1 0.76 0.59 1 0.45
V16 m2 1 0.91 0.59 1 0.54
V17 m2 2 0.61 0.94 1 1.15
V18 m2 1 0.61 0.59 1 0.36
V19 m2 1 1.60 0.59 1 0.94
V20 m2 2 2.32 1.49 1 6.91
V22 m2 1 1.09 1.84 1 2.01
V23 m2 1 2.65 0.44 1 1.17
V24 m2 2 1.62 1.49 1 4.83
V25 m2 1 3.42 1.49 1 5.10
V26 m2 1 3.05 2.49 1 7.59
V27 m2 1 2.58 0.79 1 2.04
V28 m2 2 1.44 0.74 1 2.13
V29 m2 4 3.05 0.44 1 5.37
V30 m2 1 2.29 0.59 1 1.35
V32 m2 1 3.34 0.59 1 1.97
V33 m2 1 3.45 0.84 1 2.90
V34 m2 1 1.85 0.84 1 1.55
V35 m2 1 2.42 0.44 1 1.06
V36 m2 2 4.25 0.84 1 7.14
V37 m2 1 1.97 1.44 1 2.84
V38 m2 1 2.95 1.44 1 4.25
V39 m2 1 0.66 1.04 1 0.69
V40 m2 1 2.97 1.44 1 4.28
V41 m2 1 1.55 1.64 1 2.54
V42 m2 1 3.31 2.49 1 8.24
V43 m2 2 1.29 0.44 1 1.14
V44 m2 1 1.24 0.84 1 1.04
03.09.01.02 VIDRIOS EN SOBRELUZ DE PUERTAS - vidrio de 
6mm
m2 20.59
P01 m2 1 0.84 0.79 1 0.66
P04 m2 1 0.74 0.64 1 0.47
P05 m2 1 0.74 0.29 1 0.21
P06 m2 1 0.74 0.29 1 0.21
P07 m2 2 0.74 0.64 1 0.95
P08 m2 8 0.84 0.64 1 4.30
P09 m2 1 0.84 0.54 1 0.45
P10 m2 1 0.84 0.54 1 0.45
P11 m2 2 0.94 0.64 1 1.20
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"PROYECTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO N° 56044, DISTRITO DE COMBAPATA, PROVINCIA DE CANCHIS, 
CUSCO".
ITEM DESCRIPCIÓN U
nd
E
le
m
. 
Si
m
il. DIMENSIONES
N
º d
e 
V
ec
es METRADO
Total
P12 m2 4 0.64 0.64 1 1.64
P13 m2 8 0.94 0.24 1 1.80
P14 m2 1 1.44 0.64 1 0.92
P18 m2 5 0.94 0.14 1 0.66
P19 m2 8 0.94 0.24 1 1.80
P20 m2 1 1.44 0.54 1 0.78
P21 m2 2 1.44 0.54 1 1.56
P22 m2 2 0.74 0.64 1 0.95
P23 m2 2 0.84 0.54 1 0.91
P24 m2 1 1.44 0.14 1 0.20
P27 m2 1 0.84 0.54 1 0.45
03.09.02 ESPEJOS
03.09.02.01 ESPEJO- ADMINISTRACIÓN, BLOQUE DE 
AULAS 1ER, 2DO ,3ER , 4TO GRADO Y SS.HH., 
CAFETERÍA
03.09.02.01.01 Servicios higiénicos - espejo biselado de 0.45 x 0.70 und 10 1 10.00 10.00
03.09.02.02 ESPEJO - SS.HH. Y DEPÓSITO DE MATERIAL 
DEPORTIVO
03.09.02.02.01 SS.HH. Varones - espejo biselado de 2.20 x 0.70 und 1 1 1.00 1.00
03.09.02.03 ESPEJO - SS.HH. Y DEPÓSITO DE MATERIAL 
DEPORTIVO
03.09.02.03.01 SS.HH. Mujeres - espejo biselado de 3.40 x 0.70 und 1 1 1.00 1.00
03.10 PINTURA
03.10.01 PINTURA DE CIELOS RASOS, VIGAS, COLUMNAS 
Y PAREDES
03.10.01.01 PINTURA DE CIELOS RASOS m2 1541.65
ADMINISTRACIÓN - 1er nivel
Entre Eje 1-1, 7-7 m2 5 5.65 3.70 1 104.53
Volado - entre eje A -A, B-B m2 1 5.62 0.70 1 3.93
m2 1 0.70 0.61 1 0.43
Volado - entre Eje 1-1 , 2-2, y  4-4, 6-6 m2 3 3.70 0.63 1 6.99
Descuentos entre eje A' - A', B - B m2 1 9.95 0.15 -1 -1.49
Descuentos entre eje A-A , A'- A' m2 1 2.80 0.15 -1 -0.42
Descuentos entre Eje 2-2, 3-3 m2 1 3.83 0.15 -1 -0.57
Descuentos entre eje 4-4, 5- 5 m2 1 2.93 0.15 -1 -0.44
ADMINISTRACIÓN - 2do nivel
Entre Eje 1-1, 7-7 m2 5 5.65 3.70 1 104.53
Volado - entre eje A-A, B-B m2 1 5.62 0.70 1 3.93
m2 1 0.70 0.61 1 0.43
Volado - entre Eje 1-1, 6-6 m2 5 3.70 0.63 1 11.66
Descuentos entre eje A'-A', B- B m2 1 12.00 0.15 -1 -1.80
Descuentos entre eje A-A, A' - A' m2 1 1.35 0.15 -1 -0.20
Descuentos entre Eje 1-1, 2-2 m2 1 3.11 0.15 -1 -0.47
BLOQUE DE AULAS 1ER GRADO Y SS.HH.
Entre Eje 10-10, 8-8 y Eje C-C, G-G m2 4 5.95 4.10 1 97.58
Entre Eje 10-10, 8-8  y eje A-A, B-B m2 1 2.98 4.18 1 12.46
Entre Eje 10-10, 8-8  y eje C-C, B-B m2 1 5.95 2.95 1 17.55
Entre eje 8-8, 7-7 y Eje C-C, G-G m2 4 4.10 1.80 1 29.52
Entre eje 8-8, 7-7 y eje A-A, B-B m2 1 4.18 1.80 1 7.52
Entre eje 8-8, 7-7 y eje B-B, C-C m2 1 2.95 1.80 1 5.31
Volado entre Eje C-C, G-G m2 4 4.10 0.45 1 7.38
Descuentos entre eje B-B, C-C m2 1 1.68 0.15 -1 -0.25
Descuentos entre eje A-A, B-B m2 1 5.02 0.15 -1 -0.75
Descuentos entre eje 9-9, 7-7 m2 1 11.86 0.15 -1 -1.78
BLOQUE DE AULAS 2DO GRADO Y SS.HH.
Entre Eje 2-2, 4-4 y Eje C-C, G-G m2 4 5.95 4.10 1 97.58
Entre Eje 2-2, 4-4 y eje H-H, I-I m2 1 2.98 4.18 1 12.46
Entre Eje 2-2, 4-4 y eje G-G, H-H m2 1 5.95 2.95 1 17.55
Entre eje 4-4, 5-5 y Eje C-C, G-G m2 4 4.10 1.80 1 29.52
Entre eje 4-4, 5-5 y eje H-H, I-I m2 1 4.18 1.80 1 7.52
Entre eje 4-4, 5-5 y eje G-G, H-H m2 1 2.95 1.80 1 5.31
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Volado entre Eje C-C, G-G m2 4 4.10 0.45 1 7.38
Descuentos entre eje G-G, H-H m2 1 1.68 0.15 -1 -0.25
Descuentos entre eje H-H, I-I m2 1 5.02 0.15 -1 -0.75
Descuentos entre eje 3-3, 5-5 m2 1 11.86 0.15 -1 -1.78
BLOQUE DE AULAS 3ER GRADO Y SS.HH.
Entre Eje 10-10, 8-8 y  C-C, G-G m2 4 5.95 4.10 1 97.58
Entre Eje 10-10, 8-8 y eje A-A, B-B m2 1 5.95 4.18 1 24.87
Entre Eje 10-10, 8-8 y eje B-B, C-C m2 1 5.95 2.95 1 17.55
Entre eje 8-8, 7-7 y Eje C-C,G-G m2 4 4.10 2.08 1 34.11
Entre eje 8-8, 7-7 y eje A-A, B-B m2 1 4.18 1.80 1 7.52
Entre eje 8-8, 7-7 y eje G-G, H-H m2 1 2.95 1.80 1 5.31
Volado entre Eje C-C, G-G m2 4 4.10 0.45 1 7.38
Volado entre eje B-B, C-C m2 1 2.95 0.45 1 1.33
Volado entre eje A-A, B-B m2 1 4.18 0.45 1 1.88
m2 1 0.45 0.45 1 0.20
Volado entre Eje 10-10, 8-8 m2 1 5.95 0.45 1 2.68
Volado entre eje 8-8, 7-7 m2 1 1.80 0.45 1 0.81
Descuentos entre eje B-B, C-C m2 1 1.68 0.15 -1 -0.25
Descuentos entre eje A-A, B.B m2 1 5.02 0.15 -1 -0.75
Descuentos entre eje 9-9, 7-7 m2 1 11.86 0.15 -1 -1.78
BLOQUE DE AULAS 4TO GRADO Y SS.HH.
Entre Eje 2-2, 4-4 , y  C-C, G-G m2 4 5.95 4.10 1 97.58
Entre Eje 2-2, 4-4 y eje H-H, I-I m2 1 5.95 4.18 1 24.87
Entre Eje 2-2, 4-4 y eje G-G, H-H m2 1 5.95 2.95 1 17.55
Entre eje 4-4, 5-5 y Eje C-C,G-G m2 4 4.10 2.08 1 34.11
Entre eje 4-4, 5-5 y eje H-H, I-I m2 1 4.18 1.80 1 7.52
Entre eje 4-4, 5-5 y eje G-G, H-H m2 1 2.95 1.80 1 5.31
Volado entre Eje C-C, G-G m2 4 4.10 0.45 1 7.38
Volado entre eje G-G, H-H m2 1 2.95 0.45 1 1.33
Volado entre eje H-H, I-I m2 1 4.18 0.45 1 1.88
m2 1 0.45 0.45 1 0.20
Volado entre Eje 2-2, 4-4 m2 1 5.95 0.45 1 2.68
Volado entre eje 4-4, 5-5 m2 1 1.80 0.45 1 0.81
Descuentos entre eje G-G, H-H m2 1 1.68 0.15 -1 -0.25
Descuentos entre eje H-H, I-I m2 1 5.02 0.15 -1 -0.75
Descuentos entre eje 3-3, 5-5 m2 1 11.86 0.15 -1 -1.78
AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA, 
CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS
Entre Eje 6-6, 14-14 , H-H, J-J m2 8 7.75 3.00 1 186.00
Entre Eje 6-6, 14-14 y G-G , H- H m2 8 3.00 1.85 1 44.40
m2 1 2.00 1.85 1 3.70
Volado m2 8 3.00 0.50 1 12.00
AULAS 5TO Y 6TO GRADO
Entre Eje 6-6, 14-14, H-H, J-J m2 8 7.75 3.00 1 186.00
Entre Eje 6-6, 14-14 y G-G , H- H m2 8 3.00 2.10 1 50.40
Volado m2 8 3.00 0.50 1 12.00
CAFETERÍA, CUARTO DE BASURA Y 
MAESTRANZA
Volado eje H-H m2 1 8.67 0.60 1 5.20
Volado Eje 17-17 m2 1 14.65 0.60 1 8.79
Volado Eje D-D m2 1 5.40 0.60 1 3.24
Volado Eje 16-16 m2 1 7.20 0.60 1 4.32
Volado eje F-F m2 1 3.30 0.60 1 1.98
SALA DE USOS MÚLTIPLES - COMEDOR
Volado eje A-A m2 1 17.94 0.60 1 10.76
Volado Eje C-C m2 1 17.74 0.60 1 10.64
Volado Eje 15-15 m2 1 8.50 0.60 1 5.10
Entre Eje 11-11 y 12-12 m2 1 8.50 2.34 1 19.89
Descuentos - columnas m2 3 0.30 0.25 1 0.23
03.10.01.02 PINTURA DE VIGAS
03.10.01.02.01 PINTURA DE VIGAS -  color blanco m2 1312.27
ADMINISTRACIÓN - 1er nivel
Vigas 0.55 x 0.30 Eje 1-1, 2-2, 3-3, 5-5 y 6-6 m2 5 6.95 1.00 1 34.75
Vigas 0.55 x 0.30 eje 4-4 m2 1 6.50 1.00 1 6.50
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Descuentos - columnas m2 14 0.30 0.60 -1 -2.52
Descuentos - Eje 1-1 m2 1 3.50 0.15 -1 -0.53
Descuentos - Eje 2-2 m2 1 3.15 0.15 -1 -0.47
Descuentos - eje 3-3 m2 1 3.15 0.15 -1 -0.47
Descuentos - eje 5-5 m2 1 3.95 0.15 -1 -0.59
Vigas 0.55 x 0.25 eje A-A y eje B-B m2 2 21.15 0.95 1 40.19
Descuentos m2 12 0.95 0.30 -1 -3.42
m2 1 3.58 0.15 -1 -0.54
Sección de viga de 0.55 x 0.30 m2 5 0.30 0.35 1 0.53
Sección de viga de 0.55 x 0.25 m2 2 0.25 0.35 1 0.18
Viguetas de confinamiento eje A-A m2 2 11.59 0.15 1 3.48
ADMINISTRACIÓN - 2do nivel
Vigas 0.55 x 0.30 m2 6 6.95 1.00 1 41.70
Vigas 0.55 x 0.25 m2 2 21.15 0.95 1 40.19
Descuentos - columnas m2 14 0.30 0.60 -1 -2.52
Descuentos m2 12 0.95 0.30 -1 -3.42
Descuentos - Eje 1-1 m2 1 4.40 0.15 -1 -0.66
Descuentos - Eje 2-2, eje 4-4 y eje 5-5 m2 3 3.95 0.15 -1 -1.78
Descuento entre Eje 1-1 y 2-2 m2 1 0.25 0.15 -1 -0.04
Descuento eje A-A m2 1 7.29 0.15 -1 -1.09
Sección de viga de 0.55 x 0.30 m2 6 0.30 0.35 1 0.63
Sección de viga de 0.55 x 0.25 m2 2 0.25 0.35 1 0.18
Viguetas de confinamiento eje A-A m2 2 11.59 0.15 1 3.48
Viguetas en barandas m2 3 3.70 2 22.20
m2 3 3.55 1 10.65
BLOQUE DE AULAS 1ER GRADO Y SS.HH.
Vigas 0.60 x 0.30 m2 5 9.00 1.10 1 49.50
m2 2 8.55 0.70 1 11.97
Vigas 0.60 x 0.25 m2 3 25.63 1.05 1 80.73
Descuentos intersecciones m2 21 1.05 0.30 -1 -6.62
Descuentos columnas 0.70 x 0.30 m2 21 0.70 0.30 -1 -4.41
Descuentos columnas 0.30 x 0.30 m2 4 0.30 0.30 -1 -0.36
Descuentos muros Eje C-C, eje E-E, eje G-G m2 6 2.40 0.15 -1 -2.16
Descuentoe eje B-B m2 1 0.90 0.15 -1 -0.14
Descuento Eje 10-10 m2 1 3.98 0.15 -1 -0.60
Descuentos eje 8-8 m2 1 3.64 0.15 -1 -0.55
Descuentos eje 9-9 m2 1 3.98 0.15 -1 -0.60
Sección de viga 0.60 x 0.30 m2 14 0.30 0.40 1 1.68
Sección de viga 0.60 x 0.25 m2 6 0.25 0.40 1 0.60
Viguetas de confinamiento eje 10-10 m2 2 4.05 0.15 4 4.86
Viguetas de confinamiento eje 8-8 m2 2 4.05 0.15 2 2.43
m2 2 2.15 0.15 2 1.29
BLOQUE DE AULAS 2DO GRADO Y SS.HH.
Vigas 0.60 x 0.30 m2 5 9.00 1.10 1 49.50
m2 2 8.55 0.70 1 11.97
Vigas 0.60 x 0.25 m2 3 25.63 1.05 1 80.73
Descuentos intersecciones m2 21 1.05 0.30 -1 -6.62
Descuentos columnas 0.70 x 0.30 m2 21 0.70 0.30 -1 -4.41
Descuentos columnas 0.30 x 0.30 m2 4 0.30 0.30 -1 -0.36
Descuentos muros Eje C-C, eje E-E, eje G-G m2 6 2.40 0.15 -1 -2.16
Descuentoe eje H-H m2 1 0.90 0.15 -1 -0.14
Descuento Eje 2-2 m2 1 3.98 0.15 -1 -0.60
Descuentos eje 4-4 m2 1 3.64 0.15 -1 -0.55
Descuentos eje 3-3 m2 1 3.98 0.15 -1 -0.60
Sección de viga 0.60 x 0.30 m2 14 0.30 0.40 1 1.68
Sección de viga 0.60 x 0.25 m2 6 0.25 0.40 1 0.60
Viguetas de confinamiento eje 2-2 m2 2 4.05 0.15 4 4.86
Viguetas de confinamiento eje 4-4 m2 2 4.05 0.15 2 2.43
m2 2 2.15 0.15 2 1.29
BLOQUE DE AULAS 3ER GRADO Y SS.HH.
Vigas 0.60 x 0.30 m2 2 9.00 1.10 1 19.80
Vigas 0.60 x 0.30 m2 1 9.00 0.70 1 6.30
Vigas 0.60 x 0.30 m2 4 7.15 1.10 1 31.46
Vigas 0.60 x 0.30 acartelada m2 8 0.84 1 6.72
m2 2 1.88 0.30 1 1.13
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Total
m2 2 0.30 0.30 1 0.18
Vigas 0.60 x 0.25 m2 2 26.08 1.05 1 54.77
m2 1 8.48 1.05 1 8.90
Descuentos intersecciones m2 17 1.05 0.30 -1 -5.36
Descuentos columnas 0.70 x 0.30 m2 21 0.70 0.30 -1 -4.41
Descuentos muros Eje C-C, eje E-E, eje G-G m2 6 2.40 0.15 -1 -2.16
Descuentoe eje B-B m2 1 0.90 0.15 -1 -0.14
Descuento Eje 10-10 m2 1 3.98 0.15 -1 -0.60
Descuentos eje 8-8 m2 1 3.64 0.15 -1 -0.55
Descuentos eje 9-9 m2 1 3.98 0.15 -1 -0.60
Sección de viga 0.60 x 0.30 m2 10 0.30 0.40 1 1.20
m2 4 0.30 0.30 1 0.36
Sección de viga 0.60 x 0.25 m2 6 0.25 0.40 1 0.60
Viguetas de confinamiento eje 10-10 m2 2 4.05 0.15 4 4.86
m2 2 2.70 0.15 1 0.81
Viguetas de confinamiento eje 8-8 m2 2 4.05 0.15 2 2.43
m2 2 2.15 0.15 2 1.29
BLOQUE DE AULAS 4TO GRADO Y SS.HH.
Vigas 0.60 x 0.30 m2 2 9.00 1.10 1 19.80
Vigas 0.60 x 0.30 m2 1 9.00 0.70 1 6.30
Vigas 0.60 x 0.30 m2 4 7.15 1.10 1 31.46
Vigas 0.60 x 0.30 acartelada m2 8 0.84 1 6.72
m2 2 1.88 0.30 1 1.13
m2 2 0.30 0.30 1 0.18
Vigas 0.60 x 0.25 m2 2 26.08 1.05 1 54.77
m2 1 8.48 1.05 1 8.90
Descuentos intersecciones m2 17 1.05 0.30 -1 -5.36
Descuentos columnas 0.70 x 0.30 m2 21 0.70 0.30 -1 -4.41
Descuentos muros Eje C-C, eje E-E, eje G-G m2 6 2.40 0.15 -1 -2.16
Descuentoe eje H-H m2 1 0.90 0.15 -1 -0.14
Descuento Eje 2-2 m2 1 3.98 0.15 -1 -0.60
Descuentos eje 4-4 m2 1 3.64 0.15 -1 -0.55
Descuentos eje 3-3 m2 1 3.98 0.15 -1 -0.60
Sección de viga 0.60 x 0.30 m2 10 0.30 0.40 1 1.20
m2 4 0.30 0.30 1 0.36
Sección de viga 0.60 x 0.25 m2 6 0.25 0.40 1 0.60
Viguetas de confinamiento eje 2-2 m2 2 4.05 0.15 4 4.86
m2 2 2.70 0.15 1 0.81
Viguetas de confinamiento eje 4-4 m2 2 4.05 0.15 2 2.43
m2 2 2.15 0.15 2 1.29
AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA, 
CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS
Vigas 0.75 x 0.30 m2 9 10.88 1.34 1 131.21
Vigas 0.70 x 0.25 m2 1 27.15 1.31 1 35.57
m2 2 28.93 1.31 1 75.80
Sección de viga 0.75 x 0.30 m2 16 0.30 0.58 1 2.78
Sección de vigas 0.70 x 0.25 m2 6 0.25 0.53 1 0.80
Descuentos intersecciones m2 27 0.30 1.31 -1 -10.61
Descuentos columnas 0.75 x 0.30 m2 20 0.75 0.30 -1 -4.50
Descuentos columnas 0.30 x 0.30 m2 9 0.30 0.30 -1 -0.81
Descuentos eje H-H m2 1 3.30 0.15 -1 -0.50
Descuentos Eje 6-6 y Eje 14-14 m2 4 3.48 0.15 -1 -2.09
Descuento Eje 9-9 m2 1 7.25 0.15 -1 -1.09
Viguetas de confinamiento eje H-H m2 2 2.95 0.15 5 4.43
m2 2 2.73 0.15 1 0.82
Viguetas de confinamiento eje J-J m2 2 2.72 0.15 1 0.82
m2 2 2.95 0.15 5 4.43
m2 2 2.72 0.15 1 0.82
AULAS 5TO Y 6TO GRADO
Vigas 0.75 x 0.30 m2 9 8.75 1.34 1 105.53
Vigas 0.70 x 0.25 m2 2 27.15 1.31 1 71.13
Vigas acarteladas m2 18 0.84 1 15.12
m2 9 1.87 0.30 1 5.05
m2 9 0.30 0.30 1 0.81
Sección de viga 0.75 x 0.30 m2 9 0.30 0.58 1 1.57
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Sección de vigas 0.70 x 0.25 m2 4 0.25 0.53 1 0.53
Descuentos intersecciones m2 18 0.30 1.31 -1 -7.07
Descuentos columnas 0.75 x 0.30 m2 20 0.75 0.30 -1 -4.50
Descuentos eje H-H m2 1 1.77 0.15 -1 -0.27
m2 3 2.00 0.15 -1 -0.90
Descuentos Eje 6-6 y Eje 14-14 m2 4 3.48 0.15 -1 -2.09
Descuento Eje 8-8, 10-10 y 12-12 m2 3 7.25 0.15 -1 -3.26
Viguetas de confinamiento eje H-H m2 2 2.95 0.15 3 2.66
m2 2 2.72 0.15 1 0.82
Viguetas de confinamiento eje J-J m2 2 2.72 0.15 2 1.63
m2 2 2.95 0.15 6 5.31
CAFETERÍA, CUARTO DE BASURA Y 
MAESTRANZA
Vigas 0.30 x 0.25 m2 3 8.07 0.85 1 20.58
m2 1 7.50 0.85 1 6.38
m2 1 4.20 0.85 1 3.57
m2 2 14.65 0.85 1 24.91
Descuentos intersecciones m2 13 0.30 0.25 -1 -0.98
Descuentos Eje 17-17 m2 1 3.48 0.15 -1 -0.52
Descuentos Eje 16-16 m2 1 2.07 0.15 -1 -0.31
Descuentos eje F-F m2 1 3.15 0.15 -1 -0.47
Descuentos eje G-G m2 1 5.20 0.15 -1 -0.78
Descuentos eje H-H m2 1 0.25 0.15 -1 -0.04
Descuento en volado m2 1 37.87 0.20 -1 -7.57
Viguetas de confinamiento eje 17-17 m2 2 2.20 0.15 1 0.66
m2 2 3.25 0.15 2 1.95
Viguetas de confinamiento eje 16-16 m2 2 1.80 0.15 1 0.54
SALA DE USOS MÚLTIPLES - COMEDOR
Vigas 0.30 x 0.25 m2 2 17.11 0.65 1 22.24
m2 2 8.49 0.85 1 14.43
Sección de viga m2 4 0.25 0.10 1 0.10
Descuentos intersecciones m2 4 0.65 0.25 -1 -0.65
Descuentos eje A-A y Eje C-C m2 2 4.73 0.15 -1 -1.42
Descuentos Eje 12-12 y Eje 15-15 m2 2 6.35 0.15 -1 -1.91
Viguetas de confinamiento eje A-A m2 2 4.55 0.15 2 2.73
Viguetas de confinamiento eje 15-15 m2 2 3.75 0.15 2 2.25
SS.HH. Y DEPÓSITO DE MATERIAL 
DEPORTIVO
Vigas 0.25 x 0.25 m2 4 4.30 1.00 1 17.20
m2 2 11.40 1.00 1 22.80
m2 2 15.10 1.00 1 30.20
Sección de viga m2 8 0.25 0.25 1 0.50
Descuentos intersecciones m2 8 1.00 0.25 -1 -2.00
Descuentos Eje 21-21 m2 14 3.40 0.15 -1 -7.14
Descuentos Eje 22-22 m2 2 0.30 0.15 -1 -0.09
Descuentos eje A-A, D-D, F-F, I-I m2 3 3.70 0.15 -1 -1.67
Viguetas de confinamiento eje 22-22 m2 2 3.40 0.15 4 4.08
m2 2 1.47 0.15 2 0.88
TANQUE ELEVADO
Vigas 0.25x0.25 m2 8 2.00 0.25 2 8.00
m2 8 2.00 0.25 2 8.00
03.10.01.02.02 PINTURA DE VIGAS -  color azul nocturno m2 286.27
ADMINISTRACIÓN - 1er nivel
Sección de viga de 0.55 x 0.30 m2 1 0.30 0.35 1 0.11
ADMINISTRACIÓN - 2do nivel
Viguetas de confinamiento en parapeto m2 3 56.32 0.15 1 25.34
Viguetas en maceteros m2 3 20.86 1 62.58
BLOQUE DE AULAS 2DO GRADO Y SS.HH.
Vigas 0.60 x 0.30 m2 1 8.55 0.40 1 3.42
Viguetas de confinamiento eje I-I m2 2 3.95 0.15 1 1.19
BLOQUE DE AULAS 4TO GRADO Y SS.HH.
Vigas 0.60 x 0.30 m2 1 9.00 0.40 1 3.60
Viguetas de confinamiento eje I-I m2 2 3.95 0.15 1 1.19
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BLOQUE DE AULAS 2DO, 4TO GRADO Y SS.HH.
Viguetas de confinamiento en parapeto m2 3 61.00 0.15 1 27.45
2 9.16 0.15 1 2.75
Viguetas en maceteros m2 3 18.10 0.15 1 8.15
AULAS 5TO Y 6TO GRADO
Viguetas de confinamiento en parapeto m2 3 76.30 0.15 1 34.34
Viguetas en maceteros m2 3 17.18 0.15 1 7.73
CAFETERÍA, CUARTO DE BASURA Y 
MAESTRANZA
Viguetas de confinamiento en parapeto m2 3 40.65 0.15 1 18.29
SALA DE USOS MÚLTIPLES - COMEDOR
Viguetas de confinamiento en parapeto m2 3 55.00 0.15 1 24.75
CERCO PERIMÉTRICO
Vigas 0.30 x 0.15 - elevación lateral izquierda m2 1 39.25 0.75 1 29.44
Vigas 0.30x 0.15 - elevación lateral derecha m2 1 42.20 0.75 1 31.65
Vigas 0.30 x 0.15 elevación principal m2 1 5.75 0.75 1 4.31
03.10.01.02.03 PINTURA DE VIGAS -  color gris m2 45.31
BLOQUE DE AULAS 1ER, 3ER GRADO Y SS.HH.
Viguetas de confinamiento en parapeto m2 3 54.45 0.15 1 24.50
m2 2 15.55 0.15 1 4.67
Viguetas en maceteros m2 3 15.00 0.15 1 6.75
BLOQUE DE AULAS 1ER GRADO Y SS.HH.
Vigas 0.60 x 0.30 m2 1 8.55 0.40 1 3.42
Viguetas de confinamiento eje A-A m2 2 3.95 0.15 1 1.19
BLOQUE DE AULAS 3ER  GRADO Y SS.HH.
Vigas 0.60 x 0.30 m2 1 9.00 0.40 1 3.60
Viguetas de confinamiento eje A-A m2 2 3.95 0.15 1 1.19
03.10.01.03 PINTURA DE COLUMNAS
03.10.01.03.01 PINTURA DE COLUMNAS - color blanco m2 849.29
ADMINISTRACIÓN - 1er nivel
Columnas m2 13 1.80 2.45 1 57.33
Columnas m2 1 0.90 2.45 1 2.21
Columnetas m2 4 0.36 1.65 1 2.38
m2 4 0.36 0.75 1 1.08
Descuento eje A-A m2 4 0.15 1.80 -1 -1.08
m2 2 0.15 0.90 -1 -0.27
m2 3 0.15 2.40 -1 -1.08
Descuento del Eje 1-1, Eje 2-2 y eje 5-5 m2 4 0.15 2.40 -1 -1.44
ADMINISTRACIÓN - 2do nivel
Columnas m2 14 1.80 2.45 1 61.74
Columnetas m2 2 0.36 1.65 1 1.19
m2 6 0.36 0.75 1 1.62
Descuento eje A-A m2 2 0.15 1.80 -1 -0.54
m2 4 0.15 0.90 -1 -0.54
m2 4 0.15 2.45 -1 -1.47
Descuento Eje 1-1, Eje 2-2, eje 4-4, eje 5-5 m2 5 0.15 2.45 -1 -1.84
Descuento Eje 2-2 y eje 5-5 m2 2 0.30 2.45 -1 -1.47
Descuentos eje B-B m2 5 0.15 1.00 -1 -0.75
m2 1 0.30 1.00 -1 -0.30
Descuento eje 3-3 m2 1 0.30 2.45 -1 -0.74
BLOQUE DE AULAS 1ER GRADO Y SS.HH. m2
Columnas 0.70 x 0.30 m2 21 2.00 2.40 1 100.80
Columnas 0.30 x 0.30 m2 4 1.20 2.40 1 11.52
Columnetas Eje 10-10 m2 8 0.36 0.75 1 2.16
Columnetas eje 8-8 m2 8 0.36 1.35 1 3.89
Descuentos Eje C-C, eje E-E, eje G-G m2 12 0.15 2.40 -1 -4.32
Descuentos Eje 10-10 m2 2 0.15 2.40 -1 -0.72
m2 8 0.15 1.00 -1 -1.20
Descuentos eje 9-9 m2 1 0.15 2.40 -1 -0.36
Descuentos eje 8-8 m2 8 0.15 1.50 -1 -1.80
m2 3 0.15 2.40 -1 -1.08
Descuentos eje 7-7 m2 2 0.15 2.40 -1 -0.72
299
Proyecto     :
Propietario   : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO Hecho por      : EDISON QUISPE LIMA
Fecha          : JUNIO/2019 Revisado  por :
Especialidad: ARQUITECTURA
Modulo        : BLOQUE 01,02,03,04,05,06, CANCHA DEPORTIVA, SS.HH. C.PERIMETRICO
Largo Ancho Alto Lon. Área Vol. Kg. Und.
METRADOS DE ARQUITECTURA
"PROYECTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO N° 56044, DISTRITO DE COMBAPATA, PROVINCIA DE CANCHIS, 
CUSCO".
ITEM DESCRIPCIÓN U
nd
E
le
m
. 
Si
m
il. DIMENSIONES
N
º d
e 
V
ec
es METRADO
Total
BLOQUE DE AULAS 2DO GRADO Y SS.HH. m2
Columnas 0.70 x 0.30 m2 21 2.00 2.40 1 100.80
Columnas 0.30 x 0.30 m2 4 1.20 2.40 1 11.52
Columnetas Eje 2-2 m2 8 0.36 0.75 1 2.16
Columnetas eje 4-4 m2 8 0.36 1.35 1 3.89
Descuentos Eje C-C, eje E-E, eje G-G m2 12 0.15 2.40 -1 -4.32
Descuentos Eje 2-2 m2 2 0.15 2.40 -1 -0.72
m2 8 0.15 1.00 -1 -1.20
Descuentos eje 3-3 m2 1 0.15 2.40 -1 -0.36
Descuentos eje 4-4 m2 8 0.15 1.50 -1 -1.80
m2 3 0.15 2.40 -1 -1.08
Descuentos eje 5-5 m2 2 0.15 2.40 -1 -0.72
BLOQUE DE AULAS 3ER GRADO Y SS.HH. m2
Columnas 0.70 x 0.30 m2 21 2.00 2.40 1 100.80
Columnas 0.30 x 0.30 m2 4 1.20 1.00 1 4.80
Columnetas Eje 10-10 m2 8 0.36 0.85 1 2.45
Columnetas eje 8-8 m2 8 0.36 1.35 1 3.89
Descuentos Eje C-C, eje E-E, eje G-G m2 12 0.15 2.40 -1 -4.32
Descuentos Eje 10-10 m2 2 0.15 2.40 -1 -0.72
m2 8 0.15 1.00 -1 -1.20
m2 2 0.15 1.00 -1 -0.30
Descuentos eje 9-9 m2 1 0.15 2.40 -1 -0.36
Descuentos eje 8-8 m2 8 0.15 1.50 -1 -1.80
m2 3 0.15 2.40 -1 -1.08
Descuentos eje 7-7 m2 2 0.15 2.40 -1 -0.72
m2 9 0.15 1.00 -1 -1.35
Descuento Eje 9-9 m2 1 0.15 1.00 -1 -0.15
m2 1 0.30 2.40 -1 -0.72
Descuentos en Eje 10-10 m2 4 0.15 0.90 -1 -0.54
BLOQUE DE AULAS 4TO GRADO Y SS.HH. m2
Columnas 0.70 x 0.30 m2 21 2.00 2.40 1 100.80
Columnas 0.30 x 0.30 m2 4 1.20 1.00 1 4.80
Columnetas Eje 2-2 m2 8 0.36 0.85 1 2.45
Columnetas eje 4-4 m2 8 0.36 1.35 1 3.89
Descuentos Eje C-C, eje E-E, eje G-G m2 12 0.15 2.40 -1 -4.32
Descuentos Eje 2-2 m2 2 0.15 2.40 -1 -0.72
m2 8 0.15 1.00 -1 -1.20
m2 2 0.15 1.00 -1 -0.30
Descuentos eje 3-3 m2 1 0.15 2.40 -1 -0.36
Descuentos eje 4-4 m2 8 0.15 1.50 -1 -1.80
m2 3 0.15 2.40 -1 -1.08
Descuentos eje 5-5 m2 2 0.15 2.40 -1 -0.72
m2 9 0.15 1.00 -1 -1.35
m2 1 0.30 1.00 -1 -0.30
Descuentos en Eje 2-2 m2 4 0.15 0.90 -1 -0.54
AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA, 
CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS
Columnas 0.75 x 0.30 m2 20 2.10 2.25 1 94.50
Columnas 0.30 x 0.30 m2 9 1.20 2.30 1 24.84
Columnetas eje H-H m2 12 0.36 1.35 1 5.83
Columnetas Eje J-J m2 12 0.36 0.85 1 3.67
m2 4 0.36 1.80 1 2.59
Descuentos Eje 6-6, Eje 9-9 y Eje 15-15 m2 10 0.15 2.25 -1 -3.38
Descuentos eje H-H m2 2 0.15 2.30 -1 -0.69
m2 12 0.15 1.50 -1 -2.70
Descuentos Eje J-J m2 12 0.15 1.00 -1 -1.80
m2 4 0.15 1.80 -1 -1.08
m2 1 0.20 2.70 -1 -0.54
Descuentos eje H-H m2 2 0.30 2.30 -1 -1.38
m2 1 0.20 2.70 -1 -0.54
AULAS 5TO Y 6TO GRADO
Columnas 0.75 x 0.30 m2 20 2.10 2.25 1 94.50
Columna 0.30 x 0.30 m2 7 1.20 1.00 1 8.40
Columnetas m2 8 0.36 1.35 1 3.89
m2 16 0.36 0.85 1 4.90
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le
m
. 
Si
m
il. DIMENSIONES
N
º d
e 
V
ec
es METRADO
Total
Descuentos Eje 6-6, 8-8, 10-10 , 12-12 y 14-14 m2 14 0.15 2.25 -1 -4.73
m2 1 0.15 1.00 -1 -0.15
Descuentos eje G-G m2 13 0.15 1.00 -1 -1.95
Descuentos eje H-H m2 1 0.15 1.00 -1 -0.15
m2 4 0.15 2.30 -1 -1.38
m2 4 0.15 1.50 -1 -0.90
m2 1 0.15 1.90 -1 -0.29
Descuentos Eje J-J m2 16 0.15 1.00 -1 -2.40
m2 2 0.15 0.90 -1 -0.27
CAFETERÍA, CUARTO DE BASURA Y 
MAESTRANZA
Columnas 0.30 x 0.25 m2 13 1.10 2.70 1 38.61
Columnetas eje H-H m2 2 0.36 1.65 1 1.19
Columnetas Eje 17-17 m2 6 0.36 1.05 1 2.27
Descuentos eje H-H m2 2 0.15 2.70 -1 -0.81
Descuentos eje G-G m2 3 0.15 2.70 -1 -1.22
Descuentos eje F-F m2 2 0.15 2.70 -1 -0.81
Descuentos Eje D-D m2 2 0.15 0.15 -1 -0.05
Descuentos Eje 17-17 m2 2 0.15 2.70 -1 -0.81
m2 5 0.15 1.20 -1 -0.90
Descuentos Eje 16-16 m2 2 0.15 2.70 -1 -0.81
m2 1 0.15 1.00 -1 -0.15
m2 2 0.15 0.15 -1 -0.05
SALA DE USOS MÚLTIPLES - COMEDOR
Columnas 0.30 x 0.25 eje 11-11, 12-12  y 14-14 m2 6 1.10 2.70 1 17.82
Columnetas Eje 15-15 m2 4 0.36 1.65 1 2.38
Columnetas eje A-A m2 4 0.36 1.65 1 2.38
Descuentos eje A-A m2 2 0.15 2.70 -1 -0.81
m2 2 0.15 1.80 -1 -0.54
Descuentos Eje C-C m2 2 0.15 2.70 -1 -0.81
Descuentos Eje 12-12 m2 3 0.15 2.70 -1 -1.22
SS.HH. Y DEPÓSITO DE MATERIAL 
DEPORTIVO
Columnetas Eje 22-22 m2 10 0.36 1.65 1 5.94
Columneta entre Eje 21-21 y Eje 22-22 m2 2 0.36 1.95 1 1.40
Columnetas Eje C-C y eje G-G m2 2 0.36 1.65 1 1.19
TANQUE ELEVADO
Columnas 0.25x0.25 m2 4 0.30 7.50 4 36.00
03.10.01.03.02 PINTURA DE COLUMNAS - color azul nocturno m2 200.33
ADMINISTRACIÓN - 1er nivel
Columnas m2 1 0.90 2.45 1 2.21
Descuento del eje 3-3 m2 2 0.15 2.40 -1 -0.72
ADMINISTRACIÓN - 2do nivel
Columnetas macetero m2 8 0.15 0.75 2 1.80
Columnetas parapeto m2 19 0.30 0.75 1 4.28
BLOQUE DE AULAS 1ER GRADO Y SS.HH. m2
Columnetas eje A-A m2 2 0.36 1.65 1 1.19
BLOQUE DE AULAS 2DO GRADO Y SS.HH. m2
Columnetas eje I-I m2 2 0.36 1.65 1 1.19
BLOQUE DE AULAS 3ER GRADO Y SS.HH.
Columnetas eje A-A m2 2 0.36 1.65 1 1.19
BLOQUE DE AULAS 4TO GRADO Y SS.HH.
Columnetas eje I-I m2 2 0.36 1.65 1 1.19
BLOQUE DE AULAS 2do, 4to GRADO Y SS.HH. m2
Columnetas macetero m2 7 0.15 0.75 2 1.58
Columnetas parapeto m2 3 0.15 0.75 1 0.34
m2 22 0.15 0.75 2 4.95
PLACA DE CAJA DE ESCALERAS DE BLOQUE 
DE AULAS
Placa m2 2 2 7.40
Borde de placa m2 1 3.18 0.20 2 1.27
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METRADOS DE ARQUITECTURA
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ITEM DESCRIPCIÓN U
nd
E
le
m
. 
Si
m
il. DIMENSIONES
N
º d
e 
V
ec
es METRADO
Total
Descuentos m2 18 0.30 0.12 -2 -1.30
AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA, 
CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS
Columnetas macetero m2 7 0.15 0.75 2 1.58
Columnetas parapeto m2 27 0.30 0.75 1 6.08
CAFETERÍA, CUARTO DE BASURA Y 
MAESTRANZA
Columnetas parapeto m2 15 0.30 0.75 1 3.38
SALA DE USOS MÚLTIPLES - COMEDOR
Columnas 0.30 x 0.25 eje 13-13 y eje 15-15 m2 4 1.10 2.70 1 11.88
Descuentos eje A-A m2 2 0.15 1.80 -1 -0.54
Descuentos Eje 15-15 m2 4 0.15 1.80 -1 -1.08
Columnetas parapeto m2 20 0.30 0.75 1 4.50
SS.HH. Y DEPÓSITO DE MATERIAL 
DEPORTIVO
Columnas 0.30 x 0.30 m2 18 1.20 2.30 1 49.68
m2 9 1.20 0.90 1 9.72
Descuentos Eje 22-22 m2 10 0.15 1.80 -1 -2.70
Descuentos Eje 21-21 m2 14 0.15 2.30 -1 -4.83
m2 14 0.15 0.90 -1 -1.89
Descuentos eje A-A, B-B, D-D, F-F, H-H,  I-I m2 10 0.15 2.30 -1 -3.45
Descuento Eje C-C y eje G-G m2 2 0.15 1.80 -1 -0.54
CERCO PERIMÉTRICO m2
Columnas 0.25 x 0.30 - elevación lateral izquierda m2 17 0.80 3.00 1 40.80
Columnas 0.25 x 0.30 - elevación lateral derecha m2 18 0.80 3.00 1 43.20
Columnas 0.25 x 0.30 elevación principal y posterior m2 6 1.00 3.00 1 18.00
03.10.01.03.03 PINTURA DE COLUMNAS - color gris m2 11.05
BLOQUE DE AULAS 1ER, 3ER GRADO Y SS.HH.
Columnetas macetero m2 6 0.15 0.75 2 1.35
Columnetas parapeto m2 19 0.15 0.75 2 4.28
6 0.15 0.75 1 0.68
BLOQUE DE AULAS 1ER GRADO Y SS.HH.
Columnetas eje A-A m2 2 0.36 1.65 1 1.19
BLOQUE DE AULAS 2DO GRADO Y SS.HH.
Columnetas eje I-I m2 2 0.36 1.65 1 1.19
BLOQUE DE AULAS 3ER GRADO Y SS.HH.
Columnetas eje A-A m2 2 0.36 1.65 1 1.19
BLOQUE DE AULAS 4TO GRADO Y SS.HH.
Columnetas eje I-I m2 2 0.36 1.65 1 1.19
03.10.01.04 PINTURA DE PAREDES
03.10.01.04.01 PINTURA DE PAREDES INTERIORES - color marfil m2 1639.51
ADMINISTRACIÓN - 1er nivel
eje A-A m2 1 3.20 2.45 1 7.84
m2 2 3.34 2.45 1 16.37
m2 1 3.70 2.45 1 9.07
m2 1 3.33 2.45 1 8.16
m2 1 3.55 2.45 1 8.70
Descuentos m2 1 3.20 0.80 -1 -2.56
m2 1 0.87 0.80 -1 -0.70
m2 1 2.32 0.80 -1 -1.86
m2 1 1.90 1.70 -1 -3.23
m2 1 2.42 1.70 -1 -4.11
m2 1 3.00 2.30 -1 -6.90
Entre eje A-A y eje B-B m2 2 16.30 2.80 1 91.28
m2 2 1.20 2.80 1 6.72
m2 2 2.50 2.80 1 14.00
Descuentos m2 2 1.00 2.80 -1 -5.60
m2 4 0.80 2.80 -1 -8.96
m2 2 1.50 2.80 -1 -8.40
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METRADOS DE ARQUITECTURA
"PROYECTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO N° 56044, DISTRITO DE COMBAPATA, PROVINCIA DE CANCHIS, 
CUSCO".
ITEM DESCRIPCIÓN U
nd
E
le
m
. 
Si
m
il. DIMENSIONES
N
º d
e 
V
ec
es METRADO
Total
m2 2 0.75 1.00 -1 -1.50
m2 10 0.30 0.50 -1 -1.50
m2 2 0.75 1.00 -1 -1.50
Eje 1-1 m2 1 3.20 2.45 1 7.84
Eje 2-2 m2 2 3.65 2.45 1 17.89
Entre Eje 2-2 y eje 3-3 m2 2 3.95 2.80 1 22.12
eje 3-3 m2 2 3.65 2.45 1 17.89
Entre eje 4-4 y eje 5-5 m2 2 3.95 2.80 1 22.12
eje 5-5 m2 2 3.65 2.80 1 20.44
Descuentos m2 4 0.80 2.45 -1 -7.84
m2 2 0.90 2.80 -1 -5.04
Descuento zócalo SS.HH. - tópico m2 5.40 1.20 -1 -6.48
Descuento zócalo SS.HH. Mujeres m2 5.40 1.20 -1 -6.48
Descuento zócalo SS.HH. Varones m2 6.90 1.20 -1 -8.28
ADMINISTRACIÓN - 2do nivel
eje A-A m2 1 3.20 2.45 1 7.84
m2 1 3.34 2.45 1 8.18
m2 1 3.19 2.45 1 7.82
m2 2 3.34 2.45 1 16.37
Descuentos m2 1 1.63 0.80 -1 -1.30
m2 1 0.72 0.80 -1 -0.58
m2 1 3.34 1.70 -1 -5.68
m2 1 1.72 1.70 -1 -2.92
m2 1 2.42 1.70 -1 -4.11
Entre eje A-A y eje B-B m2 2 20.48 2.80 1 114.69
m2 2 1.35 2.80 1 7.56
Descuentos m2 2 0.90 2.80 -1 -5.04
m2 2 1.00 2.80 -1 -5.60
m2 10 0.30 0.50 -1 -1.50
Eje 1-1 m2 1 5.00 2.45 1 12.25
Descuentos m2 1 0.75 0.80 -1 -0.60
Entre Eje 1-1 y Eje 2-2 m2 2 4.93 2.80 1 27.61
Descuentos m2 2 0.80 2.80 -1 -4.48
m2 2 0.90 2.80 -1 -5.04
Eje 2-2, eje 4-4 y eje 5-5 m2 2 3.65 2.45 1 17.89
Descuento zócalo SS.HH. Administrativo m2 8.66 1.20 -1 -10.39
Descuento zócalo SS.HH. Guardianía m2 4.20 1.20 -1 -5.04
Descuento zócalo SS.HH. Guardianía - perímetro de la 
ducha
m2 3.00 1.80 -1 -5.40
BLOQUE DE AULAS 1ER GRADO Y SS.HH.
Eje C-C, eje E-E, eje G-G m2 12 2.40 2.40 1 69.12
Entre eje C-C y eje B-B m2 2 2.85 2.80 1 15.96
Descuento m2 2 0.90 2.80 -1 -5.04
Entre eje A-A y eje B-B m2 2 2.85 2.80 1 15.96
m2 2 1.10 2.80 1 6.16
m2 1 1.50 2.80 1 4.20
eje A-A m2 1 3.24 2.40 1 7.78
Eje 10-10 m2 4 3.74 2.40 1 35.90
m2 1 3.98 2.40 1 9.55
m2 1 1.02 2.40 1 2.45
Descuento m2 4 3.74 1.55 -1 -23.19
eje 9-9 m2 2 5.58 2.40 1 26.78
Entre eje 9-9 y eje 8-8 m2 2 3.43 2.80 1 19.21
m2 2 2.00 2.80 1 11.20
eje 8-8 m2 8 3.74 2.40 1 71.81
m2 2 1.30 2.40 1 6.24
Descuento m2 4 3.74 1.05 -1 -15.71
m2 4 2.00 1.05 -1 -8.40
m2 4 1.00 2.40 -1 -9.60
Entre eje 8-8 y eje 7-7 m2 2 2.00 2.80 1 11.20
m2 1 0.60 2.80 1 1.68
Descuento m2 2 0.70 2.80 -1 -3.92
eje 7-7 m2 1 3.78 2.40 1 9.07
Descuento zócalo SS.HH. Varones m2 1 15.00 1.80 -1 -27.00
Descuento zócalo SS.HH. Mujeres m2 1 14.34 1.80 -1 -25.81
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METRADOS DE ARQUITECTURA
"PROYECTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO N° 56044, DISTRITO DE COMBAPATA, PROVINCIA DE CANCHIS, 
CUSCO".
ITEM DESCRIPCIÓN U
nd
E
le
m
. 
Si
m
il. DIMENSIONES
N
º d
e 
V
ec
es METRADO
Total
Descuento zócalo SS.HH. Discapacitados m2 1 6.40 1.80 -1 -11.52
Descuento zócalo Depósito de limpieza m2 1 5.10 1.20 -1 -6.12
Descuento m2 1 2.04 0.85 -1 -1.73
m2 1 1.20 0.85 -1 -1.02
BLOQUE DE AULAS 2DO GRADO Y SS.HH.
Eje C-C, eje E-E, eje G-G m2 12 2.40 2.40 1 69.12
Entre eje G-G y eje H-H m2 2 2.85 2.80 1 15.96
Descuento m2 2 0.90 2.80 -1 -5.04
Entre eje H-H y eje I-I m2 2 2.85 2.80 1 15.96
m2 2 1.10 2.80 1 6.16
m2 1 1.50 2.80 1 4.20
eje I-I m2 1 3.24 2.40 1 7.78
Eje 2-2 m2 4 3.74 2.40 1 35.90
m2 1 3.98 2.40 1 9.55
Descuento m2 4 3.74 1.55 -1 -23.19
eje 3-3 m2 2 5.58 2.40 1 26.78
Entre eje 3-3 y eje 4-4 m2 2 3.43 2.80 1 19.21
m2 2 2.00 2.80 1 11.20
eje 4-4 m2 8 3.74 2.40 1 71.81
m2 2 1.30 2.40 1 6.24
Descuento m2 4 3.74 1.05 -1 -15.71
m2 4 2.00 1.05 -1 -8.40
m2 4 1.00 2.40 -1 -9.60
Entre eje 4-4 y eje 5-5 m2 2 2.00 2.80 1 11.20
m2 1 0.60 2.80 1 1.68
Descuento m2 2 0.70 2.80 -1 -3.92
eje 5-5 m2 1 3.78 2.40 1 9.07
Descuento zócalo SS.HH. Varones m2 1 15.00 1.80 -1 -27.00
Descuento zócalo SS.HH. Mujeres m2 1 14.34 1.80 -1 -25.81
Descuento zócalo SS.HH. Discapacitados m2 1 6.40 1.80 -1 -11.52
Descuento zócalo Depósito de limpieza m2 1 5.10 1.20 -1 -6.12
Descuento m2 1 2.04 0.85 -1 -1.73
m2 1 1.20 0.85 -1 -1.02
BLOQUE DE AULAS 3ER GRADO Y SS.HH.
Eje C-C, eje E-E, eje G-G m2 12 2.40 2.40 1 69.12
Entre eje B-B y C-C m2 2 2.85 2.80 1 15.96
Descuento m2 2 0.90 2.80 -1 -5.04
Entre eje A-A y B-B m2 2 2.85 2.80 1 15.96
m2 2 1.10 2.80 1 6.16
m2 1 1.50 2.80 1 4.20
eje A-A m2 1 3.24 2.40 1 7.78
Eje 10-10 m2 4 3.74 2.40 1 35.90
m2 1 3.98 2.40 1 9.55
m2 1 2.40 0.85 1 2.04
Descuento m2 4 3.74 1.55 -1 -23.19
eje 9-9 m2 2 5.58 2.40 1 26.78
Entre eje 9-9 y eje 8-8 m2 2 3.43 2.80 1 19.21
m2 2 2.00 2.80 1 11.20
eje 8-8 m2 8 3.74 2.40 1 71.81
m2 2 1.30 2.40 1 6.24
Descuento m2 4 3.74 1.05 -1 -15.71
m2 4 2.00 1.05 -1 -8.40
m2 4 1.00 2.40 -1 -9.60
Entre eje 8-8 y eje 7-7 m2 2 2.00 2.80 1 11.20
m2 1 0.60 2.80 1 1.68
Descuento m2 2 0.70 2.80 -1 -3.92
eje 7-7 m2 1 3.78 2.40 1 9.07
Descuento zócalo SS.HH. Varones m2 1 15.00 1.80 -1 -27.00
Descuento zócalo SS.HH. Mujeres m2 1 14.34 1.80 -1 -25.81
Descuento zócalo SS.HH. Discapacitados m2 1 6.40 1.80 -1 -11.52
Descuento zócalo Depósito de limpieza m2 1 5.10 1.20 -1 -6.12
Descuento m2 1 2.04 0.85 -1 -1.73
m2 1 1.20 0.85 -1 -1.02
BLOQUE DE AULAS 4TO GRADO Y SS.HH.
Eje C-C, eje E-E, eje G-G m2 12 2.40 2.40 1 69.12
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ITEM DESCRIPCIÓN U
nd
E
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m
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m
il. DIMENSIONES
N
º d
e 
V
ec
es METRADO
Total
Entre eje G-G y eje H-H m2 2 2.85 2.80 1 15.96
Descuento m2 2 0.90 2.80 -1 -5.04
Entre eje H-H y eje I-I m2 2 2.85 2.80 1 15.96
m2 2 1.10 2.80 1 6.16
m2 1 1.50 2.80 1 4.20
eje I-I m2 1 3.24 2.40 1 7.78
Eje 2-2 m2 4 3.74 2.40 1 35.90
m2 1 3.98 2.40 1 9.55
m2 1 2.40 0.85 1 2.04
Descuento m2 4 3.74 1.55 -1 -23.19
eje 3-3 m2 2 5.58 2.40 1 26.78
Entre eje 3-3 y eje 4-4 m2 2 3.43 2.80 1 19.21
m2 2 2.00 2.80 1 11.20
eje 4-4 m2 8 3.74 2.40 1 71.81
m2 2 1.30 2.40 1 6.24
Descuento m2 4 3.74 1.05 -1 -15.71
m2 4 2.00 1.05 -1 -8.40
m2 4 1.00 2.40 -1 -9.60
Entre eje 4-4 y eje 5-5 m2 2 2.00 2.80 1 11.20
m2 1 0.60 2.80 1 1.68
Descuento m2 2 0.70 2.80 -1 -3.92
eje 5-5 m2 1 3.78 2.40 1 9.07
Descuento zócalo SS.HH. Varones m2 1 15.00 1.80 -1 -27.00
Descuento zócalo SS.HH. Mujeres m2 1 14.34 1.80 -1 -25.81
Descuento zócalo SS.HH. Discapacitados m2 1 6.40 1.80 -1 -11.52
Descuento zócalo Depósito de limpieza m2 1 5.10 1.20 -1 -6.12
Descuento m2 1 2.04 0.85 -1 -1.73
m2 1 1.20 0.85 -1 -1.02
AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA, 
CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS
eje H-H m2 2 2.78 2.30 1 12.79
m2 10 2.64 2.30 1 60.72
m2 2 3.00 2.30 1 13.80
m2 2 2.41 2.30 1 11.09
Descuentos m2 2 1.00 2.30 -1 -4.60
m2 10 2.64 0.95 -1 -25.08
m2 2 1.50 2.30 -1 -6.90
m2 2 2.41 0.95 -1 -4.58
Eje J-J m2 1 2.41 2.30 1 5.54
m2 7 2.64 2.30 1 42.50
Descuentos m2 1 2.41 1.45 -1 -3.49
m2 5 2.64 1.45 -1 -19.14
m2 1 2.64 0.65 -1 -1.72
m2 1 2.41 0.65 -1 -1.57
Eje 6-6 m2 2 3.48 2.25 1 15.66
Eje 14-14 m2 4 3.48 2.25 1 31.32
Eje 9-9 m2 2 7.27 2.25 1 32.72
CAFETERÍA, CUARTO DE BASURA Y 
MAESTRANZA
eje H-H m2 1 3.24 2.70 1 8.75
eje G-G m2 2 6.10 2.70 1 32.94
Entre eje F-F y eje G-G m2 2 3.00 2.80 1 16.80
eje F-F m2 1 2.85 2.70 1 7.70
Eje D-D m2 1 3.60 2.70 1 9.72
Entre Eje 15-15 y 16-16 m2 2 5.40 2.80 1 30.24
Eje 16-16 m2 2 3.92 2.70 1 21.17
m2 1 6.66 2.70 1 17.98
Eje 16-16 y Eje 17-17 m2 2 5.50 2.80 1 30.80
Eje 17-17 m2 1 12.84 2.70 1 34.67
Descuentos m2 2 1.54 1.05 -1 -3.23
m2 2 0.90 2.70 -1 -4.86
m2 4 0.80 2.80 -1 -8.96
m2 1 3.60 2.70 -1 -9.72
m2 2 0.80 1.10 -1 -1.76
m2 3 1.50 2.70 -1 -12.15
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METRADOS DE ARQUITECTURA
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m2 1 1.83 1.85 -1 -3.39
m2 1 3.33 2.70 -1 -8.99
m2 1 0.90 2.70 -1 -2.43
m2 1 2.07 1.65 -1 -3.42
m2 1 3.30 1.65 -1 -5.45
m2 1 3.32 1.65 -1 -5.48
Descuento zócalo SS.HH. m2 1 5.50 1.20 -1 -6.60
m2 1 3.62 1.20 -1 -4.34
Descuento zócalo Cocineta m2 1 1.22 1.45 -1 -1.77
m2 1 3.07 0.55 -1 -1.69
m2 1 0.63 1.20 -1 -0.76
m2 1 0.45 0.30 -1 -0.14
Descuento zócalo Cuarto de basura m2 1 9.20 1.20 -1 -11.04
m2 1 9.90 1.20 -1 -11.88
SALA DE USOS MÚLTIPLES - COMEDOR
eje A-A m2 2 4.24 2.70 1 22.90
m2 1 4.60 2.70 1 12.42
Entre eje A-A y eje B-B m2 2 3.80 2.80 1 21.28
Eje C-C m2 1 4.60 2.70 1 12.42
Eje 12-12 m2 2 3.80 2.70 1 20.52
Entre Eje 14-14 y 15-15 m2 2 8.20 2.80 1 45.92
Eje 15-15 m2 2 3.45 2.70 1 18.63
Descuentos m2 2 4.24 1.05 -1 -8.90
m2 1 1.50 2.70 -1 -4.05
m2 1 0.90 2.70 -1 -2.43
m2 2 1.30 1.90 -1 -4.94
m2 4 0.90 2.70 -1 -9.72
m2 1 3.45 1.05 -1 -3.62
m2 1 1.27 1.05 -1 -1.33
m2 1 2.02 1.05 -1 -2.12
Descuento zócalo área de apoyo m2 1 2.50 1.45 -1 -3.63
m2 1 14.45 0.55 -1 -7.95
SS.HH. Y DEPÓSITO DE MATERIAL 
DEPORTIVO
eje A-A y eje I-I m2 2 3.70 2.30 1 17.02
Entre eje A-A y eje B-B, entre eje I-I y eje H-H m2 4 2.15 1.80 1 15.48
eje B-B y eje H-H m2 4 2.00 2.30 1 18.40
Entre eje B-B y Eje C-C, entre eje G-G y eje H-H m2 4 2.15 2.30 1 19.78
Eje C-C y eje G-G m2 4 1.48 1.80 1 10.66
Entre Eje C-C y Eje D-D, entre eje F-F y eje G-G m2 8 2.00 1.80 1 28.80
Eje D-D y eje F-F m2 4 3.70 2.30 1 34.04
m2 4 3.70 0.61 1 9.03
Eje 21-21 m2 7 3.40 2.30 1 54.74
m2 7 3.40 0.90 1 21.42
Entre Eje 21-21 y Eje 22-22 m2 4 1.32 1.80 1 9.50
m2 4 5.50 1.80 1 39.60
m2 2 3.72 2.80 1 20.83
Eje 22-22 m2 4 3.04 2.30 1 27.97
m2 2 1.65 2.30 1 7.59
Descuentos m2 8 0.90 1.80 -1 -12.96
m2 12 0.70 1.80 -1 -15.12
m2 1 2.86 1.00 -1 -2.86
m2 4 3.04 0.65 -1 -7.90
m2 2 1.32 0.65 -1 -1.72
m2 2 0.90 2.80 -1 -5.04
m2 1 1.50 0.65 -1 -0.98
Descuento zócalo SS.HH. y vestidores m2 1 51.80 1.80 -2 -186.48
PINTURA EN DERRAMES
ADMINISTRACIÓN - 1er nivel
eje A-A m2 1 17.55 0.15 1 2.63
V17 m2 2 2.50 0.15 1 0.75
P11 m2 1 5.60 0.15 1 0.84
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Propietario   : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO Hecho por      : EDISON QUISPE LIMA
Fecha          : JUNIO/2019 Revisado  por :
Especialidad: ARQUITECTURA
Modulo        : BLOQUE 01,02,03,04,05,06, CANCHA DEPORTIVA, SS.HH. C.PERIMETRICO
Largo Ancho Alto Lon. Área Vol. Kg. Und.
METRADOS DE ARQUITECTURA
"PROYECTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO N° 56044, DISTRITO DE COMBAPATA, PROVINCIA DE CANCHIS, 
CUSCO".
ITEM DESCRIPCIÓN U
nd
E
le
m
. 
Si
m
il. DIMENSIONES
N
º d
e 
V
ec
es METRADO
Total
P07 m2 2 5.60 0.15 1 1.68
P14 m2 1 5.60 0.15 1 0.84
P05 m2 1 4.90 0.15 1 0.74
P06 m2 1 4.90 0.15 1 0.74
P08 m2 1 5.60 0.15 1 0.84
ADMINISTRACIÓN - 2do nivel
V19 m2 1 2.45 0.15 1 0.37
V15 m2 1 1.55 0.15 1 0.23
V25 m2 1 3.70 0.15 1 0.56
V24 m2 1 3.45 0.15 1 0.52
V21 m2 1 4.15 0.15 1 0.62
P08 m2 3 5.60 0.15 1 2.52
P11 m2 1 5.60 0.15 1 0.84
BLOQUE DE AULAS 1ER , 2DO GRADO Y 
SS.HH.
V02 m2 4 4.10 0.15 2 4.92
V12 m2 2 4.10 0.15 2 2.46
V14 m2 2 3.08 0.15 2 1.85
P19 m2 2 2.40 0.15 2 1.44
V09 m2 1 2.40 0.15 2 0.72
V11 m2 1 1.55 0.15 2 0.47
P13 m2 1 7.20 0.15 2 2.16
P08 m2 1 5.60 0.15 2 1.68
P12 m2 1 5.60 0.15 2 1.68
BLOQUE DE AULAS 3ER , 4TO GRADO Y SS.HH.
V02 m2 4 4.10 0.15 2 4.92
V12 m2 2 4.10 0.15 2 2.46
V14 m2 2 3.08 0.15 2 1.85
P19 m2 2 2.40 0.15 2 1.44
V09 m2 1 2.40 0.15 2 0.72
V11 m2 1 1.55 0.15 2 0.47
P13 m2 1 7.20 0.15 2 2.16
P08 m2 1 5.60 0.15 2 1.68
P12 m2 1 5.60 0.15 2 1.68
AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA, 
CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS
P18 m2 1 4.60 0.15 1 0.69
P24 m2 1 4.60 0.15 1 0.69
V05 m2 5 3.00 0.15 1 2.25
V10 m2 1 2.78 0.15 1 0.42
V07 m2 1 2.77 0.15 1 0.42
V01 m2 5 3.00 0.15 1 2.25
V23 m2 1 3.00 0.15 1 0.45
V35 m2 1 2.77 0.15 1 0.42
AULAS 5TO Y 6TO GRADO 0.00
P18 m2 4 2.30 0.15 1 1.38
V05 m2 3 3.00 0.15 1 1.35
V04 m2 1 2.77 0.15 1 0.42
V06 m2 2 2.77 0.15 1 0.83
V01 m2 6 3.00 0.15 1 2.70
CAFETERÍA, CUARTO DE BASURA Y 
MAESTRANZA
P23 m2 1 2.70 0.15 1 0.41
V37 m2 1 2.25 0.15 1 0.34
V38 m2 1 3.30 0.15 1 0.50
V40 m2 1 3.32 0.15 1 0.50
V42 m2 1 3.59 0.15 1 0.54
V26 m2 1 3.33 0.15 1 0.50
V41 m2 1 1.83 0.15 1 0.27
P21 m2 1 2.70 0.15 1 0.41
V39 m2 1 3.00 0.15 1 0.45
P22 m2 2 2.80 0.15 1 0.84
P23 m2 2 2.70 0.15 1 0.81
SALA DE USOS MÚLTIPLES - COMEDOR
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METRADOS DE ARQUITECTURA
"PROYECTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO N° 56044, DISTRITO DE COMBAPATA, PROVINCIA DE CANCHIS, 
CUSCO".
ITEM DESCRIPCIÓN U
nd
E
le
m
. 
Si
m
il. DIMENSIONES
N
º d
e 
V
ec
es METRADO
Total
V36 m2 2 4.60 0.15 1 1.38
P10 m2 2 2.70 0.15 1 0.81
P20 m2 1 2.70 0.15 1 0.41
V22 m2 1 5.10 0.15 1 0.77
P27 m2 1 5.40 0.15 1 0.81
P09 m2 1 5.40 0.15 1 0.81
V34 m2 1 3.10 0.15 1 0.47
V44 m2 1 2.35 0.15 1 0.35
V33 m2 1 3.80 0.15 1 0.57
SS.HH. Y DEPÓSITO DE MATERIAL 
DEPORTIVO
V29 m2 4 3.40 0.15 1 2.04
V43 m2 2 2.00 0.15 1 0.60
P03 m2 6 1.80 0.15 1 1.62
P02 m2 4 1.80 0.15 1 1.08
03.10.01.04.02 PINTURA DE PAREDES INTERIORES - color blanco m2 77.97
ADMINISTRACIÓN
Barandas m2 2 3.70 0.85 1 6.29
m2 1 7.73 0.85 1 6.57
BLOQUE DE AULAS  3ER Y 4TO GRADO Y 
SS.HH.
Barandas m2 3 4.10 1.00 2 24.60
m2 1 3.90 1.00 2 7.80
m2 1 2.76 1.00 2 5.52
Derrames barandas Eje 2-2 m2 1 2.75 0.15 2 0.83
Derrames  barandas eje 5-5 m2 1 3.90 0.15 2 1.17
m2 1 4.10 0.15 2 1.23
AULAS 5TO Y 6TO GRADO
Barandas m2 1 1.98 1.00 1 1.98
m2 5 3.00 1.00 1 15.00
m2 1 1.80 1.00 1 1.80
m2 1 1.78 1.00 1 1.78
Derrame de barandas m2 5 3.00 0.15 1 2.25
m2 1 1.98 0.15 1 0.30
m2 1 5.69 0.15 1 0.85
03.10.01.04.03 PINTURA DE PAREDES EXTERIORES - color blanco m2 794.76
ADMINISTRACIÓN - 1er nivel
eje A-A m2 1 3.20 2.45 1 7.84
m2 2 3.34 2.45 1 16.37
m2 1 3.70 2.45 1 9.07
m2 1 3.33 2.45 1 8.16
m2 1 3.55 2.45 1 8.70
Descuentos m2 1 3.20 0.80 -1 -2.56
m2 1 0.87 0.80 -1 -0.70
m2 1 2.32 0.80 -1 -1.86
m2 1 1.90 1.70 -1 -3.23
m2 1 2.42 1.70 -1 -4.11
m2 1 3.00 2.45 -1 -7.35
Eje 1-1 m2 1 3.20 2.45 1 7.84
ADMINISTRACIÓN - 2do nivel
eje A-A m2 1 3.20 2.45 1 7.84
m2 1 3.34 2.45 1 8.18
m2 1 3.19 2.45 1 7.82
m2 2 3.34 2.45 1 16.37
Descuentos m2 1 1.63 0.80 -1 -1.30
m2 1 0.72 0.80 -1 -0.58
m2 1 3.34 1.70 -1 -5.68
m2 1 1.72 1.70 -1 -2.92
m2 1 2.42 1.70 -1 -4.11
Eje 1-1 m2 1 5.00 2.45 1 12.25
Descuentos m2 1 0.75 0.80 -1 -0.60
BLOQUE DE AULAS 1ER GRADO Y SS.HH.
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METRADOS DE ARQUITECTURA
"PROYECTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO N° 56044, DISTRITO DE COMBAPATA, PROVINCIA DE CANCHIS, 
CUSCO".
ITEM DESCRIPCIÓN U
nd
E
le
m
. 
Si
m
il. DIMENSIONES
N
º d
e 
V
ec
es METRADO
Total
Eje 10-10 m2 4 3.74 2.40 1 35.90
m2 1 3.98 2.40 1 9.55
m2 1 1.02 2.40 1 2.45
Descuento m2 4 3.74 1.55 -1 -23.19
eje 7-7 m2 1 3.78 2.40 1 9.07
BLOQUE DE AULAS 2DO GRADO Y SS.HH.
Eje 2-2 m2 4 3.74 2.40 1 35.90
m2 1 3.98 2.40 1 9.55
Descuento m2 4 3.74 1.55 -1 -23.19
eje 5-5 m2 1 3.78 2.40 1 9.07
BLOQUE DE AULAS 3ER GRADO Y SS.HH.
Eje 10-10 m2 4 3.74 2.40 1 35.90
m2 1 3.98 2.40 1 9.55
m2 1 2.40 2.40 1 5.76
Descuento m2 4 3.74 1.55 -1 -23.19
eje 7-7 m2 1 3.78 2.40 1 9.07
BLOQUE DE AULAS 4TO GRADO Y SS.HH.
Eje 2-2 m2 4 3.74 2.40 1 35.90
m2 1 3.98 2.40 1 9.55
m2 1 2.40 2.40 1 5.76
Descuento m2 4 3.74 1.55 -1 -23.19
eje 5-5 m2 1 3.78 2.40 1 9.07
AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA, 
CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS
Eje J-J m2 1 2.41 2.30 1 5.54
m2 7 2.64 2.30 1 42.50
Descuentos m2 1 2.41 1.45 -1 -3.49
m2 5 2.64 1.45 -1 -19.14
m2 1 2.64 0.65 -1 -1.72
m2 1 2.41 0.65 -1 -1.57
Eje 6-6 m2 2 3.48 2.25 1 15.66
CAFETERÍA, CUARTO DE BASURA Y 
MAESTRANZA
eje H-H m2 1 3.24 2.70 1 8.75
eje F-F m2 1 2.85 2.70 1 7.70
Eje D-D m2 1 3.60 2.70 1 9.72
Eje 16-16 m2 1 6.66 2.70 1 17.98
Eje 17-17 m2 1 12.84 2.70 1 34.67
Descuentos m2 2 1.54 1.05 -1 -3.23
m2 1 3.60 2.55 -1 -9.18
m2 1 1.50 2.70 -1 -4.05
m2 1 1.83 1.85 -1 -3.39
m2 1 3.33 2.55 -1 -8.49
m2 1 0.90 2.70 -1 -2.43
m2 1 2.07 1.65 -1 -3.42
m2 1 3.30 1.65 -1 -5.45
m2 1 3.32 1.65 -1 -5.48
SALA DE USOS MÚLTIPLES - COMEDOR
eje A-A m2 2 4.24 2.70 1 22.90
m2 1 4.60 2.70 1 12.42
Eje C-C m2 1 4.60 2.70 1 12.42
Eje 12-12 m2 2 3.80 2.70 1 20.52
Eje 15-15 m2 2 3.45 2.70 1 18.63
Descuentos m2 2 4.24 1.05 -1 -8.90
m2 1 1.50 2.70 -1 -4.05
m2 1 0.90 2.70 -1 -2.43
m2 1 3.45 1.05 -1 -3.62
m2 1 1.27 1.05 -1 -1.33
m2 1 2.02 1.05 -1 -2.12
SS.HH. Y DEPÓSITO DE MATERIAL 
DEPORTIVO
eje A-A y eje I-I m2 2 3.70 2.30 1 17.02
Eje 21-21 m2 7 3.40 2.30 1 54.74
m2 7 3.40 0.90 1 21.42
Eje 22-22 m2 4 3.04 2.30 1 27.97
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Fecha          : JUNIO/2019 Revisado  por :
Especialidad: ARQUITECTURA
Modulo        : BLOQUE 01,02,03,04,05,06, CANCHA DEPORTIVA, SS.HH. C.PERIMETRICO
Largo Ancho Alto Lon. Área Vol. Kg. Und.
METRADOS DE ARQUITECTURA
"PROYECTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO N° 56044, DISTRITO DE COMBAPATA, PROVINCIA DE CANCHIS, 
CUSCO".
ITEM DESCRIPCIÓN U
nd
E
le
m
. 
Si
m
il. DIMENSIONES
N
º d
e 
V
ec
es METRADO
Total
m2 2 1.65 2.30 1 7.59
Descuentos m2 1 2.86 1.00 -1 -2.86
m2 4 3.04 0.65 -1 -7.90
m2 2 1.32 0.65 -1 -1.72
m2 1 1.50 0.65 -1 -0.98
AULAS 5TO Y 6TO GRADO m2
Eje J-J m2 2 2.52 2.30 1 11.59
m2 6 2.64 2.30 1 36.43
Eje 6-6 y Eje 14-14 m2 4 3.47 2.25 1 31.23
Descuentos m2 2 2.42 1.45 -1 -7.02
m2 6 2.64 1.45 -1 -22.97
Elevación lateral izquierda m2 2 1.90 3.00 1 11.40
m2 12 2.75 3.00 1 99.00
PARAPETOS, BARANDAS Y BORDES DE LOSA
ADMINISTRACIÓN
Barandas m2 2 3.70 0.85 1 6.29
m2 1 7.73 0.85 1 6.57
Borde de losa 2do nivel m2 1 49.33 0.20 1 9.87
Borde de losa de techo m2 1 37.91 0.20 1 7.58
BLOQUE DE AULAS 1ER , 3ER GRADO Y SS.HH.
Barandas m2 3 4.10 1.00 1 12.30
m2 1 3.90 1.00 1 3.90
m2 1 2.76 1.00 1 2.76
Borde de losa 2do nivel - aulas 1er y 3er grado m2 1 39.27 0.20 1 7.85
Borde de losa de techo - aulas 1er y 3er grado m2 1 54.45 0.20 1 10.89
BLOQUE DE AULAS 2DO,  4TO GRADO Y 
SS.HH.
Barandas m2 3 4.10 1.00 1 12.30
m2 1 3.90 1.00 1 3.90
m2 1 2.76 1.00 1 2.76
Borde de losa 2do nivel - aulas 2do y 4to grado m2 1 53.78 0.20 1 10.76
Borde de losa de techo - aulas 2do y 4to grado m2 1 61.17 0.20 1 12.23
AULAS 5TO Y 6TO GRADO
Barandas m2 1 1.98 1.00 1 1.98
m2 5 3.00 1.00 1 15.00
m2 1 1.80 1.00 1 1.80
m2 1 1.78 1.00 1 1.78
Borde de losa 2do nivel - aulas 5to y 6to grado m2 1 58.82 0.17 1 10.00
Borde de losa de techo - aulas 5to y 6to grado m2 1 67.10 0.17 1 11.41
CAFETERÍA, CUARTO DE BASURA Y 
MAESTRANZA
Borde de losa de techo m2 1 40.94 0.20 1 8.19
SALA DE USOS MÚLTIPLES - COMEDOR
Borde de losa de techo m2 1 45.13 0.20 1 9.03
03.10.01.04.04 PINTURA DE PAREDES EXTERIORES - color azul 
nocturno
m2 1014.17
BLOQUE DE AULAS 2DO GRADO Y SS.HH.
eje I-I m2 1 3.24 2.40 1 7.78
Descuento m2 1 2.04 0.85 -1 -1.73
m2 1 1.20 0.85 -1 -1.02
BLOQUE DE AULAS 4TO GRADO Y SS.HH.
eje I-I m2 1 3.24 2.40 1 7.78
Descuento m2 1 2.04 0.85 -1 -1.73
m2 1 1.20 0.85 -1 -1.02
CERCO PERIMÉTRICO
Elevación principal m2 1 5.75 1.95 1 11.21
m2 1 128.18 0.90 1 115.36
Elevacion lateral derecha m2 1 37.60 2.70 1 101.52
1 42.13 0.30 1 12.64
Elevación posterior m2 1 112.25 0.90 1 101.03
Elevación lateral izquierda m2 1 34.90 2.70 1 94.23
1 39.26 0.30 1 11.78
PARAPETOS, BARANDAS Y BORDES DE LOSA
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METRADOS DE ARQUITECTURA
"PROYECTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO N° 56044, DISTRITO DE COMBAPATA, PROVINCIA DE CANCHIS, 
CUSCO".
ITEM DESCRIPCIÓN U
nd
E
le
m
. 
Si
m
il. DIMENSIONES
N
º d
e 
V
ec
es METRADO
Total
ADMINISTRACIÓN
Macetero m2 1 21.51 0.75 1 16.13
Descuentos macetero m2 8 0.15 0.75 -1 -0.90
Parapeto m2 1 49.00 0.75 1 36.75
m2 1 56.32 0.75 1 42.24
m2 2 47.12 0.15 1 14.14
Descuentos parapeto m2 16 0.15 0.75 -2 -3.60
m2 3 0.15 0.75 -1 -0.34
BLOQUE DE AULAS 2DO,  4TO GRADO Y 
SS.HH.
Macetero m2 1 18.00 0.75 1 13.50
Descuentos macetero m2 7 0.15 0.75 -1 -0.79
Parapeto m2 1 70.16 0.75 1 52.62
m2 1 61.00 0.75 1 45.75
m2 2 60.96 0.15 1 18.29
Descuentos parapeto m2 3 0.15 0.75 -1 -0.34
m2 22 0.15 0.75 -2 -4.95
Borde de losa 2do nivel - aulas 2do y 4to grado m2 1 4.65 0.20 1 0.93
AULAS 5TO Y 6TO GRADO
Macetero m2 1 17.47 0.75 1 13.10
Descuentos macetero m2 7 0.15 0.75 -1 -0.79
Parapeto m2 1 67.30 0.75 2 100.95
m2 1 9.00 0.75 1 6.75
m2 2 67.10 0.15 1 20.13
Descuentos parapeto m2 23 0.15 0.75 -2 -5.18
4 0.15 0.75 -1 -0.45
CAFETERÍA, CUARTO DE BASURA Y 
MAESTRANZA
Parapeto m2 1 40.65 0.75 2 60.98
m2 2 37.70 0.15 1 11.31
Descuentos parapeto m2 15 0.15 0.75 -2 -3.38
SALA DE USOS MÚLTIPLES - COMEDOR
Parapeto m2 1 10.00 0.75 1 7.50
m2 1 45.00 0.75 2 67.50
m2 2 45.80 0.15 1 13.74
Descuentos parapeto m2 4 0.15 0.75 -1 -0.45
m2 6 0.15 0.75 -2 -1.35
TANQUE  ELEVADO
Losa inferior m2 1 2.60 2.60 1 6.76
Losa superior m2 1 2.60 2.60 1 6.76
muros m2 2 2.40 2.60 1 12.48
m2 2 2.40 2.20 1 10.56
03.10.01.04.05 PINTURA DE PAREDES EXTERIORES - color gris m2 128.49
BLOQUE DE AULAS 1ER GRADO Y SS.HH.
aulas de 1er grado eje A-A m2 1 3.24 2.40 1 7.78
Descuento m2 1 2.04 0.85 -1 -1.73
m2 1 1.20 0.85 -1 -1.02
BLOQUE DE AULAS 3ER GRADO Y SS.HH.
eje A-A m2 1 3.24 2.40 1 7.78
Descuento m2 1 2.04 0.85 -1 -1.73
m2 1 1.20 0.85 -1 -1.02
PARAPETOS, BARANDAS Y BORDES DE LOSA
BLOQUE DE AULAS 1ER , 3ER GRADO Y SS.HH.
Macetero m2 1 15.20 0.75 1 11.40
Descuentos macetero m2 6 0.15 0.75 -1 -0.68
Parapeto m2 1 54.45 0.75 1 40.84
m2 1 70.16 0.75 1 52.62
m2 2 60.96 0.15 1 18.29
Descuentos parapeto m2 19 0.15 0.75 -2 -4.28
m2 6 0.15 0.75 -1 -0.68
Borde de losa 2do nivel - aulas 1er y 3er grado m2 1 4.65 0.20 1 0.93
03.10.02 PINTURA DE BARANDAS
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METRADOS DE ARQUITECTURA
"PROYECTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO N° 56044, DISTRITO DE COMBAPATA, PROVINCIA DE CANCHIS, 
CUSCO".
ITEM DESCRIPCIÓN U
nd
E
le
m
. 
Si
m
il. DIMENSIONES
N
º d
e 
V
ec
es METRADO
Total
03.10.02.01 BARANDAS DE BASE METÁLICA Y PASAMANOS 
DE MADERA
m 13.40
BLOQUE DE AULAS
Baranda de escaleras m 2 3.35 2 13.40
03.10.02.02 BARANDAS METÁLICA m 52.51
TRIBUNAS CANCHA DEPORTIVA m
Baranda metálica m 1 41.05 1 41.05
m 1 3.73 2 7.46
m 1 2.00 2 4.00
03.10.03 PINTURA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS 
03.10.03.01 PINTURA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS - color 
gris
m2 86.88
BLOQUE DE AULAS
Pérgola de 2do nivel m2 2 2.50 1.37 1 6.85
Pérgola de huerto m2 2 10.65 1.47 1 31.31
m2 2 8.40 2.90 1 48.72
03.10.03.02 PINTURA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS - color 
blanco
m2 940.69
CANCHA DEPORTIVA
Columnas metálicas, eje C-C, D-D, E-E m2 6 0.50 5.95 2 35.70
m2 6 0.21 5.95 4 29.99
Vigas metálicas, eje C-C, D-D, E-E m2 6 12.60 0.50 2 75.60
m2 6 12.60 0.21 4 63.50
Vigas metálicas, eje A-A, G-G m2 2 12.10 0.50 2 24.20
m2 4 12.10 0.21 2 20.33
Vigas metálicas eje 18-18, 20-20 m2 2 5.11 0.50 12 61.32
m2 4 5.11 0.21 12 51.51
Correas metálicas m2 2 31.50 0.05 22 69.30
m2 2 31.50 0.10 22 138.60
Planchas de cerramiento m2 4 6.00 4.91 2 235.68
GRADAS DE CANCHA DEPORTIVA
Elementos de apoyo principales m2 2 5.00 0.50 7 35.00
m2 4 5.00 0.21 7 29.40
Elementos de apoyo secundarios m2 16 0.70 0.05 7 3.92
m2 16 0.05 0.45 7 2.52
m2 4 30.70 0.05 4 24.56
m2 16 0.32 0.05 8 2.05
m2 16 0.05 0.18 8 1.15
m2 4 1.20 0.05 16 3.84
DEPÓSITO DE MATERIAL DEPORTIVO Y 
SS.HH.
Correas principales m2 4 28.12 0.05 4 22.50
Correas secundarias m2 4 5.57 0.05 9 10.03
03.10.03.03 PINTURA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS - color 
azul
m2 273.06
CANCHA DEPORTIVA
Columnas metálicas, eje A-A, B-B, G-G, F-F m2 8 0.50 5.95 2 47.60
m2 8 0.21 5.95 4 39.98
Vigas metálicas, eje A-A, B-B, G-G, F-F m2 8 12.60 0.50 2 100.80
m2 8 12.60 0.21 4 84.67
03.10.03.04 PINTURA DE SARDINEL - color azul m 8.62
Al costado del acceso principal 1 8.62 1 8.62
03.11 VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERÍA
03.11.01 LIMPIEZA DE VIDRIOS m2 727.97
VIDRIOS EN VENTANAS - vidrio de 8mm
V01 m2 11 8.65 1.24 2 235.97
V02 m2 16 3.75 1.34 2 160.80
V04 m2 1 2.42 0.74 2 3.58
V05 m2 8 2.65 0.74 2 31.38
V06 m2 3 2.42 1.24 2 18.00
V09 m2 4 2.05 0.54 2 8.86
V10 m2 1 2.43 0.74 2 3.60
V11 m2 4 1.20 0.54 2 5.18
V12 m2 8 3.75 0.84 2 50.40
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V14 m2 8 1.97 0.84 2 26.48
V15 m2 1 0.76 0.59 2 0.90
V16 m2 1 0.91 0.59 2 1.07
V17 m2 2 0.61 0.94 2 2.29
V18 m2 1 0.61 0.59 2 0.72
V19 m2 1 1.60 0.59 2 1.89
V20 m2 2 2.32 1.49 2 13.83
V22 m2 1 1.09 1.84 2 4.01
V23 m2 1 2.65 0.44 2 2.33
V24 m2 2 1.62 1.49 2 9.66
V25 m2 1 3.42 1.49 2 10.19
V26 m2 1 3.05 2.49 2 15.19
V27 m2 1 2.58 0.79 2 4.08
V28 m2 2 1.44 0.74 2 4.26
V29 m2 4 3.05 0.44 2 10.74
V30 m2 1 2.29 0.59 2 2.70
V32 m2 1 3.34 0.59 2 3.94
V33 m2 1 3.45 0.84 2 5.80
V34 m2 1 1.85 0.84 2 3.11
V35 m2 1 2.42 0.44 2 2.13
V36 m2 2 4.25 0.84 2 14.28
V37 m2 1 1.97 1.44 2 5.67
V38 m2 1 2.95 1.44 2 8.50
V39 m2 1 0.66 1.04 2 1.37
V40 m2 1 2.97 1.44 2 8.55
V41 m2 1 1.55 1.64 2 5.08
V42 m2 1 3.31 2.49 2 16.48
V43 m2 2 1.29 0.44 2 2.27
V44 m2 1 1.24 0.84 2 2.08
VIDRIOS EN SOBRELUZ DE PUERTAS - vidrio de 6mm
P01 m2 1 0.84 0.79 1 0.66
P04 m2 1 0.74 0.64 1 0.47
P05 m2 1 0.74 0.29 1 0.21
P06 m2 1 0.74 0.29 1 0.21
P07 m2 2 0.74 0.64 1 0.95
P08 m2 8 0.84 0.64 1 4.30
P09 m2 1 0.84 0.54 1 0.45
P10 m2 1 0.84 0.54 1 0.45
P11 m2 2 0.94 0.64 1 1.20
P12 m2 4 0.64 0.64 1 1.64
P13 m2 8 0.94 0.24 1 1.80
P14 m2 1 1.44 0.64 1 0.92
P18 m2 5 0.94 0.14 1 0.66
P19 m2 8 0.94 0.24 1 1.80
P20 m2 1 1.44 0.54 1 0.78
P21 m2 2 1.44 0.54 1 1.56
P22 m2 2 0.74 0.64 1 0.95
P23 m2 2 0.84 0.54 1 0.91
P24 m2 1 1.44 0.14 1 0.20
P27 m2 1 0.84 0.54 1 0.45
03.11.02 SEMBRIO DE GRASS m2 911.07
Patio 01 m2 1 17.80 5.60 1 99.68
Patio 02 m2 1 7.90 4.40 1 34.76
m2 1 4.20 0.45 1 1.89
Borde de patio existente y cancha deportiva m2 1 1 536.36
Costado de sala de usos múltiples m2 1 1 28.25
Costado de centro de recursos educativos m2 1 1 56.13
Costado de bloque de aulas de 2do y 4to grado m2 1 1 154.00
03.11.03 TRABAJOS DE JARDINERÍA pza 242.00
Árboles de queuña pza 7 1 7.00
Kantu pza 1 1 1.00
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Hiedra (cerco perimétrico) - espaciadas a 7m aprox. pza 40 1 40.00
Geranio de flor rosada (patio 02) pza 4 1 4.00
Geranio de flor fuccia (al costado de centro de 
innovacion tecnógica y centro de recursos educativos)
23 1 23.00
Madre selva (al costado de aulas de 3er y 4to grado) pza 32 1 32.00
Geranio de flor blanca (al costado de aulas de 5to y 6to 
grado)
pza 23 1 23.00
Geranio de flor blanca (Macetero de la zona 
administrativa)
pza 20 1 20.00
Geranio de flor banca (al costado de las aulas de 1er 
grado y 2do grado)
pza 32 1 32.00
HUERTO
Maiz pza 12 1 12.00
Albahaca pza 10 1 10.00
Calendula pza 8 1 8.00
Manzanilla pza 12 1 12.00
Hierba buena pza 8 1 8.00
Huacatay pza 5 1 5.00
Romero pza 5 1 5.00
03.12 OTROS
03.12.01 TRIBUNA DE METAL Y MADERA
03.12.01.01 TRIBUNA DE METAL Y MADERA - PIEZAS DE 
0.70m
m 108.89
Asientos- ancho= 0.70 cm m 4 7.20 2 57.60
m 2 10.22 1 20.44
m 1 30.85 1 30.85
03.12.01.02 TRIBUNA DE METAL Y MADERA - PIEZAS DE 
0.35m
m 43.20
Gradas - ancho = 0.35 m m 9 1.20 4 43.20
03.12.02 MACETERO DE CONCRETO
03.12.02.01 BASE DE BREA m2 29.38
ADMINISTRACIÓN m2 1 6.68 0.55 1 3.67
m2 1 4.15 0.45 1 1.87
m2 1 8.33 0.45 1 3.75
BLOQUE DE AULAS 1ER, 2DO, 3ER Y 4TO 
GRADO
m2 1 17.60 0.43 2 15.14
BLOQUE DE AULAS 5TO Y 6TO GRADO m2 1 16.50 0.30 1 4.95
03.12.02.02 MEMBRANA ASFÁLTICA DE 4MM m2 159.95
ADMINISTRACIÓN m2 1 6.68 2.35 1 15.70
m2 1 4.15 2.25 1 9.34
m2 1 8.33 2.25 1 18.74
m2 3 0.90 0.45 1 1.22
m2 1 0.90 0.55 1 0.50
BLOQUE DE AULAS 1ER, 2DO, 3ER Y 4TO 
GRADO
m2 1 17.60 2.23 2 78.50
m2 2 0.90 0.43 1 0.77
BLOQUE DE AULAS 5TO Y 6TO GRADO m2 1 16.50 2.10 1 34.65
m2 2 0.90 0.30 1 0.54
03.12.02.03 GEOCOMPUESTO DRENANTE m2 130.51
ADMINISTRACIÓN m2 1 6.68 1.95 1 13.03
m2 1 4.15 1.85 1 7.68
m2 1 8.33 1.85 1 15.41
m2 3 0.70 0.45 1 0.95
m2 1 0.70 0.55 1 0.39
BLOQUE DE AULAS 1ER, 2DO, 3ER Y 4TO 
GRADO
m2 1 17.60 1.83 2 64.42
m2 2 0.70 0.43 1 0.60
BLOQUE DE AULAS 5TO Y 6TO GRADO m2 1 16.50 1.70 1 28.05
m2 2 0.70 0.30 1 0.42
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03 ARQUITECTURA
03.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERÍA
03.01.01 MUROS DE LADRILLO DE KING KONG m2 1,608.55 1,608.55
03.01.02 PARAPETOS Y BARANDAS m2 443.11 443.11
03.02 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
03.02.01 TARRAJEO RAYADO PRIMARIO m2 4,141.89 4,141.89
03.02.02 TARRAJEO EN INTERIORES m2 2,464.07 2,464.07
03.02.03 TARRRAJEO EN  EXTERIORES m2 1,841.45 1,841.45
03.02.04 TARRAJEO EN COLUMNAS m2 1,060.10 1,060.10
03.02.05 TARRAJEO EN VIGAS m2 1,655.86 1,655.86
03.02.06 VESTIDURA DE DERRAMES m 583.96 583.96
03.02.07 UNION DE MUROS Y CIELORRASO m 217.15 217.15
03.02.08 BRUÑAS m 2,368.47 2,368.47
03.02.09 TARRAJEO EN FONDO DE ESCALERA m2 21.60 21.60
03.02.10 PREPARACIÓN DE GRADAS DE CONCRETO m 45.00 45.00
03.02.11 PREPARACIÓN DE DESCANSO m2 6.75 6.75
03.02.12 GRADAS (acabado de cemento pulido) m 45.00 45.00
03.02.13 DESCANSOS (acabado de cemento pulido) m2 6.75 6.75
03.03 CIELORRASOS
03.03.01 CIELORRASO CON YESO m2 1,541.65 1,541.65
03.03.02 CIELORRASO CON EL SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN EN SECO - CIELORRASO DE DRY WALL m2 99.65 99.65
03.03.03 CIELORRASO CON TABLAS DE MADERA m2 122.94 122.94
03.04 PISOS Y PAVIMENTOS
03.04.01 CONTRAPISOS m2 3,419.94 3,419.94
03.04.02 PISOS
03.04.02.01 PORCELANATO - color beige antideslizante m2 206.97 206.97
03.04.02.02 PORCELANATO - color maderado antideslizante m2 1,054.38 1,054.38
03.04.02.03 PISO DE GRES PORCELÁNICO - color bronce m2 253.59 253.59
03.04.02.04 PISO DE CONCRETO m2 1,467.56 1,467.56
03.04.02.05 PISO DE CONCRETO PULIDO m2 437.45 437.45
03.04.03 SARDINELES m 8.62 8.62
03.05 ZÓCALOS Y CONTRAZÓCALOS
03.05.01 ZÓCALOS
03.05.01.01 PORCELANATO -  color beige m2 560.15 560.15
03.05.02 CONTRAZÓCALOS
03.05.02.01 CEMENTO PULIDO m 427.85 427.85
03.05.02.02 PORCELANATO - color maderado m 592.49 592.49
03.05.02.03 PORCELANATO - color beige m 22.20 22.20
03.06 COBERTURAS
03.06.01 MATERIAL IMPERMEABILIZANTE - geomembrana de PVC m2 1,284.50 1,284.50
03.06.02 RECUBRIMIENTO SOBRE ESTRUCTURAS DE METAL - TRIPLAY 15MM m2 1,062.79 1,062.79
03.06.03 RECUBRIMIENTO SOBRE ESTRUCTURAS DE METAL - TRYPLAY 18MM m2 830.97 830.97
03.06.04 RECUBRIMIENTO SOBRE ESTRUCTURAS DE METAL - cubierta de policarbonato trasparente e=10 mm m2 43.75 43.75
03.06.05 CUBIERTA RETRACTIL DE LONA m2 188.49 188.49
03.07 CARPINTERIA DE MADERA
03.07.01 PUERTAS m2 154.62 154.62
03.07.02 VENTANAS m2 406.49 406.49
03.07.03 MAMPARAS m2 24.84 24.84
03.07.04 DIVISIONES PARA SERVICIOS HIGIÉNICOS - inodoros m 24.10 24.10
03.07.05 DIVISIONES PARA SERVICIOS HIGIÉNICOS - urinarios m 4.20 4.20
03.07.06 PASAMANOS AISLADOS m 22.70 22.70
03.08 CARPINTERÍA METÁLICA Y HERRERÍA
03.08.01 PUERTAS DE PLANCHA METÁLICA - incluye pintado m2 18.44 18.44
03.08.02 CELOSÍAS METÁLICAS h= 0.80 m - incluye pintado m 44.15 44.15
03.08.03 CELOSÍAS METÁLICAS h= 2.42 m - incluye pintado m 9.60 9.60
03.08.04 CELOSÍAS METÁLICAS h= 3.30 m - incluye pintado m 83.30 83.30
03.08.05 CELOSÍAS METÁLICAS h= 0.85 m - incluye pintado m 8.00 8.00
03.08.06 CERCOS DE FIERRO - incluye pintado m 232.43 232.43
03.08.07 BARANDAS DE BASE METÁLICA Y PASAMANOS DE MADERA m 13.40 13.40
03.08.08 BARANDA METÁLICA m 52.51 52.51
03.09 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
03.09.01 VIDRIOS EN VENTANAS
03.09.01.01 VIDRIOS EN VENTANAS - vidrio de 8mm m2 353.69 353.69
03.09.01.02 VIDRIOS EN SOBRELUZ DE PUERTAS - vidrio de 6mm m2 20.59 20.59
03.09.02 ESPEJOS
03.09.02.01 ESPEJO- ADMINISTRACIÓN, BLOQUE DE AULAS 1ER, 2DO ,3ER , 4TO GRADO Y SS.HH., CAFETERÍA
RESUMEN DE METRADOS DE ARQUITECTURA
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03.09.02.01.01 Servicios higiénicos - espejo biselado de 0.45 x 0.70 und 10.00 10.00
03.09.02.02 ESPEJO - SS.HH. Y DEPÓSITO DE MATERIAL DEPORTIVO
03.09.02.02.01 SS.HH. Varones - espejo biselado de 2.20 x 0.70 und 1.00 1.00
03.09.02.03 ESPEJO - SS.HH. Y DEPÓSITO DE MATERIAL DEPORTIVO
03.09.02.03.01 SS.HH. Mujeres - espejo biselado de 3.40 x 0.70 und 1.00 1.00
03.10 PINTURA
03.10.01 PINTURA DE CIELOS RASOS, VIGAS, COLUMNAS Y PAREDES
03.10.01.01 PINTURA DE CIELOS RASOS m2 1,541.65 1,541.65
03.10.01.02 PINTURA DE VIGAS
03.10.01.02.01 PINTURA DE VIGAS -  color blanco m2 1,312.27 1,312.27
03.10.01.02.02 PINTURA DE VIGAS -  color azul nocturno m2 286.27 286.27
03.10.01.02.03 PINTURA DE VIGAS -  color gris m2 45.31 45.31
03.10.01.03 PINTURA DE COLUMNAS
03.10.01.03.01 PINTURA DE COLUMNAS - color blanco m2 849.29 849.29
03.10.01.03.02 PINTURA DE COLUMNAS - color azul nocturno m2 200.33 200.33
03.10.01.03.03 PINTURA DE COLUMNAS - color gris m2 11.05 11.05
03.10.01.04 PINTURA DE PAREDES
03.10.01.04.01 PINTURA DE PAREDES INTERIORES - color marfil m2 1,639.51 1,639.51
03.10.01.04.02 PINTURA DE PAREDES INTERIORES - color blanco m2 77.97 77.97
03.10.01.04.03 PINTURA DE PAREDES EXTERIORES - color blanco m2 794.76 794.76
03.10.01.04.04 PINTURA DE PAREDES EXTERIORES - color azul nocturno m2 1,014.17 1,014.17
03.10.01.04.05 PINTURA DE PAREDES EXTERIORES - color gris m2 128.49 128.49
03.10.02 PINTURA DE BARANDAS
03.10.02.01 BARANDAS DE BASE METÁLICA Y PASAMANOS DE MADERA m 13.40 13.40
03.10.02.02 BARANDAS METÁLICA m 52.51 52.51
03.10.03 PINTURA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS 
03.10.03.01 PINTURA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS - color gris m2 86.88 86.88
03.10.03.02 PINTURA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS - color blanco m2 940.69 940.69
03.10.03.03 PINTURA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS - color azul m2 273.06 273.06
03.10.03.04 PINTURA DE SARDINEL - color azul m 8.62 8.62
03.11 VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERÍA
03.11.01 LIMPIEZA DE VIDRIOS m2 727.97 727.97
03.11.02 SEMBRIO DE GRASS m2 911.07 911.07
03.11.03 TRABAJOS DE JARDINERÍA pza 242.00 242.00
03.12 OTROS
03.12.01 TRIBUNA DE METAL Y MADERA
03.12.01.01 TRIBUNA DE METAL Y MADERA - PIEZAS DE 0.70m m 108.89 108.89
03.12.01.02 TRIBUNA DE METAL Y MADERA - PIEZAS DE 0.35m m 43.20 43.20
03.12.02 MACETERO DE CONCRETO
03.12.02.01 BASE DE BREA m2 29.38 29.38
03.12.02.02 MEMBRANA ASFÁLTICA DE 4MM m2 159.95 159.95
03.12.02.03 GEOCOMPUESTO DRENANTE m2 130.51 130.51
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02 ESTRUCTURAS. 
02.01 ESTRUCTURAS. BLOQUE 01
BLOQUE 01
02.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.01.01 NIVELACIÓN DE TERRENO m2 230.67
1 25.63 9.00 1 230.67
02.01.01.02 EXCAVACIONES
02.01.01.02.01 EXCAVACIONES SIMPLES m3 168.69
Zapata 01 6 1.90 1.50 1.80 1 30.78
Zapata 02 3 1.90 1.50 1.80 1 15.39
3 1.50 0.80 1.80 1 6.48
Zapata 03 1 10.50 1.30 1.80 1 24.57
Zapata 04 1 4.00 1.50 1.80 1 10.80
Zapata 05 1 3.80 1.80 1.80 1 12.31
Zapata 06 1 3.80 2.50 1.80 1 17.10
Zapata 07 1 4.60 1.10 1.80 1 9.11
1 4.00 1.00 1.80 1 7.20
Zapata 08 1 2.15 1.50 1.80 1 5.81
Cimientos
6 3.00 0.30 1.45 1 7.83
2 2.90 0.30 1.45 1 2.52
3 1.20 0.30 1.45 1 1.57
1 1.40 0.30 1.45 1 0.61
1 1.33 0.30 1.45 1 0.58
1 1.58 0.30 1.45 1 0.69
1 1.70 0.30 1.45 1 0.74
1 3.18 0.30 1.45 1 1.38
1 1.10 0.30 1.45 1 0.48
1 3.10 0.50 1.15 1 1.78
1 1.65 0.50 1.15 3 2.85
1 3.20 0.50 1.15 2 3.68
1 5.58 0.50 1.15 1 3.21
1 0.93 0.50 1.15 1 0.53
1 1.20 0.50 1.15 1 0.69
02.01.01.03 RELLENOS
02.01.01.03.01 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 101.95
1 168.69 29.40 27.14 10 101.95
02.01.01.04 NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO m2 230.67
1 25.63 9.00 1 230.67
02.01.01.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE m3 80.09
1 168.69 101.95 1.2 80.09
02.01.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.01.02.01 CIMIENTOS CORRIDOS m3 29.40
Eje B-D(3-7) 8 4.10 0.30 0.80 1 7.87
Eje  7-5(B-D) 4 2.40 0.30 0.80 1 2.30
Eje  1-3(B-D) 4 2.40 0.30 0.80 1 2.30
2 1.55 0.30 0.80 1 0.74
Eje A(1-3) 1 3.58 0.30 0.80 1 0.86
1 2.55 0.30 0.80 1 0.61
Eje D(1-3) 1 3.98 0.30 0.80 1 0.96
1 2.75 0.30 0.80 1 0.66
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Largo Ancho Alto Lon. Área Vol. Kg. Und.
METRADOS  DE ESTRUCTURAS 
"PROYECTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO N° 56044, DISTRITO DE COMBAPATA, PROVICIA DE CANCHIS, 
CUSCO "
ITEM DESCRIPCIÓN U
nd
E
le
m
. 
Si
m
il. DIMENSIONES
N
º d
e 
V
ec
es METRADO
Total
Eje (1-3)(A-D) 1 3.10 0.50 1.15 1 1.78
1 1.65 0.50 1.15 3 2.85
1 3.20 0.50 1.15 2 3.68
1 5.58 0.50 1.15 1 3.21
1 0.93 0.50 1.15 1 0.53
2 1.20 0.38 1.15 1 1.05
02.01.02.02 SOLADOS m2 77.53
Zapata 01 6 1.90 1.50 1 17.10
Zapata 02 3 1.90 1.50 1 8.55
3 1.50 0.80 1 3.60
Zapata 03 1 10.50 1.30 1 13.65
Zapata 04 1 4.00 1.50 1 6.00
Zapata 05 1 3.80 1.80 1 6.84
Zapata 06 1 3.80 2.50 1 9.50
Zapata 07 1 4.60 1.10 1 5.06
1 4.00 1.00 1 4.00
Zapata 08 1 2.15 1.50 1 3.23
02.01.02.03 SOBRECIMIENTOS
02.01.02.03.01 PARA EL CONCRETO m3 3.89
Eje B-D(3-7) 8 4.10 0.15 0.30 1 1.48
Eje  7-5(B-D) 4 2.40 0.15 0.30 1 0.43
Eje  1-3(B-D) 4 2.40 0.15 0.30 1 0.43
1 1.55 0.15 0.30 1 0.07
Eje A(1-3) 1 3.58 0.15 0.30 1 0.16
1 0.90 0.15 0.30 1 0.04
Eje D(1-3) 1 3.98 0.15 0.30 1 0.18
1 1.02 0.15 0.30 1 0.05
Eje (1-3)(A-D) 1 3.10 0.15 0.30 1 0.14
1 1.65 0.15 0.30 3 0.22
1 3.20 0.15 0.30 2 0.29
1 5.58 0.15 0.30 1 0.25
1 0.93 0.15 0.30 1 0.04
2 1.20 0.15 0.30 1 0.11
02.01.02.03.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 47.94
Eje B-D(3-7) 8 4.10 0.30 2 19.68
Eje  7-5(B-D) 4 2.40 0.30 2 5.76
Eje  1-3(B-D) 4 2.40 0.30 2 5.76
1 1.55 0.30 2 0.93
Eje A(1-3) 1 3.58 0.30 2 2.15
1 0.90 0.30 2 0.54
Eje D(1-3) 1 3.98 0.30 2 2.39
1 1.02 0.30 2 0.61
Eje (1-3)(A-D) 1 3.10 0.30 2 1.86
1 1.65 0.30 2 0.99
1 3.20 0.30 2 1.92
1 5.58 0.30 2 3.35
1 0.93 0.30 2 0.56
2 1.20 0.30 2 1.44
02.01.02.04 FALSOPISO m2 165.74
2 6.05 8.80 1 106.48
1 8.12 7.73 1 62.77
Eje (1-3)(A-D) sobrecimiento 1 3.10 0.15 -1 -0.47
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METRADOS  DE ESTRUCTURAS 
"PROYECTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO N° 56044, DISTRITO DE COMBAPATA, PROVICIA DE CANCHIS, 
CUSCO "
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Total
1 1.65 0.15 -3 -0.74
1 3.20 0.15 -2 -0.96
1 5.58 0.15 -1 -0.84
1 0.93 0.15 -1 -0.14
2 1.20 0.15 -1 -0.36
02.01.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.01.03.01 ZAPATAS
02.01.03.01.01 PARA EL CONCRETO m3 27.14
Zapata 01 6 1.90 1.50 0.35 1 5.99
Zapata 02 3 1.90 1.50 0.35 1 2.99
3 1.50 0.80 0.35 1 1.26
Zapata 03 1 10.50 1.30 0.35 1 4.78
Zapata 04 1 4.00 1.50 0.35 1 2.10
Zapata 05 1 3.80 1.80 0.35 1 2.39
Zapata 06 1 3.80 2.50 0.35 1 3.33
Zapata 07 1 4.60 1.10 0.35 1 1.77
1 4.00 1.00 0.35 1 1.40
Zapata 08 1 2.15 1.50 0.35 1 1.13
02.01.03.01.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 56.74
Zapata 01 6 1.90 0.35 2 7.98
6 1.50 0.35 2 6.30
Zapata 02 3 1.90 0.35 2 3.99
3 1.50 0.35 2 3.15
3 1.50 0.35 2 3.15
3 0.80 0.35 2 1.68
Zapata 03 1 10.50 0.35 2 7.35
1 1.30 0.35 2 0.91
Zapata 04 1 4.00 0.35 2 2.80
1 1.50 0.35 2 1.05
Zapata 05 1 3.80 0.35 2 2.66
1 1.80 0.35 2 1.26
Zapata 06 1 3.80 0.35 2 2.66
1 2.50 0.35 2 1.75
Zapata 07 1 4.60 0.35 2 3.22
1 1.10 0.35 2 0.77
1 4.00 0.35 2 2.80
1 1.00 0.35 2 0.70
Zapata 08 1 2.15 0.35 2 1.51
1 1.50 0.35 2 1.05
02.01.03.01.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg gancho empal kg/m 1804.69
Zapata 01       7 Ø1/2''   |_____| 6 1.36 0.40 0.00 7 73.92 0.99 73.18
Zapata 01      8 Ø5/8''   |_____| 6 1.76 0.40 0.00 8 103.68 1.55 160.70
Zapata 02      10 Ø1/2''   |_____| 3 1.36 0.40 0.00 10 52.80 0.99 52.27
Zapata 02      8 Ø1/2''   |_____| 3 0.66 0.40 0.00 8 25.44 0.99 25.19
Zapata 02      4 Ø5/8''   |_____| 3 3.26 0.40 0.00 4 43.92 1.55 68.08
Zapata 02      4 Ø5/8''   |_____| 3 1.76 0.40 0.00 4 25.92 1.55 40.18
Zapata 02      7 Ø1/2''   |_____| 3 1.36 0.40 0.00 7 36.96 0.99 36.59
Zapata 02      5 Ø1/2''   |_____| 3 0.66 0.40 0.00 5 15.90 0.99 15.74
Zapata 02      3 Ø1/2''   |_____| 3 3.26 0.40 0.00 3 32.94 0.99 32.61
Zapata 02      4 Ø1/2''   |_____| 3 1.76 0.40 0.00 4 25.92 0.99 25.66
Zapata 03     6 Ø5/8''   |_____| 1 10.36 0.40 0.60 6 68.16 1.55 105.65
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Zapata 03     42 Ø1/2''   |_____| 1 1.15 0.40 0.00 42 65.10 0.99 64.45
Zapata 03     7 Ø1/2''   |_____| 1 10.36 0.40 0.50 7 78.82 0.99 78.03
Zapata 03     42 Ø1/2''   |_____| 1 1.15 0.40 0.00 42 65.10 0.99 64.45
Zapata 05       17 Ø5/8''   |_____| 1 3.66 0.40 0.00 17 69.02 1.55 106.98
Zapata 05       15 Ø5/8''   |_____| 1 1.66 0.40 0.00 15 30.90 1.55 47.90
Zapata 05       9 Ø5/8''   |_____| 1 3.66 0.40 0.00 9 36.54 1.55 56.64
Zapata 05       19 Ø1/2''   |_____| 1 1.66 0.40 0.00 19 39.14 0.99 38.75
Zapata 04       13 Ø5/8''   |_____| 1 3.86 0.40 0.00 13 55.38 1.55 85.84
Zapata 04       20 Ø1/2''   |_____| 1 1.36 0.40 0.00 20 35.20 0.99 34.85
Zapata 04       8 Ø5/8''   |_____| 1 3.86 0.40 0.00 8 34.08 1.55 52.82
Zapata 04       12 Ø1/2''   |_____| 1 1.36 0.40 0.00 12 21.12 0.99 20.91
Zapata 06       11 Ø5/8''   |_____| 1 3.66 0.40 0.00 11 44.66 1.55 69.22
Zapata 06       19 Ø1/2''   |_____| 1 2.36 0.40 0.00 19 52.44 0.99 51.92
Zapata 06       13 Ø1/2''   |_____| 1 3.66 0.40 0.00 13 52.78 0.99 52.25
Zapata 06       19 Ø1/2''   |_____| 1 2.36 0.40 0.00 19 52.44 0.99 51.92
Zapata 07       7 Ø1/2''   |_____| 2 4.96 0.40 0.00 7 75.04 0.99 74.29
Zapata 07       14 Ø1/2''   |_____| 2 0.86 0.40 0.00 14 35.28 0.99 34.93
Zapata 07       6 Ø1/2''   |_____| 2 4.46 0.40 0.00 6 58.32 0.99 57.74
Zapata 07       18 Ø1/2''   |_____| 2 0.96 0.40 0.00 18 48.96 0.99 48.47
Zapata 08        11 Ø1/2''   |_____| 2 1.36 0.40 0.00 11 38.72 0.99 38.33
Zapata 08        8 Ø1/2''   |_____| 2 2.01 0.40 0.00 8 38.56 0.99 38.17
02.01.03.02 VIGAS DE CIMENTACIÓN
02.01.03.02.01 PARA EL CONCRETO m3 10.20
Eje B-D(3-7) 8 4.10 0.30 0.50 1 4.92
Eje  7-5(B-D) 4 2.40 0.30 0.50 1 1.44
Eje  1-3(B-D) 4 2.40 0.30 0.50 1 1.44
2 1.55 0.30 0.50 1 0.47
Eje A(1-3) 1 3.58 0.30 0.50 1 0.54
1 2.55 0.30 0.50 1 0.38
Eje D(1-3) 1 3.98 0.30 0.50 1 0.60
1 2.75 0.30 0.50 1 0.41
02.01.03.02.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 67.96
Eje B-D(3-7) 8 4.10 0.50 2 32.80
Eje  7-5(B-D) 4 2.40 0.50 2 9.60
Eje  1-3(B-D) 4 2.40 0.50 2 9.60
2 1.55 0.50 2 3.10
Eje A(1-3) 1 3.58 0.50 2 3.58
1 2.55 0.50 2 2.55
Eje D(1-3) 1 3.98 0.50 2 3.98
1 2.75 0.50 2 2.75
02.01.03.02.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg gancho empal kg/m 1433.30
Eje B-D(3-7) 7 Ø5/8''   |_____| 8 4.40 0.40 0.00 7 268.80 1.55 416.64
Eje 7-5(B-D) 7 Ø5/8''   |_____| 4 3.25 0.40 0.00 7 102.20 1.55 158.41
Eje 1-3(B-D) 7 Ø5/8''   |_____| 4 3.25 0.40 0.00 7 102.20 1.55 158.41
Eje 1-3(B-D) 7 Ø5/8''   |_____| 2 2.05 0.40 0.00 7 34.30 1.55 53.17
Eje A-D(1-3) 7 Ø5/8''   |_____| 2 8.00 0.40 0.00 7 117.60 1.55 182.28
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METRADOS  DE ESTRUCTURAS 
"PROYECTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO N° 56044, DISTRITO DE COMBAPATA, PROVICIA DE CANCHIS, 
CUSCO "
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Total
Estribo : Eje A, B, D   30 Und de Ø3/8'' en 12 
Elem. Simil.
12 1.46 30 525.60 0.56 294.34
Estribo : Ejes 1, 3, 5, 7 22 Und de Ø3/8'' en 8 
Elem. Simil.
8 1.46 22 256.96 0.56 143.90
Estribo :  16 Und de Ø3/8'' en 2 Elem. Simil. 2 1.46 16 46.72 0.56 26.16
02.01.03.03 MUROS REFORZADOS PARA ESCALERA
02.01.03.03.01 PARA EL CONCRETO m3 3.45
Columnas 1 0.35 0.25 4.55 1 0.40
1 0.35 0.25 3.15 1 0.28
Vigas inclinadas 1 0.35 0.25 3.15 1 0.28
1 0.35 0.25 3.15 1 0.28
Muro 1 2.08 0.20 3.50 1 1.46
1 1.20 0.20 3.12 1 0.75
02.01.03.03.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 30.23
1 3.98 3.12 2 24.84
1 2.78 0.70 2 3.89
2 0.03 4.55 2 0.55
2 0.03 3.15 2 0.38
2 0.03 3.15 3 0.57
02.01.03.03.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg gancho empal kg/m 199.79
Columnas    6 Ø1/2''   |_____| 1 4.79 0.30 0.00 6 30.54 0.99 30.23
Columnas    2 Ø3/8''   |_____| 1 4.79 0.30 0.00 2 10.18 0.56 5.70
Vigas 4 Ø3/8''   |_____| 2 3.07 0.30 0.00 4 26.96 0.56 15.10
Muro  16 Ø3/8''   |_____| 2 3.38 0.24 0.00 16 115.84 0.56 64.87
Muro  15 Ø3/8''   |_____| 2 3.60 0.24 0.00 15 115.20 0.56 64.51
Muro  10 Ø3/8''   |_____| 2 0.65 0.24 0.00 10 17.80 0.56 9.97
Muro  6 Ø3/8''   |_____| 2 1.16 0.24 0.00 6 16.80 0.56 9.41
02.01.03.04 COLUMNAS
02.01.03.04.01 PARA EL CONCRETO m3 34.24
Columnas 0.70x0.30 21 0.70 0.30 7.45 1 32.85
Columnas 0.30x0.30 4 0.30 0.30 3.85 1 1.39
02.01.03.04.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 331.38
Columnas 0.70x0.30 21 0.70 7.45 2 219.03
21 0.30 7.45 2 93.87
Columnas 0.30x0.30 4 0.30 3.85 4 18.48
02.01.03.04.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg gancho empal kg/m 4382.05
Columna 0.70x0.30      8 Ø5/8''   |_____| 21 7.67 0.40 0.00 8 1355.76 1.55 2101.43
Columna 0.70x0.30      4 Ø1/2''   |_____| 21 7.67 0.40 0.00 4 677.88 0.99 671.10
Columna 0.30x0.30      4 Ø1/2''   |_____| 4 3.84 0.40 0.00 4 67.84 0.99 67.16
Columna 0.30x0.30      4 Ø1/2''   |_____| 4 4.76 0.40 0.00 4 82.56 0.99 81.73
Estribo :   61 Und de Ø3/8'' en 21 Elem. 
Simil.
21 1.94 61 2485.14 0.56 1391.68
Estribo :   27 Und de Ø3/8'' en 4 Elem. Simil. 4 1.14 27 123.12 0.56 68.95
02.01.03.05 VIGAS
02.01.03.05.01 PARA EL CONCRETO m3 32.18
Viga 30x60 eje 1, 3, 5, 7 4 5.60 0.30 0.60 2 8.06
Viga 30x60 eje 2, 4, 6 3 7.90 0.30 0.60 2 8.53
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Viga 25x60 eje B, D. 2 23.13 0.25 0.60 2 13.88
Viga 25x60 eje A 1 6.13 0.25 0.60 1 0.92
Viga 25x60 eje A 1 17.60 0.15 0.30 1 0.79
02.01.03.05.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 294.54
Viga 30x60 eje 1, 3, 5, 7 8 5.60 0.60 2 53.76
4 5.60 0.30 2 13.44
Viga 30x60 eje 2, 4, 6 6 7.90 0.60 2 56.88
3 7.90 0.30 2 14.22
Viga 25x60 eje B, D. 4 23.13 0.60 2 111.02
2 23.13 0.25 2 23.13
Viga 25x60 eje A 2 6.13 0.60 1 7.36
1 6.13 0.25 1 1.53
Viga 25x60 eje A 2 17.60 0.30 1 10.56
1 17.60 0.15 1 2.64
02.01.03.05.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg gancho empal kg/m 3752.12
Ejes 5, 7. 2do nivel  4 Ø5/8''   |_____| 2 8.90 0.40 0.70 4 80.00 1.55 124.00
Ejes 5, 7. 2do nivel  2 Ø1/2''   |______ 2 3.13 0.20 0.00 2 13.32 0.99 13.19
Ejes 4, 6 2do nivel    4 Ø5/8''   |_____| 2 8.90 0.40 0.70 4 80.00 1.55 124.00
Ejes 4, 6 2do nivel    2 Ø1/2''   |______ 2 4.13 0.20 0.00 2 17.32 0.99 17.15
Ejes 4, 6 2do nivel    2 Ø1/2''   ______| 2 2.53 0.20 0.00 2 10.92 0.99 10.81
Ejes 4, 6 2do nivel    1 Ø1/2''   _______ 2 3.10 0.00 1 6.20 0.99 6.14
Ejes 1, 3  2do nivel    4 Ø5/8''   |_____| 2 8.90 0.40 0.70 4 80.00 1.55 124.00
Ejes 2  2do nivel    4 Ø5/8''   |_____| 1 8.90 0.40 0.70 4 40.00 1.55 62.00
Ejes 2  2do nivel    2 Ø1/2''   |______ 1 4.13 0.20 0.00 2 8.66 0.99 8.57
Ejes 2  2do nivel    2 Ø1/2''   ______| 1 2.55 0.20 0.00 2 5.50 0.99 5.45
Ejes 2  2do nivel    1 Ø1/2''   _______ 1 3.10 0.00 1 3.10 0.99 3.07
Ejes 5, 7  1er nivel    4 Ø5/8''   |_____| 2 8.90 0.40 0.70 4 80.00 1.55 124.00
Ejes 4, 6  1er nivel    4 Ø5/8''   |_____| 2 8.90 0.40 0.70 4 80.00 1.55 124.00
Ejes 4, 6  1er nivel    2 Ø1/2''   |______ 2 4.13 0.20 0.00 2 17.32 0.99 17.15
Ejes 4, 6  1er nivel    2 Ø1/2''   ______| 2 2.55 0.20 0.00 2 11.00 0.99 10.89
Ejes 4, 6  1er nivel    1 Ø1/2''   _______ 2 3.10 0.00 1 6.20 0.99 6.14
Ejes 1, 3  1er nivel    4 Ø5/8''   |_____| 2 8.90 0.40 0.70 4 80.00 1.55 124.00
Ejes 2  1er nivel    4 Ø5/8''   |_____| 1 8.90 0.40 0.70 4 40.00 1.55 62.00
Ejes 2  1er nivel    2 Ø1/2''   |______ 1 4.13 0.20 0.00 2 8.66 0.99 8.57
Ejes 2  1er nivel    2 Ø1/2''   ______| 1 2.55 0.20 0.00 2 5.50 0.99 5.45
Ejes 2  1er nivel    1 Ø1/2''   _______ 1 3.10 0.00 1 3.10 0.99 3.07
Ejes B, D   2do nivel  4 Ø5/8''   |_____| 2 25.55 0.40 2.10 4 224.40 1.55 347.82
Ejes A(1-3)   2do nivel  4 Ø5/8''   |_____| 1 8.00 0.40 0.00 4 33.60 1.55 52.08
Ejes A(3-7)   2do nivel  4 Ø1/2''   |_____| 1 17.56 0.40 1.00 4 75.84 0.99 75.08
Ejes A, B, D    1er  nivel  4 Ø5/8''   |_____| 3 25.55 0.40 2.10 4 336.60 1.55 521.73
Estribo : Eje 5, 7 2do nivel 48 Und de Ø3/8'' 
en 2 Elem. Simil.
2 1.74 48 167.04 0.56 93.54
Estribo : Eje 5, 7 2do nivel 17 Und de Ø3/8'' 
en 2 Elem. Simil.
2 1.50 17 51.00 0.56 28.56
Estribo : Eje 4, 6  2do nivel 39 Und de Ø3/8'' 
en 2 Elem. Simil.
2 1.74 39 135.72 0.56 76.00
Estribo : Eje 4, 6  2do nivel 17 Und de Ø3/8'' 
en 2 Elem. Simil.
2 1.50 17 51.00 0.56 28.56
Estribo : Eje 3, 1   2do nivel 64 Und de Ø3/8'' 
en 2 Elem. Simil.
2 1.74 64 222.72 0.56 124.72
Estribo : Eje 2   2do nivel 55 Und de Ø3/8'' en 
1 Elem. Simil.
1 1.74 55 95.70 0.56 53.59
Estribo : Ejes 1, 3, 5, 7   1er nivel 64 Und de 
Ø3/8'' en 4 Elem. Simil.
4 1.74 64 445.44 0.56 249.45
Estribo : Ejes 2, 4, 6   1er nivel 55 Und de 
Ø3/8'' en 3 Elem. Simil.
3 1.74 55 287.10 0.56 160.78
Estribo : Ejes D, B   2do nivel 184 Und de 
Ø3/8'' en 2 Elem. Simil.
2 1.64 184 603.52 0.56 337.97
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Estribo : Ejes A (1-3)  2do nivel 56 Und de 
Ø3/8'' en 1 Elem. Simil.
1 1.64 56 91.84 0.56 51.43
Estribo : Ejes A (3-7)  2do nivel 128 Und de 
Ø3/8'' en 1 Elem. Simil.
1 0.84 128 107.52 0.56 60.21
Estribo : Ejes A, B, D   1er  nivel 184 Und de 
Ø3/8'' en 3 Elem. Simil.
3 1.64 184 905.28 0.56 506.96
02.01.03.06 COLUMNETAS EN ALFEIZAR
02.01.03.06.01 PARA EL CONCRETO m3 1.49
20 0.15 0.15 1.65 2 1.49
02.01.03.06.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 29.70
20 0.15 1.65 6 29.70
02.01.03.06.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg gancho empal kg/m 100.63
Ejes B,D  4 Ø3/8''   |_____| 20 1.60 0.24 0.00 4 147.20 0.56 82.43
Estribo : Ejes B,D 7 Und de Ø1/4'' en 20 Elem. 
Simil.
20 0.52 7 72.80 0.25 18.20
02.01.03.07 VIGUETAS EN ALFEIZAR
02.01.03.07.01 PARA EL CONCRETO m3 1.35
16 3.74 0.15 0.15 1 1.35
02.01.03.07.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 17.95
16 3.74 0.15 2 17.95
02.01.03.07.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg gancho empal kg/m 97.26
Ejes B,D   2 Ø3/8''   |_____| 16 4.00 0.24 0.00 2 135.68 0.56 75.98
Estribo : Ejes B,D  19 Und de Ø1/4'' en 16 Elem. 
Simil.
16 0.28 19 85.12 0.25 21.28
02.01.03.08 LOSAS ALIGERADAS
02.01.03.08.01 PARA EL CONCRETO m3 32.64
Primer nivel
Ejes (A-D)(3-7) 4 4.10 1.82 0.20 1 5.97
4 4.10 5.95 0.20 1 19.52
4 4.10 0.48 0.20 1 1.57
Teknoport 1 4.10 0.30 0.15 -18 -3.32
3 4.10 0.30 0.15 -20 -11.07
4 4.10 0.20 0.15 -1 -0.49
Ejes (A-D)(2-3) 1 2.96 1.82 0.20 1 1.08
1 2.96 5.95 0.20 1 3.52
Teknoport 1 2.96 0.30 0.15 -19 -2.53
1 2.96 0.20 0.15 -1 -0.09
Ejes (A-D)(1-2) 1 4.18 1.82 0.20 1 1.52
1 4.18 2.95 0.20 1 2.47
Teknoport 1 4.18 0.30 0.15 -11 -2.07
1 4.18 0.20 0.15 -1 -0.13
Segundo nivel
Ejes (A-D)(3-7) 4 4.10 1.82 0.20 1 5.97
4 4.10 5.95 0.20 1 19.52
4 4.10 0.48 0.20 1 1.57
Teknoport 4 4.10 0.30 0.15 -21 -15.50
Ejes (A-D)(2-3) 1 2.96 1.82 0.20 1 1.08
1 2.96 5.95 0.20 1 3.52
1 2.96 0.48 0.20 1 0.28
Teknoport 1 2.96 0.30 0.15 -20 -2.66
1 2.96 0.20 0.15 -1 -0.09
Ejes (A-D)(1-2) 1 4.18 1.82 0.20 1 1.52
1 4.18 5.95 0.20 1 4.97
1 4.18 0.48 0.20 1 0.40
Teknoport 1 4.18 0.30 0.15 -20 -3.76
1 4.18 0.20 0.15 -1 -0.13
02.01.03.08.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 372.45
Primer nivel
Ejes (A-D)(3-7) 4 4.10 1.82 1 29.85
4 4.10 5.95 1 97.58
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4 4.10 0.48 1 7.87
Ejes (A-D)(2-3) 1 2.96 1.82 1 5.39
1 2.96 5.95 1 17.61
Ejes (A-D)(1-2) 1 4.18 1.82 1 7.61
1 4.18 2.95 1 12.33
Segundo nivel
Ejes (A-D)(3-7) 4 4.10 1.82 1 29.85
4 4.10 5.95 1 97.58
4 4.10 0.48 1 7.87
Ejes (A-D)(2-3) 1 2.96 1.82 1 5.39
1 2.96 5.95 1 17.61
1 2.96 0.48 1 1.42
Ejes (A-D)(1-2) 1 4.18 1.82 1 7.61
1 4.18 5.95 1 24.87
1 4.18 0.48 1 2.01
02.01.03.08.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg 1612.61
Segundo nivel gancho empal kg/m
Acero inferior  19 Ø1/2''   |_____| 1 25.55 0.30 1.10 19 512.05 0.99 506.93
Acero superior 19 Ø1/2''   |______ 1 0.90 0.15 0.00 19 19.95 0.99 19.75
Acero superior 19 Ø1/2''   _______ 1 2.60 0.00 19 49.40 0.99 48.91
Acero superior 19 Ø1/2''   _______ 1 2.65 0.00 19 50.35 0.99 49.85
Acero superior 19 Ø1/2''   _______ 3 3.00 0.00 19 171.00 0.99 169.29
Acero superior 19 Ø1/2''   ______| 1 0.90 0.15 0.00 19 19.95 0.99 19.75
Primer nivel gancho empal kg/m
Acero superior 8 Ø1/2''   |_____| 1 21.10 0.30 1.10 8 180.00 0.99 178.20
Acero superior  11 Ø1/2''   |_____| 1 25.55 0.30 1.10 11 296.45 0.99 293.49
Acero inferior  19 Ø1/2''   |______ 1 0.90 0.15 0.00 19 19.95 0.99 19.75
Acero inferiorl 11 Ø1/2''   _______ 1 2.60 0.00 11 28.60 0.99 28.31
Acero inferior 19 Ø1/2''   _______ 1 2.65 0.00 19 50.35 0.99 49.85
Acero inferior 19 Ø1/2''   _______ 3 3.00 0.00 19 171.00 0.99 169.29
Acero inferiorl 19 Ø1/2''   ______| 3 0.90 0.15 0.00 19 59.85 0.99 59.25
02.01.03.09 ESCALERAS
02.01.03.09.01 PARA EL CONCRETO m3 17 1.20 0.34 0.12 1 0.83 1.26
1 2.65 1.20 0.12 1 0.38
1 1.20 0.35 0.12 1 0.05
02.01.03.09.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
EN GRADAS
m2 17 1.20 0.34 1 6.94 16.23
17 1.20 0.12 2 4.90
1 2.65 1.20 1 3.18
1 2.65 0.12 1 0.32
1 1.20 0.12 2 0.29
1 1.20 0.35 1 0.42
1 1.20 0.12 1 0.14
1 0.35 0.12 1 0.04
02.01.03.09.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg gancho empal kg/m 232.80
Peldaños     9 Ø3/8''   |_____| 17 1.40 0.20 0.00 9 244.80 0.56 137.09
Estribo : Peldaño  12 Und de Ø1/4'' en 17 Elem. 
Simil.
17 0.92 12 187.68 0.25 46.92
Descanso    18 Ø3/8''   |_____| 1 2.61 0.16 0.00 18 49.86 0.56 27.92
Descanso    6 Ø3/8''   |_____| 1 1.45 0.20 0.00 6 9.90 0.56 5.54
Descanso    9 Ø3/8''   |_____| 1 1.51 0.16 0.00 9 15.03 0.56 8.42
Descanso    9 Ø3/8''   |_____| 1 1.21 0.16 0.00 9 12.33 0.56 6.90
02.01.04 ESTRUCTURAS METÁLICAS
02.01.04.01 TIJERALES kg kg/m 952.84
Tubo rectangular de 1 1/2''x1 3/4''x2.5mm
Tipo 01 2 3.46 3.60 6 149.47
1 6.40 3.60 6 138.24
2 0.24 3.60 6 10.37
2 0.45 3.60 6 19.44
2 0.92 3.60 6 39.74
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2 0.83 3.60 6 35.86
2 1.19 3.60 6 51.41
2 1.22 3.60 6 52.70
2 1.34 3.60 6 57.89
1 1.43 3.60 6 30.89
Tipo 02 1 4.52 3.60 4 65.09
1 4.71 3.60 4 67.82
1 0.24 3.60 4 3.46
1 0.55 3.60 4 7.92
1 1.41 3.60 4 20.30
1 0.93 3.60 4 13.39
1 1.60 3.60 4 23.04
1 1.32 3.60 4 19.01
1 1.57 3.60 4 22.61
1 1.57 3.60 4 22.61
Tipo 03 1 3.20 3.60 2 23.04
1 3.47 3.60 2 24.98
1 0.24 3.60 2 1.73
1 0.55 3.60 2 3.96
1 1.07 3.60 2 7.70
1 0.93 3.60 2 6.70
1 1.31 3.60 2 9.43
1 1.32 3.60 2 9.50
1 1.45 3.60 2 10.44
1 0.57 3.60 2 4.10
02.01.04.02 CORREAS kg kg/m 1244.99
Tubo rectangular de 2''X3''x3mm 1 23.03 5.42 2 249.78
1 21.49 5.42 2 233.08
1 19.65 5.42 2 213.12
1 17.81 5.42 2 193.17
1 16.99 5.42 2 184.27
1 6.40 5.42 2 69.41
1 4.86 5.42 2 52.71
1 3.02 5.42 2 32.75
1 1.18 5.42 2 12.80
1 0.36 5.42 2 3.90
02.01.04.03 COBERTURAS
02.01.04.03.01 TEJA ANDINA m2 195.09
1 23.63 3.58 2 169.19
1 3.70 3.50 2 25.90
02.01.04.03.02 CUMBRERA m 16.63
1 16.63 1 16.63
02.01.04.03.03 LIMATESA m 19.80
1 4.95 4 19.80
02.01.04.04 ELEMENTOS PARA AGUAS PLUVIALES
02.01.04.04.01 PARA BAJANTES m 25.60
Bajante cirular pvc de 4'' incluye codos 4 6.40 1 25.60
ABRAZADERAS METÁLICAS und 4 4.00 1 16.00 16.00
02.02 ESTRUCTURAS.BLOQUE 02
BLOQUE 02
02.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.02.01.01 NIVELACIÓN DE TERRENO m2 230.67
1 25.63 9.00 1 230.67
02.02.01.02 EXCAVACIONES
02.02.01.02.01 EXCAVACIONES SIMPLES m3 162.02
Zapata 01 6 1.90 1.50 1.80 1 30.78
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Zapata 02 3 1.90 1.50 1.80 1 15.39
3 1.50 0.80 1.80 1 6.48
Zapata 03 1 9.50 1.60 1.80 1 27.36
Zapata 04 1 3.35 1.50 1.80 1 9.05
Zapata 05 1 3.35 1.80 1.80 1 10.85
Zapata 06 1 3.35 1.80 1.80 1 10.85
Zapata 07 1 4.60 1.10 1.80 1 9.11
1 4.00 1.00 1.80 1 7.20
Zapata 08 1 2.15 1.50 1.80 1 5.81
Cimientos
6 3.00 0.30 1.45 1 7.83
2 2.90 0.30 1.45 1 2.52
3 1.20 0.30 1.45 1 1.57
1 1.40 0.30 1.45 1 0.61
1 1.33 0.30 1.45 1 0.58
1 1.58 0.30 1.45 1 0.69
1 1.70 0.30 1.45 1 0.74
1 3.18 0.30 1.45 1 1.38
1 1.10 0.30 1.45 1 0.48
1 3.10 0.50 1.15 1 1.78
1 1.65 0.50 1.15 3 2.85
1 3.20 0.50 1.15 2 3.68
1 5.58 0.50 1.15 1 3.21
1 0.93 0.50 1.15 1 0.53
1 1.20 0.50 1.15 1 0.69
02.02.01.03 RELLENOS
02.02.01.03.01 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 101.95
1 168.69 29.40 27.14 10 101.95
02.02.01.04 NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO m2 230.67
1 25.63 9.00 1 230.67
02.02.01.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE m3 80.09
1 168.69 101.95 1.2 80.09
02.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.02.02.01 CIMIENTOS CORRIDOS m3 29.40
Eje B-D(3-7) 8 4.10 0.30 0.80 1 7.87
Eje  7-5(B-D) 4 2.40 0.30 0.80 1 2.30
Eje  1-3(B-D) 4 2.40 0.30 0.80 1 2.30
2 1.55 0.30 0.80 1 0.74
Eje A(1-3) 1 3.58 0.30 0.80 1 0.86
1 2.55 0.30 0.80 1 0.61
Eje D(1-3) 1 3.98 0.30 0.80 1 0.96
1 2.75 0.30 0.80 1 0.66
Eje (1-3)(A-D) 1 3.10 0.50 1.15 1 1.78
1 1.65 0.50 1.15 3 2.85
1 3.20 0.50 1.15 2 3.68
1 5.58 0.50 1.15 1 3.21
1 0.93 0.50 1.15 1 0.53
2 1.20 0.38 1.15 1 1.05
02.02.02.02 SOLADOS m2 73.83
Zapata 01 6 1.90 1.50 1 17.10
Zapata 02 3 1.90 1.50 1 8.55
3 1.50 0.80 1 3.60
Zapata 03 1 9.50 1.60 1 15.20
Zapata 04 1 3.35 1.50 1 5.03
Zapata 05 1 3.35 1.80 1 6.03
Zapata 06 1 3.35 1.80 1 6.03
Zapata 07 1 4.60 1.10 1 5.06
1 4.00 1.00 1 4.00
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Zapata 08 1 2.15 1.50 1 3.23
02.02.02.03 SOBRECIMIENTOS
02.02.02.03.01 PARA EL CONCRETO m3 3.89
Eje B-D(3-7) 8 4.10 0.15 0.30 1 1.48
Eje  7-5(B-D) 4 2.40 0.15 0.30 1 0.43
Eje  1-3(B-D) 4 2.40 0.15 0.30 1 0.43
1 1.55 0.15 0.30 1 0.07
Eje A(1-3) 1 3.58 0.15 0.30 1 0.16
1 0.90 0.15 0.30 1 0.04
Eje D(1-3) 1 3.98 0.15 0.30 1 0.18
1 1.02 0.15 0.30 1 0.05
Eje (1-3)(A-D) 1 3.10 0.15 0.30 1 0.14
1 1.65 0.15 0.30 3 0.22
1 3.20 0.15 0.30 2 0.29
1 5.58 0.15 0.30 1 0.25
1 0.93 0.15 0.30 1 0.04
2 1.20 0.15 0.30 1 0.11
02.02.02.03.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 47.94
Eje B-D(3-7) 8 4.10 0.30 2 19.68
Eje  7-5(B-D) 4 2.40 0.30 2 5.76
Eje  1-3(B-D) 4 2.40 0.30 2 5.76
1 1.55 0.30 2 0.93
Eje A(1-3) 1 3.58 0.30 2 2.15
1 0.90 0.30 2 0.54
Eje D(1-3) 1 3.98 0.30 2 2.39
1 1.02 0.30 2 0.61
Eje (1-3)(A-D) 1 3.10 0.30 2 1.86
1 1.65 0.30 2 0.99
1 3.20 0.30 2 1.92
1 5.58 0.30 2 3.35
1 0.93 0.30 2 0.56
2 1.20 0.30 2 1.44
02.02.02.04 FALSOPISO m2 165.74
2 6.05 8.80 1 106.48
1 8.12 7.73 1 62.77
Eje (1-3)(A-D) sobrecimiento 1 3.10 0.15 -1 -0.47
1 1.65 0.15 -3 -0.74
1 3.20 0.15 -2 -0.96
1 5.58 0.15 -1 -0.84
1 0.93 0.15 -1 -0.14
2 1.20 0.15 -1 -0.36
02.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.02.03.01 ZAPATAS
02.02.03.01.01 PARA EL CONCRETO m3 25.84
Zapata 01 6 1.90 1.50 0.35 1 5.99
Zapata 02 3 1.90 1.50 0.35 1 2.99
3 1.50 0.80 0.35 1 1.26
Zapata 03 1 9.50 1.60 0.35 1 5.32
Zapata 04 1 3.35 1.50 0.35 1 1.76
Zapata 05 1 3.35 1.80 0.35 1 2.11
Zapata 06 1 3.35 1.80 0.35 1 2.11
Zapata 07 1 4.60 1.10 0.35 1 1.77
1 4.00 1.00 0.35 1 1.40
Zapata 08 1 2.15 1.50 0.35 1 1.13
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02.02.03.01.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 54.69
Zapata 01 6 1.90 0.35 2 7.98
6 1.50 0.35 2 6.30
Zapata 02 3 1.90 0.35 2 3.99
3 1.50 0.35 2 3.15
3 1.50 0.35 2 3.15
3 0.80 0.35 2 1.68
Zapata 03 1 9.50 0.35 2 6.65
1 1.60 0.35 2 1.12
Zapata 04 1 3.35 0.35 2 2.35
1 1.50 0.35 2 1.05
Zapata 05 1 3.35 0.35 2 2.35
1 1.80 0.35 2 1.26
Zapata 06 1 3.35 0.35 2 2.35
1 1.80 0.35 2 1.26
Zapata 07 1 4.60 0.35 2 3.22
1 1.10 0.35 2 0.77
1 4.00 0.35 2 2.80
1 1.00 0.35 2 0.70
Zapata 08 1 2.15 0.35 2 1.51
1 1.50 0.35 2 1.05
02.02.03.01.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg gancho empal kg/m 1732.76
Zapata 01       7 Ø1/2''   |_____| 6 1.36 0.40 0.00 7 73.92 0.99 73.18
Zapata 01      8 Ø5/8''   |_____| 6 1.76 0.40 0.00 8 103.68 1.55 160.70
Zapata 02      10 Ø1/2''   |_____| 3 1.36 0.40 0.00 10 52.80 0.99 52.27
Zapata 02      8 Ø1/2''   |_____| 3 0.66 0.40 0.00 8 25.44 0.99 25.19
Zapata 02      4 Ø5/8''   |_____| 3 3.26 0.40 0.00 4 43.92 1.55 68.08
Zapata 02      4 Ø5/8''   |_____| 3 1.76 0.40 0.00 4 25.92 1.55 40.18
Zapata 02      7 Ø1/2''   |_____| 3 1.36 0.40 0.00 7 36.96 0.99 36.59
Zapata 02      5 Ø1/2''   |_____| 3 0.66 0.40 0.00 5 15.90 0.99 15.74
Zapata 02      3 Ø1/2''   |_____| 3 3.26 0.40 0.00 3 32.94 0.99 32.61
Zapata 02      4 Ø1/2''   |_____| 3 1.76 0.40 0.00 4 25.92 0.99 25.66
Zapata 03     6 Ø5/8''   |_____| 1 9.35 0.40 0.60 6 62.10 1.55 96.26
Zapata 03     42 Ø1/2''   |_____| 1 1.45 0.40 0.00 42 77.70 0.99 76.92
Zapata 03     7 Ø1/2''   |_____| 1 9.35 0.40 0.50 7 71.75 0.99 71.03
Zapata 03     42 Ø1/2''   |_____| 1 1.45 0.40 0.00 42 77.70 0.99 76.92
Zapata 05       17 Ø5/8''   |_____| 1 3.20 0.40 0.00 17 61.20 1.55 94.86
Zapata 05       15 Ø5/8''   |_____| 1 1.66 0.40 0.00 15 30.90 1.55 47.90
Zapata 05       9 Ø5/8''   |_____| 1 3.20 0.40 0.00 9 32.40 1.55 50.22
Zapata 05       19 Ø1/2''   |_____| 1 1.66 0.40 0.00 19 39.14 0.99 38.75
Zapata 04       13 Ø5/8''   |_____| 1 3.20 0.40 0.00 13 46.80 1.55 72.54
Zapata 04       20 Ø1/2''   |_____| 1 1.36 0.40 0.00 20 35.20 0.99 34.85
Zapata 04       8 Ø5/8''   |_____| 1 3.20 0.40 0.00 8 28.80 1.55 44.64
Zapata 04       12 Ø1/2''   |_____| 1 1.36 0.40 0.00 12 21.12 0.99 20.91
Zapata 06       11 Ø5/8''   |_____| 1 3.20 0.40 0.00 11 39.60 1.55 61.38
Zapata 06       19 Ø1/2''   |_____| 1 1.65 0.40 0.00 19 38.95 0.99 38.56
Zapata 06       13 Ø1/2''   |_____| 1 3.20 0.40 0.00 13 46.80 0.99 46.33
Zapata 06       19 Ø1/2''   |_____| 1 1.65 0.40 0.00 19 38.95 0.99 38.56
Zapata 07       7 Ø1/2''   |_____| 2 4.96 0.40 0.00 7 75.04 0.99 74.29
Zapata 07       14 Ø1/2''   |_____| 2 0.86 0.40 0.00 14 35.28 0.99 34.93
Zapata 07       6 Ø1/2''   |_____| 2 4.46 0.40 0.00 6 58.32 0.99 57.74
Zapata 07       18 Ø1/2''   |_____| 2 0.96 0.40 0.00 18 48.96 0.99 48.47
Zapata 08        11 Ø1/2''   |_____| 2 1.36 0.40 0.00 11 38.72 0.99 38.33
Zapata 08        8 Ø1/2''   |_____| 2 2.01 0.40 0.00 8 38.56 0.99 38.17
02.02.03.02 VIGAS DE CIMENTACIÓN
02.02.03.02.01 PARA EL CONCRETO m3 10.20
Eje B-D(3-7) 8 4.10 0.30 0.50 1 4.92
Eje  7-5(B-D) 4 2.40 0.30 0.50 1 1.44
Eje  1-3(B-D) 4 2.40 0.30 0.50 1 1.44
2 1.55 0.30 0.50 1 0.47
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METRADOS  DE ESTRUCTURAS 
"PROYECTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO N° 56044, DISTRITO DE COMBAPATA, PROVICIA DE CANCHIS, 
CUSCO "
ITEM DESCRIPCIÓN U
nd
E
le
m
. 
Si
m
il. DIMENSIONES
N
º d
e 
V
ec
es METRADO
Total
Eje A(1-3) 1 3.58 0.30 0.50 1 0.54
1 2.55 0.30 0.50 1 0.38
Eje D(1-3) 1 3.98 0.30 0.50 1 0.60
1 2.75 0.30 0.50 1 0.41
02.02.03.02.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 67.96
Eje B-D(3-7) 8 4.10 0.50 2 32.80
Eje  7-5(B-D) 4 2.40 0.50 2 9.60
Eje  1-3(B-D) 4 2.40 0.50 2 9.60
2 1.55 0.50 2 3.10
Eje A(1-3) 1 3.58 0.50 2 3.58
1 2.55 0.50 2 2.55
Eje D(1-3) 1 3.98 0.50 2 3.98
1 2.75 0.50 2 2.75
02.02.03.02.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg gancho empal kg/m 1433.30
Eje B-D(3-7) 7 Ø5/8''   |_____| 8 4.40 0.40 0.00 7 268.80 1.55 416.64
Eje 7-5(B-D) 7 Ø5/8''   |_____| 4 3.25 0.40 0.00 7 102.20 1.55 158.41
Eje 1-3(B-D) 7 Ø5/8''   |_____| 4 3.25 0.40 0.00 7 102.20 1.55 158.41
Eje 1-3(B-D) 7 Ø5/8''   |_____| 2 2.05 0.40 0.00 7 34.30 1.55 53.17
Eje A-D(1-3) 7 Ø5/8''   |_____| 2 8.00 0.40 0.00 7 117.60 1.55 182.28
Estribo : Eje A, B, D   30 Und de Ø3/8'' en 12 
Elem. Simil.
12 1.46 30 525.60 0.56 294.34
Estribo : Ejes 1, 3, 5, 7 22 Und de Ø3/8'' en 8 
Elem. Simil.
8 1.46 22 256.96 0.56 143.90
Estribo :  16 Und de Ø3/8'' en 2 Elem. Simil. 2 1.46 16 46.72 0.56 26.16
02.02.03.03 MUROS REFORZADOS PARA ESCALERA
02.02.03.03.01 PARA EL CONCRETO m3 3.45
Columnas 1 0.35 0.25 4.55 1 0.40
1 0.35 0.25 3.15 1 0.28
Vigas inclinadas 1 0.35 0.25 3.15 1 0.28
1 0.35 0.25 3.15 1 0.28
Muro 1 2.08 0.20 3.50 1 1.46
1 1.20 0.20 3.12 1 0.75
02.02.03.03.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 30.23
1 3.98 3.12 2 24.84
1 2.78 0.70 2 3.89
2 0.03 4.55 2 0.55
2 0.03 3.15 2 0.38
2 0.03 3.15 3 0.57
02.02.03.03.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg gancho empal kg/m 199.79
Columnas    6 Ø1/2''   |_____| 1 4.79 0.30 0.00 6 30.54 0.99 30.23
Columnas    2 Ø3/8''   |_____| 1 4.79 0.30 0.00 2 10.18 0.56 5.70
Vigas 4 Ø3/8''   |_____| 2 3.07 0.30 0.00 4 26.96 0.56 15.10
Muro  16 Ø3/8''   |_____| 2 3.38 0.24 0.00 16 115.84 0.56 64.87
Muro  15 Ø3/8''   |_____| 2 3.60 0.24 0.00 15 115.20 0.56 64.51
Muro  10 Ø3/8''   |_____| 2 0.65 0.24 0.00 10 17.80 0.56 9.97
Muro  6 Ø3/8''   |_____| 2 1.16 0.24 0.00 6 16.80 0.56 9.41
02.02.03.04 COLUMNAS
02.02.03.04.01 PARA EL CONCRETO m3 34.24
Columnas 0.70x0.30 21 0.70 0.30 7.45 1 32.85
Columnas 0.30x0.30 4 0.30 0.30 3.85 1 1.39
02.02.03.04.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 331.38
Columnas 0.70x0.30 21 0.70 7.45 2 219.03
21 0.30 7.45 2 93.87
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METRADOS  DE ESTRUCTURAS 
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ITEM DESCRIPCIÓN U
nd
E
le
m
. 
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m
il. DIMENSIONES
N
º d
e 
V
ec
es METRADO
Total
Columnas 0.30x0.30 4 0.30 3.85 4 18.48
02.02.03.04.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg gancho empal kg/m 4382.05
Columna 0.70x0.30      8 Ø5/8''   |_____| 21 7.67 0.40 0.00 8 1355.76 1.55 2101.43
Columna 0.70x0.30      4 Ø1/2''   |_____| 21 7.67 0.40 0.00 4 677.88 0.99 671.10
Columna 0.30x0.30      4 Ø1/2''   |_____| 4 3.84 0.40 0.00 4 67.84 0.99 67.16
Columna 0.30x0.30      4 Ø1/2''   |_____| 4 4.76 0.40 0.00 4 82.56 0.99 81.73
Estribo :   61 Und de Ø3/8'' en 21 Elem. 
Simil.
21 1.94 61 2485.14 0.56 1391.68
Estribo :   27 Und de Ø3/8'' en 4 Elem. Simil. 4 1.14 27 123.12 0.56 68.95
02.02.03.05 VIGAS
02.02.03.05.01 PARA EL CONCRETO m3 32.18
Viga 30x60 eje 1, 3, 5, 7 4 5.60 0.30 0.60 2 8.06
Viga 30x60 eje 2, 4, 6 3 7.90 0.30 0.60 2 8.53
Viga 25x60 eje B, D. 2 23.13 0.25 0.60 2 13.88
Viga 25x60 eje A 1 6.13 0.25 0.60 1 0.92
Viga 25x60 eje A 1 17.60 0.15 0.30 1 0.79
02.02.03.05.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 294.54
Viga 30x60 eje 1, 3, 5, 7 8 5.60 0.60 2 53.76
4 5.60 0.30 2 13.44
Viga 30x60 eje 2, 4, 6 6 7.90 0.60 2 56.88
3 7.90 0.30 2 14.22
Viga 25x60 eje B, D. 4 23.13 0.60 2 111.02
2 23.13 0.25 2 23.13
Viga 25x60 eje A 2 6.13 0.60 1 7.36
1 6.13 0.25 1 1.53
Viga 25x60 eje A 2 17.60 0.30 1 10.56
1 17.60 0.15 1 2.64
02.02.03.05.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg gancho empal kg/m 3752.12
Ejes 5, 7. 2do nivel  4 Ø5/8''   |_____| 2 8.90 0.40 0.70 4 80.00 1.55 124.00
Ejes 5, 7. 2do nivel  2 Ø1/2''   |______ 2 3.13 0.20 0.00 2 13.32 0.99 13.19
Ejes 4, 6 2do nivel    4 Ø5/8''   |_____| 2 8.90 0.40 0.70 4 80.00 1.55 124.00
Ejes 4, 6 2do nivel    2 Ø1/2''   |______ 2 4.13 0.20 0.00 2 17.32 0.99 17.15
Ejes 4, 6 2do nivel    2 Ø1/2''   ______| 2 2.53 0.20 0.00 2 10.92 0.99 10.81
Ejes 4, 6 2do nivel    1 Ø1/2''   _______ 2 3.10 0.00 1 6.20 0.99 6.14
Ejes 1, 3  2do nivel    4 Ø5/8''   |_____| 2 8.90 0.40 0.70 4 80.00 1.55 124.00
Ejes 2  2do nivel    4 Ø5/8''   |_____| 1 8.90 0.40 0.70 4 40.00 1.55 62.00
Ejes 2  2do nivel    2 Ø1/2''   |______ 1 4.13 0.20 0.00 2 8.66 0.99 8.57
Ejes 2  2do nivel    2 Ø1/2''   ______| 1 2.55 0.20 0.00 2 5.50 0.99 5.45
Ejes 2  2do nivel    1 Ø1/2''   _______ 1 3.10 0.00 1 3.10 0.99 3.07
Ejes 5, 7  1er nivel    4 Ø5/8''   |_____| 2 8.90 0.40 0.70 4 80.00 1.55 124.00
Ejes 4, 6  1er nivel    4 Ø5/8''   |_____| 2 8.90 0.40 0.70 4 80.00 1.55 124.00
Ejes 4, 6  1er nivel    2 Ø1/2''   |______ 2 4.13 0.20 0.00 2 17.32 0.99 17.15
Ejes 4, 6  1er nivel    2 Ø1/2''   ______| 2 2.55 0.20 0.00 2 11.00 0.99 10.89
Ejes 4, 6  1er nivel    1 Ø1/2''   _______ 2 3.10 0.00 1 6.20 0.99 6.14
Ejes 1, 3  1er nivel    4 Ø5/8''   |_____| 2 8.90 0.40 0.70 4 80.00 1.55 124.00
Ejes 2  1er nivel    4 Ø5/8''   |_____| 1 8.90 0.40 0.70 4 40.00 1.55 62.00
Ejes 2  1er nivel    2 Ø1/2''   |______ 1 4.13 0.20 0.00 2 8.66 0.99 8.57
Ejes 2  1er nivel    2 Ø1/2''   ______| 1 2.55 0.20 0.00 2 5.50 0.99 5.45
Ejes 2  1er nivel    1 Ø1/2''   _______ 1 3.10 0.00 1 3.10 0.99 3.07
Ejes B, D   2do nivel  4 Ø5/8''   |_____| 2 25.55 0.40 2.10 4 224.40 1.55 347.82
Ejes A(1-3)   2do nivel  4 Ø5/8''   |_____| 1 8.00 0.40 0.00 4 33.60 1.55 52.08
Ejes A(3-7)   2do nivel  4 Ø1/2''   |_____| 1 17.56 0.40 1.00 4 75.84 0.99 75.08
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ITEM DESCRIPCIÓN U
nd
E
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m
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m
il. DIMENSIONES
N
º d
e 
V
ec
es METRADO
Total
Ejes A, B, D    1er  nivel  4 Ø5/8''   |_____| 3 25.55 0.40 2.10 4 336.60 1.55 521.73
Estribo : Eje 5, 7 2do nivel 48 Und de Ø3/8'' 
en 2 Elem. Simil.
2 1.74 48 167.04 0.56 93.54
Estribo : Eje 5, 7 2do nivel 17 Und de Ø3/8'' 
en 2 Elem. Simil.
2 1.50 17 51.00 0.56 28.56
Estribo : Eje 4, 6  2do nivel 39 Und de Ø3/8'' 
en 2 Elem. Simil.
2 1.74 39 135.72 0.56 76.00
Estribo : Eje 4, 6  2do nivel 17 Und de Ø3/8'' 
en 2 Elem. Simil.
2 1.50 17 51.00 0.56 28.56
Estribo : Eje 3, 1   2do nivel 64 Und de Ø3/8'' 
en 2 Elem. Simil.
2 1.74 64 222.72 0.56 124.72
Estribo : Eje 2   2do nivel 55 Und de Ø3/8'' en 
1 Elem. Simil.
1 1.74 55 95.70 0.56 53.59
Estribo : Ejes 1, 3, 5, 7   1er nivel 64 Und de 
Ø3/8'' en 4 Elem. Simil.
4 1.74 64 445.44 0.56 249.45
Estribo : Ejes 2, 4, 6   1er nivel 55 Und de 
Ø3/8'' en 3 Elem. Simil.
3 1.74 55 287.10 0.56 160.78
Estribo : Ejes D, B   2do nivel 184 Und de 
Ø3/8'' en 2 Elem. Simil.
2 1.64 184 603.52 0.56 337.97
Estribo : Ejes A (1-3)  2do nivel 56 Und de 
Ø3/8'' en 1 Elem. Simil.
1 1.64 56 91.84 0.56 51.43
Estribo : Ejes A (3-7)  2do nivel 128 Und de 
Ø3/8'' en 1 Elem. Simil.
1 0.84 128 107.52 0.56 60.21
Estribo : Ejes A, B, D   1er  nivel 184 Und de 
Ø3/8'' en 3 Elem. Simil.
3 1.64 184 905.28 0.56 506.96
02.02.03.06 COLUMNETAS EN ALFEIZAR
02.02.03.06.01 PARA EL CONCRETO m3 1.49
20 0.15 0.15 1.65 2 1.49
02.02.03.06.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 29.70
20 0.15 1.65 6 29.70
02.02.03.06.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg gancho empal kg/m 100.63
Ejes B,D  4 Ø3/8''   |_____| 20 1.60 0.24 0.00 4 147.20 0.56 82.43
Estribo : Ejes B,D 7 Und de Ø1/4'' en 20 Elem. 
Simil.
20 0.52 7 72.80 0.25 18.20
02.02.03.07 VIGUETAS EN ALFEIZAR
02.02.03.07.01 PARA EL CONCRETO m3 1.35
16 3.74 0.15 0.15 1 1.35
02.02.03.07.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 17.95
16 3.74 0.15 2 17.95
02.02.03.07.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg gancho empal kg/m 97.26
Ejes B,D   2 Ø3/8''   |_____| 16 4.00 0.24 0.00 2 135.68 0.56 75.98
Estribo : Ejes B,D  19 Und de Ø1/4'' en 16 Elem. 
Simil.
16 0.28 19 85.12 0.25 21.28
02.02.03.08 LOSAS ALIGERADAS
02.02.03.08.01 PARA EL CONCRETO m3 32.64
Primer nivel
Ejes (A-D)(3-7) 4 4.10 1.82 0.20 1 5.97
4 4.10 5.95 0.20 1 19.52
4 4.10 0.48 0.20 1 1.57
Teknoport 1 4.10 0.30 0.15 -18 -3.32
3 4.10 0.30 0.15 -20 -11.07
4 4.10 0.20 0.15 -1 -0.49
Ejes (A-D)(2-3) 1 2.96 1.82 0.20 1 1.08
1 2.96 5.95 0.20 1 3.52
Teknoport 1 2.96 0.30 0.15 -19 -2.53
1 2.96 0.20 0.15 -1 -0.09
Ejes (A-D)(1-2) 1 4.18 1.82 0.20 1 1.52
1 4.18 2.95 0.20 1 2.47
Teknoport 1 4.18 0.30 0.15 -11 -2.07
1 4.18 0.20 0.15 -1 -0.13
Segundo nivel
Ejes (A-D)(3-7) 4 4.10 1.82 0.20 1 5.97
4 4.10 5.95 0.20 1 19.52
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"PROYECTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO N° 56044, DISTRITO DE COMBAPATA, PROVICIA DE CANCHIS, 
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ITEM DESCRIPCIÓN U
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il. DIMENSIONES
N
º d
e 
V
ec
es METRADO
Total
4 4.10 0.48 0.20 1 1.57
Teknoport 4 4.10 0.30 0.15 -21 -15.50
Ejes (A-D)(2-3) 1 2.96 1.82 0.20 1 1.08
1 2.96 5.95 0.20 1 3.52
1 2.96 0.48 0.20 1 0.28
Teknoport 1 2.96 0.30 0.15 -20 -2.66
1 2.96 0.20 0.15 -1 -0.09
Ejes (A-D)(1-2) 1 4.18 1.82 0.20 1 1.52
1 4.18 5.95 0.20 1 4.97
1 4.18 0.48 0.20 1 0.40
Teknoport 1 4.18 0.30 0.15 -20 -3.76
1 4.18 0.20 0.15 -1 -0.13
02.02.03.08.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 372.45
Primer nivel
Ejes (A-D)(3-7) 4 4.10 1.82 1 29.85
4 4.10 5.95 1 97.58
4 4.10 0.48 1 7.87
Ejes (A-D)(2-3) 1 2.96 1.82 1 5.39
1 2.96 5.95 1 17.61
Ejes (A-D)(1-2) 1 4.18 1.82 1 7.61
1 4.18 2.95 1 12.33
Segundo nivel
Ejes (A-D)(3-7) 4 4.10 1.82 1 29.85
4 4.10 5.95 1 97.58
4 4.10 0.48 1 7.87
Ejes (A-D)(2-3) 1 2.96 1.82 1 5.39
1 2.96 5.95 1 17.61
1 2.96 0.48 1 1.42
Ejes (A-D)(1-2) 1 4.18 1.82 1 7.61
1 4.18 5.95 1 24.87
1 4.18 0.48 1 2.01
02.02.03.08.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg 1612.61
Segundo nivel gancho empal kg/m
Acero inferior  19 Ø1/2''   |_____| 1 25.55 0.30 1.10 19 512.05 0.99 506.93
Acero superior 19 Ø1/2''   |______ 1 0.90 0.15 0.00 19 19.95 0.99 19.75
Acero superior 19 Ø1/2''   _______ 1 2.60 0.00 19 49.40 0.99 48.91
Acero superior 19 Ø1/2''   _______ 1 2.65 0.00 19 50.35 0.99 49.85
Acero superior 19 Ø1/2''   _______ 3 3.00 0.00 19 171.00 0.99 169.29
Acero superior 19 Ø1/2''   ______| 1 0.90 0.15 0.00 19 19.95 0.99 19.75
Primer nivel gancho empal kg/m
Acero superior 8 Ø1/2''   |_____| 1 21.10 0.30 1.10 8 180.00 0.99 178.20
Acero superior  11 Ø1/2''   |_____| 1 25.55 0.30 1.10 11 296.45 0.99 293.49
Acero inferior  19 Ø1/2''   |______ 1 0.90 0.15 0.00 19 19.95 0.99 19.75
Acero inferiorl 11 Ø1/2''   _______ 1 2.60 0.00 11 28.60 0.99 28.31
Acero inferior 19 Ø1/2''   _______ 1 2.65 0.00 19 50.35 0.99 49.85
Acero inferior 19 Ø1/2''   _______ 3 3.00 0.00 19 171.00 0.99 169.29
Acero inferiorl 19 Ø1/2''   ______| 3 0.90 0.15 0.00 19 59.85 0.99 59.25
02.02.03.09 ESCALERAS
02.02.03.09.01 PARA EL CONCRETO m3 17 1.20 0.34 0.12 1 0.83 1.26
1 2.65 1.20 0.12 1 0.38
1 1.20 0.35 0.12 1 0.05
02.02.03.09.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
EN GRADAS
m2 17 1.20 0.34 1 6.94 16.23
17 1.20 0.12 2 4.90
1 2.65 1.20 1 3.18
1 2.65 0.12 1 0.32
1 1.20 0.12 2 0.29
1 1.20 0.35 1 0.42
1 1.20 0.12 1 0.14
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METRADOS  DE ESTRUCTURAS 
"PROYECTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO N° 56044, DISTRITO DE COMBAPATA, PROVICIA DE CANCHIS, 
CUSCO "
ITEM DESCRIPCIÓN U
nd
E
le
m
. 
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m
il. DIMENSIONES
N
º d
e 
V
ec
es METRADO
Total
1 0.35 0.12 1 0.04
02.02.03.09.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg gancho empal kg/m 232.80
Peldaños     9 Ø3/8''   |_____| 17 1.40 0.20 0.00 9 244.80 0.56 137.09
Estribo : Peldaño  12 Und de Ø1/4'' en 17 Elem. 
Simil.
17 0.92 12 187.68 0.25 46.92
Descanso    18 Ø3/8''   |_____| 1 2.61 0.16 0.00 18 49.86 0.56 27.92
Descanso    6 Ø3/8''   |_____| 1 1.45 0.20 0.00 6 9.90 0.56 5.54
Descanso    9 Ø3/8''   |_____| 1 1.51 0.16 0.00 9 15.03 0.56 8.42
Descanso    9 Ø3/8''   |_____| 1 1.21 0.16 0.00 9 12.33 0.56 6.90
02.02.04 ESTRUCTURAS METÁLICAS
02.02.04.01 TIJERALES kg kg/m 952.84
Tubo rectangular de 1 1/2''x1 3/4''x2.5mm
Tipo 01 2 3.46 3.60 6 149.47
1 6.40 3.60 6 138.24
2 0.24 3.60 6 10.37
2 0.45 3.60 6 19.44
2 0.92 3.60 6 39.74
2 0.83 3.60 6 35.86
2 1.19 3.60 6 51.41
2 1.22 3.60 6 52.70
2 1.34 3.60 6 57.89
1 1.43 3.60 6 30.89
Tipo 02 1 4.52 3.60 4 65.09
1 4.71 3.60 4 67.82
1 0.24 3.60 4 3.46
1 0.55 3.60 4 7.92
1 1.41 3.60 4 20.30
1 0.93 3.60 4 13.39
1 1.60 3.60 4 23.04
1 1.32 3.60 4 19.01
1 1.57 3.60 4 22.61
1 1.57 3.60 4 22.61
Tipo 03 1 3.20 3.60 2 23.04
1 3.47 3.60 2 24.98
1 0.24 3.60 2 1.73
1 0.55 3.60 2 3.96
1 1.07 3.60 2 7.70
1 0.93 3.60 2 6.70
1 1.31 3.60 2 9.43
1 1.32 3.60 2 9.50
1 1.45 3.60 2 10.44
1 0.57 3.60 2 4.10
02.02.04.02 CORREAS kg kg/m 1244.99
Tubo rectangular de 2''X3'' 1 23.03 5.42 2 249.78
1 21.49 5.42 2 233.08
1 19.65 5.42 2 213.12
1 17.81 5.42 2 193.17
1 16.99 5.42 2 184.27
1 6.40 5.42 2 69.41
1 4.86 5.42 2 52.71
1 3.02 5.42 2 32.75
1 1.18 5.42 2 12.80
1 0.36 5.42 2 3.90
02.02.04.03 COBERTURAS
02.02.04.03.01 TEJA ANDINA m2 195.09
1 23.63 3.58 2 169.19
1 3.70 3.50 2 25.90
02.02.04.03.02 CUMBRERA m 16.63
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METRADOS  DE ESTRUCTURAS 
"PROYECTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO N° 56044, DISTRITO DE COMBAPATA, PROVICIA DE CANCHIS, 
CUSCO "
ITEM DESCRIPCIÓN U
nd
E
le
m
. 
Si
m
il. DIMENSIONES
N
º d
e 
V
ec
es METRADO
Total
1 16.63 1 16.63
02.02.04.03.03 LIMATESA m 19.80
1 4.95 4 19.80
02.02.04.04 ELEMENTOS PARA AGUAS PLUVIALES
02.02.04.04.01 PARA BAJANTES m 25.60
Bajante cirular pvc de 4'' incluye codos 4 6.40 1 25.60
02.03 ESTRUCTURAS.BOLOQUE 03
BLOQUE 03
02.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.03.01.01 NIVELACIÓN DE TERRENO m2 294.58
1 27.15 10.85 1 294.58
02.03.01.02 EXCAVACIONES
02.03.01.02.01 EXCAVACIONES SIMPLES m3 133.71
Zapata 01 13 1.95 1.50 1.80 1 68.45
Zapata 02 3 1.95 1.50 1.80 1 15.80
3 1.50 0.80 1.80 1 6.48
Zapata 03 1 1.95 1.50 1.80 1 5.27
1 1.70 0.80 1.80 1 2.45
Zapata 04 1 1.95 1.70 1.80 1 5.97
1 1.70 0.80 1.80 1 2.45
Zapata 05 1 1.50 1.95 1.80 1 5.27
Cimientos
14 1.80 0.30 1.45 1 10.96
4 1.57 0.30 1.45 1 2.73
4 2.27 0.30 1.45 1 3.95
1 6.05 0.50 1.30 1 3.93
02.03.01.03 RELLENOS
02.03.01.03.01 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 91.84
1 133.71 19.07 21.80 1 91.84
02.03.01.04 NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO m2 294.58
1 27.15 10.85 1 294.58
02.03.01.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE m3 50.24
1 133.71 91.84 1.2 50.24
02.03.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.03.02.01 CIMIENTOS CORRIDOS m3 19.07
Eje 2-4(B-H) 12 3.00 0.30 0.80 1 8.64
Eje  2-4(A-I) 4 2.78 0.30 0.80 1 2.67
Eje  A-I(3-4) 4 3.47 0.30 0.80 1 3.33
Eje D 1 7.70 0.50 1.15 1 4.43
02.03.02.02 SOLADOS m2 62.31
Zapata 01 13 1.95 1.50 1 38.03
Zapata 02 3 1.95 1.50 1 8.78
3 1.50 0.80 1 3.60
Zapata 03 1 1.95 1.50 1 2.93
1 1.70 0.80 1 1.36
Zapata 04 1 1.95 1.70 1 3.32
1 1.70 0.80 1 1.36
Zapata 05 1 1.50 1.95 1 2.93
02.03.02.03 SOBRECIMIENTOS
02.03.02.03.01 PARA EL CONCRETO m3 3.09
Eje 2-4(B-H) 12 3.00 0.15 0.30 1 1.62
Eje  2-4(A-I) 4 2.78 0.15 0.30 1 0.50
Eje  A-I(3-4) 4 3.47 0.15 0.30 1 0.62
Eje D 1 7.70 0.15 0.30 1 0.35
02.03.02.03.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 41.22
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Eje 2-4(B-H) 12 3.00 0.30 2 21.60
Eje  2-4(A-I) 4 2.78 0.30 2 6.67
Eje  A-I(3-4) 4 3.47 0.30 2 8.33
Eje D 1 7.70 0.30 2 4.62
02.03.02.04 FALSOPISO m2 198.89
1 26.10 7.70 1 200.97
1 7.70 0.15 -1 -1.16
14 0.22 0.30 -1 -0.92
02.03.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.03.03.01 ZAPATAS
02.03.03.01.01 PARA EL CONCRETO m3 21.80
Zapata 01 13 1.95 1.50 0.35 1 13.31
Zapata 02 3 1.95 1.50 0.35 1 3.07
3 1.50 0.80 0.35 1 1.26
Zapata 03 1 1.95 1.50 0.35 1 1.02
1 1.70 0.80 0.35 1 0.48
Zapata 04 1 1.95 1.70 0.35 1 1.16
1 1.70 0.80 0.35 1 0.48
Zapata 05 1 1.50 1.95 0.35 1 1.02
02.03.03.01.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 54.38
Zapata 01 13 1.95 0.35 2 17.75
13 1.50 0.35 2 13.65
Zapata 02 3 1.95 0.35 2 4.10
3 1.50 0.35 2 3.15
3 1.50 0.35 2 3.15
3 0.80 0.35 2 1.68
Zapata 03 1 1.95 0.35 2 1.37
1 1.50 0.35 2 1.05
1 1.70 0.35 2 1.19
1 0.80 0.35 2 0.56
Zapata 04 1 1.95 0.35 2 1.37
1 1.70 0.35 2 1.19
1 1.70 0.35 2 1.19
1 0.80 0.35 2 0.56
Zapata 05 1 1.50 0.35 2 1.05
1 1.95 0.35 2 1.37
02.03.03.01.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg gancho empal kg/m 1401.23
ZAPATA 01    8 Ø5/8''   |_____| 13 1.81 0.40 0.00 8 229.84 1.55 356.25
ZAPATA 01    10 Ø5/8''   |_____| 13 1.36 0.40 0.00 10 228.80 1.55 354.64
ZAPATA 02    13 Ø5/8''   |_____| 3 1.81 0.40 0.00 13 86.19 1.55 133.59
ZAPATA 02    13 Ø5/8''   |_____| 3 1.36 0.40 0.00 13 68.64 1.55 106.39
ZAPATA 02    4 Ø5/8''   |_____| 3 1.50 0.40 0.00 4 22.80 1.55 35.34
ZAPATA 02    10 Ø5/8''   |_____| 3 0.66 0.40 0.00 10 31.80 1.55 49.29
ZAPATA 03    13 Ø5/8''   |_____| 1 1.36 0.40 0.00 13 22.88 1.55 35.46
ZAPATA 03    10 Ø5/8''   |_____| 1 1.81 0.40 0.00 10 22.10 1.55 34.26
ZAPATA 03    5 Ø5/8''   |_____| 1 1.62 0.40 0.00 5 10.10 1.55 15.66
ZAPATA 03    9 Ø5/8''   |_____| 1 0.66 0.40 0.00 9 9.54 1.55 14.79
ZAPATA 04    13 Ø5/8''   |_____| 1 1.56 0.40 0.00 13 25.48 1.55 39.49
ZAPATA 04    11 Ø5/8''   |_____| 1 1.81 0.40 0.00 11 24.31 1.55 37.68
ZAPATA 04    5 Ø5/8''   |_____| 1 1.70 0.40 0.00 5 10.50 1.55 16.28
ZAPATA 04    9 Ø5/8''   |_____| 1 0.66 0.40 0.00 9 9.54 1.55 14.79
ZAPATA 05    10 Ø5/8''   |_____| 2 1.36 0.40 0.00 10 35.20 1.55 54.56
ZAPATA 05    15 Ø5/8''   |_____| 2 1.81 0.40 0.00 15 66.30 1.55 102.77
02.03.03.02 VIGAS DE CIMENTACIÓN
02.03.03.02.01 PARA EL CONCRETO m3 9.15
Eje 2-4(B-H) 12 3.00 0.30 0.50 1 5.40
Eje  2-4(A-I) 4 2.78 0.30 0.50 1 1.67
Eje  A-I(3-4) 4 3.47 0.30 0.50 1 2.08
02.03.03.02.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 61.00
Eje 2-4(B-H) 12 3.00 0.50 2 36.00
Eje  2-4(A-I) 4 2.78 0.50 2 11.12
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Eje  A-I(3-4) 4 3.47 0.50 2 13.88
02.03.03.02.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg gancho empal kg/m 1021.49
Eje 2, 4     4 Ø5/8''   |_____| 2 26.64 0.40 2.10 4 233.12 1.55 361.34
Eje A, I     4 Ø5/8''   |_____| 2 8.24 0.40 0.00 4 69.12 1.55 107.14
Eje 2,4(A-B)(H-I)     2 Ø5/8''   |_____| 4 3.60 0.40 0.00 2 32.00 1.55 49.60
Eje 2,4(A-B)(H-I)     2 Ø3/4''   |_____| 4 3.60 0.80 0.00 2 35.20 2.24 78.85
Estribo : Eje 2.4   23 Und de Ø3/8'' en 16 Elem. 
Simil.
16 1.62 23 596.16 0.56 333.85
Estribo : Eje A, I     25 Und de Ø3/8'' en 4 Elem. 
Simil.
4 1.62 25 162.00 0.56 90.72
02.03.03.03 COLUMNAS
02.03.03.03.01 PARA EL CONCRETO m3 36.57
Columnas 0.75x0.30 20 0.75 0.30 7.45 1 33.53
Columnas 0.30x0.30 9 0.30 0.30 3.75 1 3.04
02.03.03.03.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 346.55
Columnas 0.70x0.30 21 0.75 7.45 2 234.68
21 0.30 7.45 2 93.87
Columnas 0.30x0.30 4 0.30 3.75 4 18.00
02.03.03.03.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg gancho empal kg/m 6065.29
Columna 30x75     12 Ø5/8''   |_____| 20 7.70 0.40 0.00 12 1944.00 1.55 3013.20
Columna 30x30       4 Ø1/2''   |_____| 9 4.00 0.30 0.00 4 154.80 0.99 153.25
Columna 30x30       4 Ø1/2''   |_____| 9 5.07 0.30 0.00 4 193.32 0.99 191.39
Estribo : C 30x75   20 Und de Ø3/8'' en 40 Elem. 
Simil.
40 2.04 20 1632.00 0.99 1615.68
Estribo : C 30x75 nudos   4 Und de Ø3/8'' en 40 
Elem. Simil.
40 2.04 4 326.40 0.99 323.14
Estribo : C 30x75 debajo Nivel +0.50   11 Und de 
Ø3/8'' en 20 Elem. Simil.
20 2.04 11 448.80 0.99 444.31
Estribo : C 30x30  19 Und de Ø3/8'' en 9 Elem. 
Simil.
9 1.30 19 222.30 0.99 220.08
Estribo : C 30x30 debajo Nivel +0.50 9 Und de 
Ø3/8'' en 9 Elem. Simil.
9 1.30 9 105.30 0.99 104.25
02.03.03.04 VIGAS
02.03.03.04.01 PARA EL CONCRETO m3 55.32
Viga 30x70 Eje A,I    4 3.47 0.30 0.70 2 5.83
2 0.45 0.30 0.70 2 0.38
2 1.80 0.30 0.70 1 0.76
2 1.80 0.30 0.52 1 0.56
Viga 30x70 Eje B,C,D,E,F,G,H. 7 7.25 0.30 0.70 2 21.32
7 0.22 0.30 0.70 2 0.65
7 1.58 0.30 0.70 1 2.32
7 1.58 0.30 0.52 1 1.73
VIGA 25X70 Eje 1,2,3. 4 2.78 0.25 0.70 2 3.89
12 3.00 0.25 0.70 2 12.60
8 3.00 0.25 0.70 1 4.20
8 3.00 0.15 0.30 1 1.08
02.03.03.04.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 485.69
Viga 30x70 Eje A,I    4 3.47 0.30 2 8.33
4 3.47 0.70 4 38.86
2 0.45 0.30 2 0.54
2 0.45 0.70 4 2.52
2 1.80 0.30 1 1.08
2 1.80 0.70 2 5.04
2 1.80 0.30 1 1.08
2 1.80 0.52 2 3.74
Viga 30x70 Eje B,C,D,E,F,G,H. 7 7.25 0.30 2 30.45
7 7.25 0.70 4 142.10
7 0.22 0.30 2 0.92
7 0.22 0.70 4 4.31
7 1.58 0.30 1 3.32
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7 1.58 0.70 2 15.48
7 1.58 0.30 1 3.32
7 1.58 0.52 2 11.50
VIGA 25X70 Eje 1,2,3. 4 2.78 0.25 2 5.56
4 2.78 0.70 4 31.14
12 3.00 0.25 2 18.00
12 3.00 0.70 4 100.80
8 3.00 0.25 1 6.00
8 3.00 0.70 2 33.60
8 3.00 0.15 1 3.60
8 3.00 0.30 2 14.40
02.03.03.04.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg gancho empal kg/m 4952.12
Vigas ejes B,C,D,E,F,G. 2do N 4 Ø5/8''   |_____| 7 10.76 0.40 0.70 4 332.08 1.55 514.72
Vigas ejes B,C,D,E,F,G. 2do N  2 Ø5/8''   |______ 7 3.24 0.20 0.00 2 48.16 1.55 74.65
Vigas ejes B,C,D,E,F,G. 2do N 2 Ø5/8''   ______| 7 4.90 0.20 0.00 2 71.40 1.55 110.67
Vigas ejes B,C,D,E,F,G. 2do N 2 Ø1/2''   _______ 7 4.00 0.00 2 56.00 0.99 55.44
Vigas ejes A,I  2do nivel  2 Ø5/8''   |_____| 2 10.76 0.40 0.70 2 47.44 1.55 73.53
Vigas ejes A,I 2do nivel   1 Ø1/2''   |______ 2 1.88 0.15 0.00 1 4.06 0.99 4.02
Vigas ejes A,I 2do nivel     1 Ø1/2''   _______ 2 2.70 0.00 1 5.40 0.99 5.35
Vigas ejes A,I 2do nivel     2 Ø1/2''   ______| 2 3.50 0.15 0.00 2 14.60 0.99 14.45
Vigas ejes B,C,D,E,F,G,H 1er nivel   4 Ø5/8''   
|_____|
7 10.76 0.40 0.00 4 312.48 1.55 484.34
Vigas ejes B,C,D,E,F,G,H 1er nivel   3 Ø5/8''   
|______
7 3.24 0.20 0.00 3 72.24 1.55 111.97
Vigas ejes B,C,D,E,F,G,H 1er nivel   3 Ø5/8''   
|______
7 4.88 0.20 0.00 3 106.68 1.55 165.35
Vigas ejes B,C,D,E,F,G,H 1er nivel   1 Ø1/2''   
|______
7 4.00 0.20 0.00 1 29.40 0.99 29.11
Vigas ejes A,I 1er nivel   4 Ø5/8''   |_____| 2 10.76 0.40 0.70 4 94.88 1.55 147.06
Vigas ejes A,I 1er nivel   1 Ø1/2''   |______ 2 1.88 0.20 0.00 1 4.16 0.99 4.12
Vigas ejes A,I 1er nivel   1 Ø1/2''   _______ 2 2.70 0.00 1 5.40 0.99 5.35
Vigas ejes A,I 1er nivel   1 Ø1/2''   ______| 2 3.50 0.15 0.00 1 7.30 0.99 7.23
Vigas Segundarias ejes 1,2,3  4 Ø5/8''   |_____| 5 10.76 0.40 0.70 4 237.20 1.55 367.66
Vigas Segundarias ejes 1 4 Ø1/2''   |_____| 1 10.76 0.40 0.70 4 47.44 0.99 46.97
Vigas Segundarias ejes 1 2 Ø1/2''   |______ 10 1.62 0.20 0.00 2 36.40 0.99 36.04
Vigas Segundarias ejes 1   2 Ø1/2''   _______ 10 2.20 0.00 2 44.00 0.99 43.56
Vigas Segundarias ejes 1   1 Ø1/2''   _______ 10 1.65 0.00 1 16.50 0.99 16.34
Estribo : Ejes A,I    64 Und de Ø3/8'' en 4 Elem. 
Simil.
4 1.95 64 499.20 0.56 279.55
Estribo : Ejes A,I    18 Und de Ø3/8'' en 2 Elem. 
Simil.
2 1.95 18 70.20 0.56 39.31
Estribo : Ejes A,I    18 Und de Ø3/8'' en 2 Elem. 
Simil.
2 1.58 18 56.88 0.56 31.85
Estribo : Ejes B,C,D,E,F,G,H   51 Und de Ø3/8'' 
en 7 Elem. Simil.
14 1.94 51 1385.16 0.56 775.69
Estribo : Ejes B,C,D,E,F,G,H   18 Und de Ø3/8'' 
en 7 Elem. Simil.
7 1.58 18 199.08 0.56 111.48
Estribo : Ejes B,C,D,E,F,G,H  18 Und de Ø3/8'' 
en 7 Elem. Simil.
7 1.94 18 244.44 0.56 136.89
Estribo : Ejes 1,2,3  224 Und de Ø3/8'' en 5 
Elem. Simil.
5 1.84 224 2060.80 0.56 1154.05
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Estribo : Ejes 1,2,3  224 Und de Ø3/8'' en 1 
Elem. Simil.
1 0.84 224 188.16 0.56 105.37
02.03.03.05 COLUMNETAS EN ALFEIZAR
02.03.03.05.01 PARA EL CONCRETO m3 2.08
28 0.15 0.15 1.65 2 2.08
02.03.03.05.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 41.58
28 0.15 1.65 6 41.58
02.03.03.05.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg gancho empal kg/m 281.77
Ejes 2,4  4 Ø3/8''   |_____| 56 1.60 0.24 0.00 4 412.16 0.56 230.81
Estribo : Ejes 2,4 7 Und de Ø1/4'' en 28 Elem. 
Simil.
56 0.52 7 203.84 0.25 50.96
02.03.03.06 VIGUETAS EN ALFEIZAR
02.03.03.06.01 PARA EL CONCRETO m3 1.66
28 2.64 0.15 0.15 1 1.66
02.03.03.06.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 22.18
28 2.64 0.15 2 22.18
02.03.03.06.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg gancho empal kg/m 125.28
Ejes 2,4    2 Ø3/8''   |_____| 28 2.88 0.24 0.00 2 174.72 0.56 97.84
Estribo : Ejes 2,4   14 Und de Ø1/4'' en 14 Elem. 
Simil.
28 0.28 14 109.76 0.25 27.44
02.03.03.07 LOSAS ALIGERADAS
02.03.03.07.01 PARA EL CONCRETO m3 96.51
Ejes (A-I)(1-4) 8 10.85 3.00 0.20 2 104.16
Teknoport 25 3.00 0.30 0.15 -2 -6.75
VS 3 3.00 0.25 0.20 -2 -0.90
02.03.03.07.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 516.30
Ejes (A-I)(1-4) 8 10.85 3.00 2 520.80
VS 3 3.00 0.25 -2 -4.50
02.03.03.07.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg gancho empal kg/m 2251.23
Primer nivel    24 Ø1/2''   |_____| 1 26.60 0.30 1.65 24 685.20 0.99 678.35
Primer nivel    24 Ø1/2''   |______ 2 0.94 0.15 0.00 24 52.32 0.99 51.80
Primer nivel    24 Ø1/2''   _______ 7 2.20 0.00 24 369.60 0.99 365.90
Primer nivel    24 Ø3/8''   _______ 2 2.20 0.00 24 105.60 0.56 59.14
Segundo nivel    24 Ø1/2''   |_____| 1 26.60 0.30 1.65 24 685.20 0.99 678.35
Segundo nivel    24 Ø1/2''   |______ 2 0.94 0.15 0.00 24 52.32 0.99 51.80
Segundo nivel    24 Ø1/2''   _______ 7 2.20 0.00 24 369.60 0.99 365.90
02.03.04 ESTRUCTURAS METÁLICAS
02.03.04.01 TIJERALES kg kg/m 1270.70
Tubo rectangular de 1 1/2''x1 3/4''x2.5mm
Tipo 01 2 4.40 3.60 6 190.08
1 8.25 3.60 6 178.20
2 1.60 3.60 6 69.12
2 1.55 3.60 6 66.96
2 1.46 3.60 6 63.07
2 1.20 3.60 6 51.84
2 1.19 3.60 6 51.41
2 0.82 3.60 6 35.42
2 0.95 3.60 6 41.04
2 0.48 3.60 6 20.74
2 0.26 3.60 6 11.23
Tipo 02 1 6.10 3.60 4 87.84
1 5.83 3.60 4 83.95
1 1.97 3.60 4 28.37
1 1.67 3.60 4 24.05
1 1.58 3.60 4 22.75
1 1.70 3.60 4 24.48
1 1.20 3.60 4 17.28
1 1.45 3.60 4 20.88
1 0.81 3.60 4 11.66
1 1.20 3.60 4 17.28
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1 0.42 3.60 4 6.05
1 0.26 3.60 4 3.74
Tipo 03 1 4.48 3.60 2 32.26
1 4.12 3.60 2 29.66
1 1.97 3.60 2 14.18
1 1.52 3.60 2 10.94
1 1.56 3.60 2 11.23
1 1.46 3.60 2 10.51
1 1.17 3.60 2 8.42
1 1.20 3.60 2 8.64
1 0.84 3.60 2 6.05
1 0.90 3.60 2 6.48
1 0.42 3.60 2 3.02
1 0.26 3.60 2 1.87
02.03.04.02 CORREAS kg kg/m 1591.97
Tubo rectangular de 2''X3''x3mm 1 24.51 5.42 2 265.84
1 23.02 5.42 2 249.67
1 21.18 5.42 2 229.72
1 19.34 5.42 2 209.76
1 17.70 5.42 2 191.97
1 16.68 5.42 2 180.91
1 8.21 5.42 2 89.05
1 6.70 5.42 2 72.67
1 4.86 5.42 2 52.71
1 3.02 5.42 2 32.75
1 1.20 5.42 2 13.02
1 0.36 5.42 2 3.90
02.03.04.03 COBERTURAS
02.03.04.03.01 TEJA ANDINA m2 237.22
1 20.68 4.70 2 194.39
1 4.90 4.37 2 42.83
02.03.04.03.02 CUMBRERA m 16.31
1 16.31 1 16.31
02.03.04.03.03 LIMATESA m 25.40
1 6.35 4 25.40
02.03.04.04 ELEMENTOS PARA AGUAS PLUVIALES
02.03.04.04.01 PARA BAJANTES m 25.60
Bajante cirular pvc de 4'' incluye codos 4 6.40 1 25.60
02.04 ESTRUCTURAS.BLOQUE 04
BLOQUE 04
02.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.04.01.01 NIVELACIÓN DE TERRENO m2 146.99
1 21.15 6.95 1 146.99
02.04.01.02 EXCAVACIONES
02.04.01.02.01 EXCAVACIONES SIMPLES m3 96.26
Zapata 01 1 9.50 1.60 1.80 1 27.36
Zapata 02 6 1.70 1.40 1.80 1 25.70
Zapata 03 1 1.70 1.40 1.80 1 4.28
Zapata 04 1 1.40 1.70 1.80 1 4.28
Cimientos
2 3.62 0.30 1.45 1 3.15
1 12.85 0.30 1.45 1 5.59
1 9.05 0.30 1.45 1 3.94
1 16.30 0.50 1.30 1 10.60
4 3.62 0.50 1.30 1 9.41
1 2.15 0.50 1.30 1 1.40
1 0.85 0.50 1.30 1 0.55
02.04.01.03 RELLENOS
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02.04.01.03.01 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 58.40
1 96.26 24.88 11.98 1 58.40
02.04.01.04 NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO m2 146.99
1 21.15 6.95 1 146.99
02.04.01.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE m3 45.43
1 96.26 58.40 1.2 45.43
02.04.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.04.02.01 CIMIENTOS CORRIDOS m3 24.88
Eje 1 1 3.56 0.30 0.80 1 0.85
3 3.70 0.30 0.80 1 2.66
1 0.56 0.30 0.80 1 0.13
Eje A 1 2.50 0.30 0.80 1 0.60
1 1.03 0.30 0.80 1 0.25
Eje E 1 3.98 0.30 0.80 1 0.96
Eje 2-3 1 16.30 0.50 1.15 1 9.37
Eje A-E 4 3.62 0.50 1.15 1 8.33
1 2.15 0.50 1.15 1 1.24
1 0.85 0.50 1.15 1 0.49
02.04.02.02 SOLADOS m2 34.24
Zapata 01 1 9.50 1.60 1 15.20
Zapata 02 6 1.70 1.40 1 14.28
Zapata 03 1 1.70 1.40 1 2.38
Zapata 04 1 1.40 1.70 1 2.38
02.04.02.03 SOBRECIMIENTOS
02.04.02.03.01 PARA EL CONCRETO m3 2.55
Eje 1 1 3.56 0.15 0.30 1 0.16
3 3.70 0.15 0.30 1 0.50
1 0.56 0.15 0.30 1 0.03
Eje A 1 2.50 0.15 0.30 1 0.11
1 1.03 0.15 0.30 1 0.05
Eje E 1 3.98 0.15 0.30 1 0.18
Eje 2-3 1 16.30 0.15 0.30 1 0.73
Eje A-E 4 3.62 0.15 0.30 1 0.65
1 2.15 0.15 0.30 1 0.10
1 0.85 0.15 0.30 1 0.04
02.04.02.03.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 33.92
Eje 1 1 3.56 0.30 2 2.14
3 3.70 0.30 2 6.66
1 0.56 0.30 2 0.34
Eje A 1 2.50 0.30 2 1.50
1 1.03 0.30 2 0.62
Eje E 1 3.98 0.30 2 2.39
Eje 2-3 1 16.30 0.30 2 9.78
Eje A-E 4 3.62 0.30 2 8.69
1 2.15 0.30 2 1.29
1 0.85 0.30 2 0.51
02.04.02.04 FALSOPISO m2 115.72
1 20.35 6.00 1 122.10
Sobrecimientos 1 5.66 -1 -5.66
8 0.30 0.30 -1 -0.72
02.04.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.04.03.01 ZAPATAS
02.04.03.01.01 PARA EL CONCRETO m3 11.98
Zapata 01 1 9.50 1.60 0.35 1 5.32
Zapata 02 6 1.70 1.40 0.35 1 5.00
Zapata 03 1 1.70 1.40 0.35 1 0.83
Zapata 04 1 1.40 1.70 0.35 1 0.83
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02.04.03.01.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 25.13
Zapata 01 1 9.50 0.35 2 6.65
1 1.60 0.35 2 1.12
Zapata 02 6 1.70 0.35 2 7.14
6 1.40 0.35 2 5.88
Zapata 03 1 1.70 0.35 2 1.19
1 1.40 0.35 2 0.98
Zapata 04 1 1.40 0.35 2 0.98
1 1.70 0.35 2 1.19
02.04.03.01.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg gancho empal kg/m 2007.48
ZAPATA 01  INF.  47 Ø5/8''   |_____| 1 9.35 0.40 0.70 47 491.15 1.55 761.28
ZAPATA 01  INF.  11 Ø1/2''   |_____| 1 1.45 0.40 0.00 11 20.35 0.99 20.15
ZAPATA 01  SUP.   47 Ø5/8''   |_____| 1 9.35 0.40 0.70 47 491.15 1.55 761.28
ZAPATA 01  SUP.   8 Ø1/2''   |_____| 1 1.45 0.40 0.00 8 14.80 0.99 14.65
ZAPATA 02  INF.  9 Ø5/8''   |_____| 6 1.25 0.40 0.00 9 89.10 1.55 138.11
ZAPATA 02  INF.  9 Ø5/8''   |_____| 6 1.55 0.40 0.00 9 105.30 1.55 163.22
ZAPATA 03  INF.  9 Ø5/8''   |_____| 1 1.25 0.40 0.00 9 14.85 1.55 23.02
ZAPATA 03  INF.  9 Ø5/8''   |_____| 1 1.55 0.40 0.00 9 17.55 1.55 27.20
ZAPATA 03  SUP.   11 Ø5/8''   |_____| 1 1.25 0.40 0.00 11 18.15 1.55 28.13
ZAPATA 03  SUP.   7 Ø5/8''   |_____| 1 1.55 0.40 0.00 7 13.65 1.55 21.16
ZAPATA 04  INF.   7 Ø5/8''   |_____| 1 1.55 0.40 0.00 7 13.65 1.55 21.16
ZAPATA 04  INF.   11 Ø5/8''   |_____| 1 1.25 0.40 0.00 11 18.15 1.55 28.13
02.04.03.02 VIGAS DE CIMENTACIÓN
02.04.03.02.01 PARA EL CONCRETO m3 5.93
Eje 1 2 3.56 0.30 0.50 1 1.07
3 3.70 0.30 0.50 1 1.67
Eje A 2 2.50 0.30 0.50 1 0.75
Eje E 1 5.30 0.30 0.50 1 0.80
Eje 3 1 3.56 0.30 0.50 1 0.53
2 3.70 0.30 0.50 1 1.11
02.04.03.02.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 39.48
Eje 1 2 3.56 0.50 2 7.12
3 3.70 0.50 2 11.10
Eje A 2 2.50 0.50 2 5.00
Eje E 1 5.30 0.50 2 5.30
Eje 3 1 3.56 0.50 2 3.56
2 3.70 0.50 2 7.40
02.04.03.02.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg gancho empal kg/m 604.87
Eje 1    8 Ø5/8''   |_____| 1 20.40 0.40 1.40 8 177.60 1.55 275.28
Eje 3     8 Ø5/8''   |_____| 1 12.40 0.40 0.70 8 108.00 1.55 167.40
Eje A     8 Ø5/8''   |_____| 1 6.14 0.40 0.00 8 52.32 1.55 81.10
Eje E      8 Ø5/8''   |_____| 1 6.14 0.40 0.00 8 52.32 1.55 81.10
02.04.03.03 COLUMNAS
02.04.03.03.01 PARA EL CONCRETO m3 18.77
Columnas 0.60x0.30 14 0.60 0.30 7.45 1 18.77
02.04.03.03.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 187.74
Columnas 0.60x0.30 14 0.60 7.45 2 125.16
14 0.30 7.45 2 62.58
02.04.03.03.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg gancho empal kg/m 2386.57
C1 0.60x0.30   8 Ø5/8''   |_____| 14 7.66 0.40 0.00 8 902.72 1.55 1399.22
C1 0.60x0.30   2 Ø1/2''   |_____| 14 7.66 0.40 0.00 2 225.68 0.99 223.42
Estribo : C1 0.60x0.30    56 Und de Ø3/8'' en 14 
Elem. Simil.
14 1.74 56 1364.16 0.56 763.93
02.04.03.04 VIGAS
02.04.03.04.01 PARA EL CONCRETO m3 21.57
Ejes A,F  0.30x0.55 4 2.50 0.30 0.55 2 3.30
4 0.75 0.30 0.55 1 0.50
Ejes B,C,D,E,  0.30x0.56 8 5.30 0.30 0.55 1 7.00
6 0.45 0.30 0.55 1 0.45
Ejes 1,3    0.25x0.55 4 3.55 0.25 0.55 2 3.91
6 3.70 0.25 0.55 2 6.11
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4 0.55 0.25 0.55 1 0.30
02.04.03.04.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 41.60
Ejes A,F  0.30x0.55 4 2.50 0.30 2 6.00
4 2.50 0.55 4
4 0.75 0.30 1 0.90
4 0.75 0.55 2
Ejes B,C,D,E,  0.30x0.56 8 5.30 0.30 1 12.72
8 5.30 0.55 2
6 0.45 0.30 1 0.81
6 0.45 0.55 2
Ejes 1,3    0.25x0.55 4 3.55 0.25 2 7.10
4 3.55 0.55 4
6 3.70 0.25 2 11.10
6 3.70 0.55 4
4 0.55 0.25 1 0.55
4 0.55 0.55 2 2.42
02.04.03.04.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg gancho empal kg/m 1334.01
EJES A-F    4 Ø5/8''   |_____| 12 6.87 0.40 0.00 4 348.96 1.55 540.89
EJES A-F    2 Ø5/8''   |_____| 8 2.25 0.40 0.00 2 42.40 1.55 65.72
EJES A-F    2 Ø5/8''   |_____| 8 2.70 0.40 0.00 2 49.60 1.55 76.88
EJES 1,3     4 Ø5/8''   |_____| 4 21.07 0.40 1.20 4 362.72 1.55 562.22
EJES 1,3     2 Ø1/2''   |_____| 4 2.15 0.40 0.00 2 20.40 0.99 20.20
EJES 1,3     2 Ø1/2''   |_____| 4 2.00 0.40 0.00 2 19.20 0.99 19.01
EJES 1,3     2 Ø1/2''   |_____| 8 2.70 0.40 0.00 2 49.60 0.99 49.10
02.04.03.05 COLUMNETAS EN ALFEIZAR
02.04.03.05.01 PARA EL CONCRETO m3 0.59
8 0.15 0.15 1.65 2 0.59
02.04.03.05.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 11.88
8 0.15 1.65 6 11.88
02.04.03.05.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg gancho empal kg/m 120.19
Eje 1    4 Ø3/8''   |_____| 16 1.90 0.24 0.00 4 136.96 0.56 76.70
Eje 3    4 Ø3/8''   |_____| 6 1.10 0.24 0.00 4 32.16 0.56 18.01
Estribo :Eje 1    10 Und de Ø1/4'' en 16 Elem. 
Simil.
16 0.52 10 83.20 0.25 20.80
Estribo :Eje 3     6 Und de Ø1/4'' en 6 Elem. 
Simil.
6 0.52 6 18.72 0.25 4.68
02.04.03.06 VIGUETAS EN ALFEIZAR
02.04.03.06.01 PARA EL CONCRETO m3 0.79
11 3.20 0.15 0.15 1 0.79
02.04.03.06.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 10.56
11 3.20 0.15 2 10.56
02.04.03.06.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg gancho empal kg/m 57.01
Eje 1     2 Ø3/8''   |_____| 8 3.45 0.24 0.00 2 59.04 0.56 33.06
Eje 3     2 Ø3/8''   |_____| 3 3.45 0.24 0.00 2 22.14 0.56 12.40
Estribo :Eje 1  15 Und de Ø1/4'' en 8 Elem. 
Simil.
8 0.28 15 33.60 0.25 8.40
Estribo :Eje 3   15 Und de Ø1/4'' en 3 Elem. 
Simil.
3 0.28 15 12.60 0.25 3.15
02.04.03.07 LOSAS ALIGERADAS
02.04.03.07.01 PARA EL CONCRETO m3 37.57
LOSA 2 21.50 6.95 0.20 1 59.77
Teknoport 15 3.70 0.30 0.15 -5 -12.49
15 0.60 0.30 0.15 -1 -0.41
hueco 1 7.70 0.63 0.20 -1 -0.97
Columnas 14 0.60 0.30 0.20 -1 -0.50
Vigas 4 2.50 0.30 0.20 -2 -1.20
4 0.75 0.30 0.20 -1 -0.18
8 5.30 0.30 0.20 -1 -2.54
6 0.45 0.30 0.20 -1 -0.16
4 3.55 0.25 0.20 -2 -1.42
6 3.70 0.25 0.20 -2 -2.22
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4 0.55 0.25 0.20 -1 -0.11
02.04.03.07.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 269.25
Losa 2 21.50 6.95 1 298.85
Columnas 1 2.52 -1 -2.52
Vigas 1 27.08 -1 -27.08
02.04.03.07.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg gancho empal kg/m 1256.75
Losa    17 Ø1/2''   |_____| 2 21.10 0.30 1.00 17 761.60 0.99 753.98
Losa    17 Ø1/2''   |______ 4 2.18 0.15 0.00 17 158.44 0.99 156.86
Losa    17 Ø1/2''   _______ 8 2.70 0.00 17 367.20 0.99 363.53
Losa hueco     -1 Ø1/2''   _______ 2 7.70 0.00 -1 -15.40 0.99 -15.25
Losa hueco     -1 Ø1/2''   _______ 2 1.20 0.00 -1 -2.40 0.99 -2.38
02.04.03.08 ASCENSOR
02.04.03.08.01 PARA EL CONCRETO m3 16.44
Base cimiento 1 2.40 2.00 0.35 1 1.68
Base cuarto de maquinas 1 2.40 2.00 0.25 1 1.20
Techo cuarto de maquinas 1 2.40 2.00 0.15 1 0.72
Muros 2 2.40 0.20 8.44 1 8.10
2 1.60 0.20 8.44 1 5.40
Hueco para puerta 2 1.20 0.20 2.34 -1 -1.12
Columna para cuarto de maquinas 4 0.15 0.15 2.05 1 0.18
4 0.15 0.15 3.09 1 0.28
02.04.03.08.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 161.88
Base cuarto de maquinas 1 2.00 1.60 1 3.20
Techo cuarto de maquinas 1 3.30 1.60 1 5.28
Muros 2 9.04 2.40 1 43.39
2 9.04 2.00 1 36.16
2 9.40 2.00 1 37.60
2 9.40 1.60 1 30.08
Columna para cuarto de maquinas 4 0.15 2.05 2 2.46
4 0.15 3.09 2 3.71
02.04.03.08.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg gancho empal kg/m 1692.37
Base cimiento  13 Ø1/2''   |_____| 1 2.26 0.30 0.00 13 33.28 0.99 32.95
Base cimiento  13 Ø1/2''   |_____| 2 2.26 0.30 0.00 13 66.56 0.99 65.89
Base cimiento  16 Ø1/2''   |_____| 2 1.86 0.30 0.00 16 69.12 0.99 68.43
Base cuarto de maquinas  13 Ø3/8''   |_____| 2 2.26 0.30 0.00 13 66.56 0.56 37.27
Base cuarto de maquinas  16 Ø3/8''   |_____| 2 1.86 0.30 0.00 16 69.12 0.56 38.71
Techo cuarto de maquinas  13 Ø3/8''   |_____| 2 3.54 0.30 0.00 13 99.84 0.56 55.91
Techo cuarto de maquinas  25 Ø3/8''   |_____| 2 1.86 0.30 0.00 25 108.00 0.56 60.48
Muros   57 Ø3/8''   |_____| 4 1.92 0.30 0.00 57 506.16 0.56 283.45
Muros   14 Ø3/8''   |_____| 4 8.90 0.30 0.45 14 540.40 0.56 302.62
Muros   57 Ø3/8''   |_____| 4 2.32 0.30 0.00 57 597.36 0.56 334.52
Muros   16 Ø3/8''   |_____| 4 8.90 0.30 0.45 16 617.60 0.56 345.86
Columnas cuarto de maquinas    4 Ø3/8''   
|_____|
4 2.15 0.24 0.00 4 38.24 0.56 21.41
Columnas cuarto de maquinas    4 Ø3/8''   
|_____|
4 3.20 0.24 0.00 4 55.04 0.56 30.82
Estribo : Columnas   11 Und de Ø1/4'' en 4 
Elem. Simil.
4 0.52 11 22.88 0.25 5.72
Estribo : Columnas   16 Und de Ø1/4'' en 4 
Elem. Simil.
4 0.52 16 33.28 0.25 8.32
02.04.04 ESTRUCTURAS METÁLICAS
02.04.04.01 TIJERALES kg kg/m 546.78
Tubo rectangular de 1 1/2''x1 3/4''x2.5mm
Tipo 01 2 2.30 3.60 5 82.80
1 4.35 3.60 5 78.30
1 1.10 3.60 5 19.80
2 0.95 3.60 5 34.20
2 0.88 3.60 5 31.68
2 0.98 3.60 5 35.28
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2 0.52 3.60 5 18.72
2 0.31 3.60 5 11.16
Tipo 02 1 3.20 3.60 4 46.08
1 3.08 3.60 4 44.35
1 1.21 3.60 4 17.42
1 1.10 3.60 4 15.84
1 0.90 3.60 4 12.96
1 1.25 3.60 4 18.00
1 0.52 3.60 4 7.49
1 0.31 3.60 4 4.46
Tipo 03 1 2.35 3.60 2 16.92
1 2.17 3.60 2 15.62
1 1.21 3.60 2 8.71
1 1.02 3.60 2 7.34
1 0.90 3.60 2 6.48
1 1.00 3.60 2 7.20
1 0.52 3.60 2 3.74
1 0.31 3.60 2 2.23
02.04.04.02 CORREAS kg kg/m 799.57
Tubo rectangular de 2''X3''x3mm 1 18.51 5.42 2 200.76
1 17.01 5.42 2 184.49
1 15.17 5.42 2 164.53
1 14.57 5.42 2 158.03
1 4.31 5.42 2 46.75
1 2.81 5.42 2 30.48
1 0.97 5.42 2 10.52
1 0.37 5.42 2 4.01
02.04.04.03 COBERTURAS
02.04.04.03.01 TEJA ANDINA m2 95.94
1 16.64 2.50 2 83.20
1 2.45 2.60 2 12.74
02.04.04.03.02 CUMBRERA m 14.20
1 14.20 1 14.20
02.04.04.03.03 LIMATESA m 13.80
1 3.45 4 13.80
02.04.04.04 ELEMENTOS PARA AGUAS PLUVIALES
02.04.04.04.01 PARA BAJANTES m 25.60
Bajante cirular pvc de 4'' incluye codos 4 6.40 1 25.60
02.05 ESTRUCTURAS.BLOQUE 05
BLOQUE 05
02.05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.05.01.01 NIVELACIÓN DE TERRENO m2 173.73
1 17.91 9.70 1 173.73
02.05.01.02 EXCAVACIONES
02.05.01.02.01 EXCAVACIONES SIMPLES m3 45.18
Zapata 01 12 0.80 0.75 1.80 1 12.96
Cimientos
Ejes 1,3 6 4.10 0.50 1.30 1 15.99
Ejes B,E 4 3.30 0.50 1.30 1 8.58
Ejes D 1 7.85 0.50 1.30 1 5.10
Ejes (1-2) 1 3.92 0.50 1.30 1 2.55
02.05.01.03 RELLENOS
02.05.01.03.01 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 10.29
1 45.18 31.37 2.52 1 10.29
02.05.01.04 NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO m2 173.73
1 17.91 9.70 1 173.73
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Proyecto     :
Propietario   : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO Hecho por      : EDISON QUISPE LIMA 
Fecha          : JUNIO/2019 Revisado  por :
Especialidad: ESTRUCTURAS
Modulo        : BLOQUE 01, 02, 03, 04, 05, 06, CANCHA POLIDEPORTIVA Y SS.HH. VESTIDORES 
Largo Ancho Alto Lon. Área Vol. Kg. Und.
METRADOS  DE ESTRUCTURAS 
"PROYECTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO N° 56044, DISTRITO DE COMBAPATA, PROVICIA DE CANCHIS, 
CUSCO "
ITEM DESCRIPCIÓN U
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E
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m
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il. DIMENSIONES
N
º d
e 
V
ec
es METRADO
Total
02.05.01.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE m3 41.87
1 45.18 10.29 1.2 41.87
02.05.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.05.02.01 CIMIENTOS CORRIDOS m3 31.37
Ejes 1,3 6 4.60 0.50 1.15 1 15.87
Ejes B,E 4 3.80 0.50 1.15 1 8.74
Ejes D 1 7.85 0.50 1.15 1 4.51
Ejes (1-2) 1 3.92 0.50 1.15 1 2.25
02.05.02.02 SOLADOS m2 7.20
Zapata 01 12 0.80 0.75 1 7.20
02.05.02.03 SOBRECIMIENTOS
02.05.02.03.01 PARA EL CONCRETO m3 2.19
Ejes 1,3 4 4.60 0.15 0.30 1 0.83
1 2.20 0.15 0.30 1 0.10
1 1.05 0.15 0.30 1 0.05
1 2.65 0.15 0.30 1 0.12
Ejes B,E 3 3.80 0.15 0.30 1 0.51
1 2.30 0.15 0.30 1 0.10
Ejes D 1 3.51 0.15 0.30 1 0.16
1 1.39 0.15 0.30 1 0.06
1 1.46 0.15 0.30 1 0.07
Ejes (1-2) 1 4.25 0.15 0.30 1 0.19
02.05.02.03.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 29.17
Ejes 1,3 4 4.60 0.30 2 11.04
1 2.20 0.30 2 1.32
1 1.05 0.30 2 0.63
1 2.65 0.30 2 1.59
Ejes B,E 3 3.80 0.30 2 6.84
1 2.30 0.30 2 1.38
Ejes D 1 3.51 0.30 2 2.11
1 1.39 0.30 2 0.83
1 1.46 0.30 2 0.88
Ejes (1-2) 1 4.25 0.30 2 2.55
02.05.02.04 FALSOPISO m2 130.22
1 16.77 8.20 1 137.51
Sobrecimiento 1 7.29 -1 -7.29
02.05.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.05.03.01 ZAPATAS
02.05.03.01.01 PARA EL CONCRETO m3 2.52
Zapata 01 12 0.80 0.75 0.35 1 2.52
02.05.03.01.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 13.02
Zapata 01 12 0.80 0.35 2 6.72
12 0.75 0.35 2 6.30
02.05.03.01.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg gancho empal kg/m 109.89
Zapata 01   5 Ø1/2''   |_____| 12 0.65 0.30 0.00 5 57.00 0.99 56.43
Zapata 01   5 Ø1/2''   |_____| 12 0.60 0.30 0.00 5 54.00 0.99 53.46
02.05.03.02 COLUMNAS
02.05.03.02.01 PARA EL CONCRETO m3 4.39
Columnas 0.30x0.25 13 0.30 0.25 4.50 1 4.39
02.05.03.02.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 64.35
Columnas 0.30x0.25 13 0.30 4.50 2 35.10
13 0.25 4.50 2 29.25
02.05.03.02.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg gancho empal kg/m 648.99
C1  4 Ø5/8''   |_____| 13 4.64 0.50 0.00 4 267.28 1.55 414.28
Estribo : C1   31 Und de Ø3/8'' en 13 Elem. 
Simil.
13 1.04 31 419.12 0.56 234.71
02.05.03.03 VIGAS
02.05.03.03.01 PARA EL CONCRETO m3 4.45
Eje 1,3 6 4.60 0.25 0.30 1 2.07
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Modulo        : BLOQUE 01, 02, 03, 04, 05, 06, CANCHA POLIDEPORTIVA Y SS.HH. VESTIDORES 
Largo Ancho Alto Lon. Área Vol. Kg. Und.
METRADOS  DE ESTRUCTURAS 
"PROYECTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO N° 56044, DISTRITO DE COMBAPATA, PROVICIA DE CANCHIS, 
CUSCO "
ITEM DESCRIPCIÓN U
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il. DIMENSIONES
N
º d
e 
V
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es METRADO
Total
2 0.60 0.25 0.30 1 0.09
2 1.84 0.25 0.30 1 0.28
1 0.42 0.25 0.30 1 0.03
Eje A,B,E 6 3.80 0.25 0.30 1 1.71
6 0.60 0.25 0.30 1 0.27
02.05.03.03.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 50.41
Eje 1,3 6 4.60 0.25 1 6.90
6 4.60 0.30 2 16.56
2 0.60 0.25 1 0.30
2 0.60 0.30 2 0.72
2 1.84 0.25 1 0.92
2 1.84 0.30 2 2.21
1 0.42 0.25 1 0.11
1 0.42 0.30 2 0.25
Eje A,B,E 6 3.80 0.25 1 5.70
6 3.80 0.30 2 13.68
6 0.60 0.25 1 0.90
6 0.60 0.30 2 2.16
02.05.03.03.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg gancho empal kg/m 676.85
Eje A,B,E   4 Ø5/8''   |_____| 3 9.62 0.50 0.60 4 128.64 1.55 199.39
Eje 1,3    4 Ø5/8''   |_____| 2 17.83 0.50 1.20 4 156.24 1.55 242.17
Estribo : A,B,E    60 Und de Ø3/8'' en 3 Elem. 
Simil.
3 1.04 60 187.20 0.56 104.83
Estribo : 1,3     112 Und de Ø3/8'' en 2 Elem. 
Simil.
2 1.04 112 232.96 0.56 130.46
02.05.03.04 COLUMNETAS EN ALFEIZAR
02.05.03.04.01 PARA EL CONCRETO m3 0.35
8 0.15 0.15 1.95 1 0.35
02.05.03.04.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 4.68
8 0.15 1.95 2 4.68
02.05.03.04.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg gancho empal kg/m 49.82
Eje 1,E    4 Ø3/8''   |_____| 8 1.90 0.30 0.00 4 70.40 0.56 39.42
Estribo : Eje 1,E   10 Und de Ø1/4'' en 8 Elem. 
Simil.
8 0.52 10 41.60 0.25 10.40
02.05.03.05 VIGUETAS EN ALFEIZAR
02.05.03.05.01 PARA EL CONCRETO m3 0.34
2 4.24 0.15 0.15 1 0.19
2 3.44 0.15 0.15 1 0.15
02.05.03.05.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 4.60
2 4.24 0.15 2 2.54
2 3.44 0.15 2 2.06
02.05.03.05.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg gancho empal kg/m 24.70
Eje 1   2 Ø3/8''   |_____| 2 4.49 0.24 0.00 2 18.92 0.56 10.60
Eje E    2 Ø3/8''   |_____| 2 3.68 0.24 0.00 2 15.68 0.56 8.78
Estribo : Eje 1   21 Und de Ø1/4'' en 2 Elem. 
Simil.
2 0.28 21 11.76 0.25 2.94
Estribo : Eje E   17 Und de Ø1/4'' en 2 Elem. 
Simil.
2 0.28 17 9.52 0.25 2.38
02.05.03.06 LOSAS MACIZA
02.05.03.06.01 PARA EL CONCRETO m3 5.15
Losa 1 6.45 0.42 0.12 1 0.33
1 7.95 1.84 0.12 1 1.76
1 9.20 0.60 0.12 1 0.66
2 16.14 0.62 0.12 1 2.40
02.05.03.06.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 49.50
Losa 1 6.45 0.42 1 2.71
1 7.95 1.84 1 14.63
1 9.20 0.60 1 5.52
2 16.14 0.62 1 20.01
1 55.22 0.12 1 6.63
02.05.03.06.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg gancho empal kg/m 368.11
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METRADOS  DE ESTRUCTURAS 
"PROYECTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO N° 56044, DISTRITO DE COMBAPATA, PROVICIA DE CANCHIS, 
CUSCO "
ITEM DESCRIPCIÓN U
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es METRADO
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Losa   118 Ø3/8''   |_____| 2 0.80 0.16 0.00 118 226.56 0.56 126.87
Losa   4 Ø3/8''   |_____| 2 17.40 0.16 0.90 4 147.68 0.56 82.70
Losa   6 Ø3/8''   |_____| 2 9.63 0.16 0.45 6 122.88 0.56 68.81
Losa   26 Ø3/8''   |_____| 2 2.66 0.16 0.00 26 146.64 0.56 82.12
Losa   1 Ø3/8''   |_____| 2 6.63 0.16 0.00 1 13.58 0.56 7.60
02.05.04 ESTRUCTURAS METÁLICAS
02.05.04.01 TIJERALES kg kg/m 938.38
Tubo rectangular de 2''x4''x3mm
Tipo 01 4 4.46 6.60 3 353.23
1 3.64 6.60 3 72.07
Tipo 02 2 5.88 6.60 4 310.46
1 2.47 6.60 4 65.21
Tipo 03 2 4.33 6.60 2 114.31
1 1.75 6.60 2 23.10
02.05.04.02 CORREAS kg kg/m 909.54
Tubo rectangular de 2''X3''x3mm 1 14.26 5.42 2 154.66
1 12.76 5.42 2 138.39
1 10.92 5.42 2 118.44
1 9.08 5.42 2 98.48
1 7.24 5.42 2 78.53
1 6.72 5.42 2 72.89
1 0.37 5.42 2 4.01
1 0.89 5.42 2 9.65
1 2.73 5.42 2 29.61
1 4.57 5.42 2 49.57
1 6.41 5.42 2 69.52
1 7.91 5.42 2 85.79
02.05.04.03 COBERTURAS
02.05.04.03.01 TEJA ANDINA m2 138.02
1 10.57 4.70 2 99.36
1 4.22 4.58 2 38.66
02.05.04.03.02 CUMBRERA m 6.35
1 6.35 1 6.35
02.05.04.03.03 LIMATESA m 24.52
1 6.13 4 24.52
02.05.04.04 ELEMENTOS PARA AGUAS PLUVIALES
02.05.04.04.01 PARA BAJANTES m 13.60
Bajante cirular pvc de 4'' incluye codos 4 3.40 1 13.60
02.06 ESTRUCTURAS.BLOQUE 06
BLOQUE 06
02.06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.06.01.01 NIVELACIÓN DE TERRENO m2 104.65
1 15.88 6.59 1 104.65
02.06.01.02 EXCAVACIONES
02.06.01.02.01 EXCAVACIONES SIMPLES m3 40.89
Zapata 01 10 0.80 0.75 1.80 1 10.80
Cimientos
Ejes G,H 7 2.82 0.50 1.30 1 12.83
Ejes 4,7,8 3 3.10 0.50 1.30 1 6.05
Ejes (G-H) 1 3.20 0.50 1.30 1 2.08
Ejes (6-7) 1 4.10 0.50 1.30 1 2.67
2 1.87 0.50 1.30 1 2.43
1 3.00 0.50 1.30 1 1.95
2 1.60 0.50 1.30 1 2.08
02.06.01.03 RELLENOS
02.06.01.03.01 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 8.21
1 40.89 29.58 2.10 1 8.21
02.06.01.04 NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO m2 104.65
1 15.88 6.59 1 104.65
02.06.01.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE m3 39.22
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METRADOS  DE ESTRUCTURAS 
"PROYECTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO N° 56044, DISTRITO DE COMBAPATA, PROVICIA DE CANCHIS, 
CUSCO "
ITEM DESCRIPCIÓN U
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es METRADO
Total
1 40.89 8.21 1.2 39.22
02.06.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.06.02.01 CIMIENTOS CORRIDOS m3 29.58
Ejes G,H 7 3.32 0.50 1.15 1 13.36
Ejes 4,7,8 3 3.60 0.50 1.15 1 6.21
Ejes (G-H) 1 3.20 0.50 1.15 1 1.84
Ejes (6-7) 1 4.10 0.50 1.15 1 2.36
2 1.95 0.50 1.15 1 2.24
1 3.00 0.50 1.15 1 1.73
2 1.60 0.50 1.15 1 1.84
02.06.02.02 SOLADOS m2 6.00
Zapata 01 10 0.80 0.75 1 6.00
02.06.02.03 SOBRECIMIENTOS
02.06.02.03.01 PARA EL CONCRETO m3 2.28
Ejes G,H 4 3.32 0.15 0.30 1 0.60
1 2.42 0.15 0.30 1 0.11
1 1.82 0.15 0.30 1 0.08
1 1.80 0.15 0.30 1 0.08
Ejes 4,7,8 3 3.60 0.15 0.30 1 0.49
Ejes (G-H) 1 3.55 0.15 0.30 1 0.16
Ejes (6-7) 1 7.75 0.15 0.30 1 0.35
1 1.40 0.15 0.30 1 0.06
1 2.27 0.15 0.30 1 0.10
1 0.55 0.15 0.30 1 0.02
1 0.85 0.15 0.30 1 0.04
2 1.95 0.15 0.30 1 0.18
1 0.28 0.15 0.30 1 0.01
02.06.02.03.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 30.40
Ejes G,H 4 3.32 0.30 2 7.97
1 2.42 0.30 2 1.45
1 1.82 0.30 2 1.09
1 1.80 0.30 2 1.08
Ejes 4,7,8 3 3.60 0.30 2 6.48
Ejes (G-H) 1 3.55 0.30 2 2.13
Ejes (6-7) 1 7.75 0.30 2 4.65
1 1.40 0.30 2 0.84
1 2.27 0.30 2 1.36
1 0.55 0.30 2 0.33
1 0.85 0.30 2 0.51
2 1.95 0.30 2 2.34
1 0.28 0.30 2 0.17
02.06.02.04 FALSOPISO m2 80.10
1 14.69 5.97 1 87.70
Sobrecimiento 1 7.60 -1 -7.60
02.06.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.06.03.01 ZAPATAS
02.06.03.01.01 PARA EL CONCRETO m3 2.10
Zapata 01 10 0.80 0.75 0.35 1 2.10
02.06.03.01.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 10.85
Zapata 01 10 0.80 0.35 2 5.60
10 0.75 0.35 2 5.25
02.06.03.01.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg gancho empal kg/m 91.58
Zapata 01   5 Ø1/2''   |_____| 10 0.65 0.30 0.00 5 47.50 0.99 47.03
Zapata 01   5 Ø1/2''   |_____| 10 0.60 0.30 0.00 5 45.00 0.99 44.55
02.06.03.02 COLUMNAS
02.06.03.02.01 PARA EL CONCRETO m3 4.39
Columnas 0.30x0.25 13 0.30 0.25 4.50 1 4.39
02.06.03.02.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 64.35
Columnas 0.30x0.25 13 0.30 4.50 2 35.10
13 0.25 4.50 2 29.25
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METRADOS  DE ESTRUCTURAS 
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02.06.03.02.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg gancho empal kg/m 648.99
C1  4 Ø5/8''   |_____| 13 4.64 0.50 0.00 4 267.28 1.55 414.28
Estribo : C1   31 Und de Ø3/8'' en 13 Elem. 
Simil.
13 1.04 31 419.12 0.56 234.71
02.06.03.03 VIGAS
02.06.03.03.01 PARA EL CONCRETO m3 4.02
Eje G,H 8 3.32 0.25 0.30 1 1.99
5 0.60 0.25 0.30 1 0.23
Eje 4,6,7,8 6 3.59 0.25 0.30 1 1.62
4 0.60 0.25 0.30 1 0.18
02.06.03.03.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 47.52
Eje G,H 8 3.32 0.25 1 6.64
8 3.32 0.30 2 15.94
5 0.60 0.25 1 0.75
5 0.60 0.30 2 1.80
Eje 4,6,7,8 6 3.59 0.25 1 5.39
6 3.59 0.30 2 12.92
4 0.60 0.25 1 0.60
4 0.60 0.30 2 1.44
4 0.60 0.25 1 0.60
4 0.60 0.30 2 1.44
02.06.03.03.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg gancho empal kg/m 607.59
Ejes F,G,H    4 Ø5/8''   |_____| 2 16.00 0.50 0.60 4 136.80 1.55 212.04
Ejes 4,6,7,8   4 Ø5/8''   |_____| 3 8.80 0.50 0.60 4 118.80 1.55 184.14
Estribo :Ejes F,G,H   102 Und de Ø3/8'' en 2 
Elem. Simil.
2 1.04 102 212.16 0.56 118.81
Estribo :Ejes 4,6,7,8   53 Und de Ø3/8'' en 3 
Elem. Simil.
3 1.04 53 165.36 0.56 92.60
02.06.03.04 COLUMNETAS EN ALFEIZAR
02.06.03.04.01 PARA EL CONCRETO m3 0.21
Ejes H   4 0.15 0.15 1.35 1 0.12
Ejes 8    2 0.15 0.15 1.95 1 0.09
02.06.03.04.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 2.79
Ejes H   4 0.15 1.35 2 1.62
Ejes 8    2 0.15 1.95 2 1.17
02.06.03.04.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg gancho empal kg/m 29.63
Eje H   4 Ø3/8''   |_____| 4 1.30 0.24 0.00 4 24.64 0.56 13.80
Eje 8 4 Ø3/8''   |_____| 2 1.90 0.24 0.00 4 17.12 0.56 9.59
Estribo : Eje H 7 Und de Ø1/4'' en 4 Elem. 
Simil.
4 0.52 7 14.56 0.25 3.64
Estribo : Eje 8 10 Und de Ø1/4'' en 2 Elem. 
Simil.
2 0.52 10 10.40 0.25 2.60
02.06.03.05 VIGUETAS EN ALFEIZAR
02.06.03.05.01 PARA EL CONCRETO m3 0.28
Ejes H   2 2.96 0.15 0.15 1 0.13
Ejes 8    2 3.24 0.15 0.15 1 0.15
02.06.03.05.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 3.72
Ejes H   2 2.96 0.15 2 1.78
Ejes 8    2 3.24 0.15 2 1.94
02.06.03.05.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg gancho empal kg/m 19.58
Ejes H   2 Ø3/8''   |_____| 2 3.20 0.24 0.00 2 13.76 0.56 7.71
Ejes 8     2 Ø3/8''   |_____| 2 3.50 0.24 0.00 2 14.96 0.56 8.38
Estribo :Eje H   16 Und de Ø1/4'' en 2 Elem. 
Simil.
2 0.28 16 8.96 0.25 2.24
Estribo :Eje 8   18 Und de Ø1/4'' en 1 Elem. 
Simil.
1 0.28 18 5.04 0.25 1.26
02.06.03.06 LOSAS MACIZA
02.06.03.06.01 PARA EL CONCRETO m3 2.95
Losa 1 15.88 0.62 0.12 1 1.18
1 8.04 0.62 0.12 1 0.60
1 4.78 0.62 0.12 1 0.36
1 7.18 0.60 0.12 1 0.52
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METRADOS  DE ESTRUCTURAS 
"PROYECTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO N° 56044, DISTRITO DE COMBAPATA, PROVICIA DE CANCHIS, 
CUSCO "
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1 3.90 0.62 0.12 1 0.29
02.06.03.06.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 24.52
Losa 1 15.88 0.62 1 9.85
1 8.04 0.62 1 4.98
1 4.78 0.62 1 2.96
1 7.18 0.60 1 4.31
1 3.90 0.62 1 2.42
02.06.03.06.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg gancho empal kg/m 238.49
Losa   132 Ø3/8''   |_____| 2 0.80 0.16 0.00 132 253.44 0.56 141.93
Losa   2 Ø3/8''   |_____| 2 15.82 0.16 0.45 2 65.72 0.56 36.80
Losa   2 Ø3/8''   |_____| 2 8.60 0.16 0.00 2 35.04 0.56 19.62
Losa   2 Ø3/8''   |_____| 2 5.35 0.16 0.00 2 22.04 0.56 12.34
Losa   2 Ø3/8''   |_____| 2 8.00 0.16 0.00 2 32.64 0.56 18.28
Losa   2 Ø3/8''   |_____| 2 4.09 0.16 0.00 2 17.00 0.56 9.52
02.06.04 ESTRUCTURAS METÁLICAS
02.06.04.01 TIJERALES kg kg/m 850.86
Tubo rectangular de 2''x4''x3mm
Tipo 05 6 2.15 6.60 2 170.28
Tipo 04 6 3.92 6.60 2 310.46
3 3.20 6.60 2 126.72
Tipo 06 1 5.67 6.60 2 74.84
1 2.50 6.60 2 33.00
Tipo 07 3 2.05 6.60 2 81.18
Tipo 08 1 4.12 6.60 2 54.38
02.06.04.02 CORREAS kg kg/m 1401.62
Tubo rectangular de 2''X3''x3mm 2 4.33 5.42 2 93.93
2 5.01 5.42 2 108.68
2 5.98 5.42 2 129.72
1 7.01 5.42 2 76.03
1 7.77 5.42 2 84.27
1 4.94 5.42 2 53.58
1 4.17 5.42 2 45.23
1 0.36 5.42 2 3.90
1 1.63 5.42 2 17.68
1 10.72 5.42 2 116.27
1 12.57 5.42 2 136.33
1 14.11 5.42 2 153.04
4 7.20 5.42 2 312.36
1 0.23 5.42 2 2.49
1 2.67 5.42 2 28.96
1 3.61 5.42 2 39.15
02.06.04.03 COBERTURAS
02.06.04.03.01 TEJA ANDINA m2 101.61
1 8.04 4.17 2 67.05
1 7.20 2.40 2 34.56
02.06.04.03.02 CUMBRERA m 11.89
1 4.67 1 4.67
1 7.22 1 7.22
02.06.04.03.03 LIMATESA m 65.32
1 16.33 4 65.32
02.06.04.04 ELEMENTOS PARA AGUAS PLUVIALES
02.06.04.04.01 PARA BAJANTES m 17.00
Bajante cirular pvc de 4'' incluye codos 5 3.40 1 17.00
02.07 ESTRUCTURAS.CANCHA POLIDEPORTIVA
POLIDEPORTIVO
02.07.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.07.01.01 NIVELACIÓN DE TERRENO m2 807.66
1 31.50 25.64 1 807.66
02.07.01.02 EXCAVACIONES
02.07.01.02.01 EXCAVACIONES SIMPLES m3 98.21
Zapata 01 13 1.25 1.05 1.80 1 30.71
350
Proyecto     :
Propietario   : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO Hecho por      : EDISON QUISPE LIMA 
Fecha          : JUNIO/2019 Revisado  por :
Especialidad: ESTRUCTURAS
Modulo        : BLOQUE 01, 02, 03, 04, 05, 06, CANCHA POLIDEPORTIVA Y SS.HH. VESTIDORES 
Largo Ancho Alto Lon. Área Vol. Kg. Und.
METRADOS  DE ESTRUCTURAS 
"PROYECTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO N° 56044, DISTRITO DE COMBAPATA, PROVICIA DE CANCHIS, 
CUSCO "
ITEM DESCRIPCIÓN U
nd
E
le
m
. 
Si
m
il. DIMENSIONES
N
º d
e 
V
ec
es METRADO
Total
Zapata 02 2 3.60 1.25 1.80 1 16.20
Zapata 03 4 5.70 1.25 1.80 1 51.30
02.07.01.03 RELLENOS
02.07.01.03.01 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 79.11
1 98.21 19.10 79.11
02.07.01.04 NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO m2 807.66
1 31.50 25.64 1 807.66
02.07.01.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE m3 22.92
1 98.21 79.11 1.2 22.92
02.07.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.07.02.01 SOLADOS m2 54.56
Zapata 01 13 1.25 1.05 1 17.06
Zapata 02 2 3.60 1.25 1 9.00
Zapata 03 4 5.70 1.25 1 28.50
02.07.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.07.03.01 ZAPATAS
02.07.03.01.01 PARA EL CONCRETO m3 19.10
Zapata 01 13 1.25 1.05 0.35 1 5.97
Zapata 02 2 3.60 1.25 0.35 1 3.15
Zapata 03 4 5.70 1.25 0.35 1 9.98
02.07.03.01.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 47.19
Zapata 01 13 1.25 0.35 2 11.38
13 1.05 0.35 2 9.56
Zapata 02 2 3.60 0.35 2 5.04
2 1.25 0.35 2 1.75
Zapata 03 4 5.70 0.35 2 15.96
4 1.25 0.35 2 3.50
02.07.03.01.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg gancho empal kg/m 968.98
Zapata 01 6 Ø1/2''   |_____| 13 1.11 0.30 0.00 6 109.98 0.99 108.88
Zapata 01 7 Ø1/2''   |_____| 13 0.91 0.30 0.00 7 110.11 0.99 109.01
Zapata 02  7 Ø1/2''   |_____| 2 3.46 0.30 0.00 7 52.64 0.99 52.11
Zapata 02  18 Ø1/2''   |_____| 2 1.11 0.30 0.00 18 50.76 0.99 50.25
Zapata 03  7 Ø1/2''   |_____| 8 5.56 0.30 0.00 7 328.16 0.99 324.88
Zapata 03  29 Ø1/2''   |_____| 8 1.11 0.30 0.00 29 327.12 0.99 323.85
02.07.03.02 COLUMNAS
02.07.03.02.01 PARA EL CONCRETO m3 10.05
Columnas 0.60X0.40 23 0.60 0.40 1.82 1 10.05
02.07.03.02.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 83.72
Columnas 0.60X0.40 23 0.60 1.82 2 50.23
23 0.40 1.82 2 33.49
02.07.03.02.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg gancho empal kg/m 1643.76
Columna  12 Ø5/8''   |_____| 23 2.00 0.50 0.00 12 690.00 1.55 1069.50
Estribo : Columna  13 Und de Ø1/2'' en 23 
Elem. Simil.
23 1.94 13 580.06 0.99 574.26
02.07.03.03 MUROS
02.07.03.03.01 PARA EL CONCRETO m3 27.57
Muro 4 5.11 0.15 6.95 1 21.31
2 3.00 0.15 6.95 1 6.26
02.07.03.03.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 367.52
Muro 4 5.11 6.95 2 284.12
2 3.00 6.95 2 83.40
02.07.03.03.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg gancho empal kg/m 748.18
Ejes 1,4  19 Ø3/8''   |______ 4 6.95 0.12 0.00 19 537.32 0.56 300.90
Ejes 1,4  25 Ø3/8''   |______ 4 4.95 0.12 0.00 25 507.00 0.56 283.92
Ejes A,G  10 Ø3/8''   |______ 2 7.23 0.12 0.00 10 147.00 0.56 82.32
Ejes A,G  27 Ø3/8''   |______ 2 2.56 0.12 0.00 27 144.72 0.56 81.04
02.07.04 ESTRUCTURAS METÁLICAS
02.07.04.01 COLUMNAS
02.07.04.01.01 PARA ARMADO Y MONTAJE kg kg/m 6794.22
Perfiles empernados, soldados 21 5.56 51.00 1 5954.76
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2 8.23 51.00 1 839.46
02.07.04.02 VIGAS
02.07.04.02.01 PARA ARMADO Y MONTAJE kg kg/m 19851.00
Perfiles empernados, soldados 14 12.98 52.00 1 9449.44
7 4.69 52.00 1 1707.16
4 12.10 52.00 1 2516.80
24 4.95 52.00 1 6177.60
02.07.04.03 CORREAS
02.07.04.03.01 PARA ARMADO Y MONTAJE kg kg/m 4573.80
Tubos 22 31.50 6.60 1 4573.80
02.07.04.04 COBERTURAS
02.07.04.04.01 CON PLANCHAS m2 831.60
Panel CD 460 (Aluzinc) 1 31.50 13.20 2 831.60
02.07.04.04.02 CUMBRERA m 31.50
1 31.50 1 31.50
02.07.04.05 ELEMENTOS PARA AGUAS PLUVIALES
02.07.04.05.01 PARA BAJANTES m 24.00
Bajante cirular pvc de 4'' incluye codos 4 6.00 1 24.00
02.07.04.05.03 A CANALETAS m 63.00
2 31.50 1 63.00
02.08 ESTRUCTURAS.SS.HH. VESTIDORES
SS.HH. VESTIDORES 
02.08.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.08.01.01 NIVELACIÓN DE TERRENO m2 154.10
1 28.12 5.48 1 154.10
02.08.01.02 EXCAVACIONES
02.08.01.02.01 EXCAVACIONES SIMPLES m3 71.34
Zapata 01 14 0.80 0.75 1.80 1 15.12
Zapata 02 2 1.00 0.80 1.80 1 2.88
Cimientos
Ejes A,B 11 2.95 0.50 1.30 1 21.09
2 1.58 0.50 1.30 1 2.05
Ejes  1-9 4 3.20 0.50 1.30 1 8.32
10 1.65 0.50 1.30 1 10.73
4 1.10 0.50 1.30 1 2.86
6 0.93 0.50 1.30 1 3.63
2 2.15 0.50 1.30 1 2.80
1 2.86 0.50 1.30 1 1.86
02.08.01.03 RELLENOS
02.08.01.03.01 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 5.14
1 71.34 61.70 3.50 1 5.14
02.08.01.04 NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO m2 154.10
1 28.12 5.48 1 154.10
02.08.01.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE m3 79.44
1 71.34 5.14 1.2 79.44
02.08.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.08.02.01 CIMIENTOS CORRIDOS m3 61.70
Ejes A,B 1 26.88 0.50 1.30 1 17.47
2 4.35 0.50 1.30 1 5.66
2 6.00 0.50 1.30 1 7.80
4 3.65 0.50 1.30 1 9.49
12 2.15 0.50 1.30 1 16.77
1 2.86 0.50 1.30 1 1.86
6 0.43 0.50 1.30 1 1.68
7 0.60 0.50 1.30 1 2.73
desc. 18 0.30 0.25 1.30 -1 -1.76
02.08.02.02 SOLADOS m2 10.00
Zapata 01 14 0.80 0.75 1 8.40
Zapata 02 2 1.00 0.80 1 1.60
02.08.02.03 SOBRECIMIENTOS
02.08.02.03.01 PARA EL CONCRETO m3 4.22
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1 26.53 0.15 0.30 1 1.19
2 4.00 0.15 0.30 1 0.36
2 5.65 0.15 0.30 1 0.51
4 4.30 0.15 0.30 1 0.77
12 2.15 0.15 0.30 1 1.16
1 2.86 0.15 0.30 1 0.13
4 0.75 0.15 0.30 1 0.14
6 0.58 0.15 0.30 1 0.16
desc. 18 0.25 0.15 0.30 -1 -0.20
02.08.02.03.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 58.91
1 26.53 0.30 2 15.92
2 4.00 0.30 2 4.80
2 5.65 0.30 2 6.78
4 4.30 0.30 2 10.32
12 2.15 0.30 2 15.48
1 2.86 0.30 2 1.72
4 0.75 0.30 2 1.80
6 0.58 0.30 2 2.09
02.08.02.04 FALSOPISO m2 99.35
1 26.53 4.30 1 114.08
desc. 1 14.73 -1 -14.73
02.08.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.08.03.01 ZAPATAS
02.08.03.01.01 PARA EL CONCRETO m3 3.50
Zapata 01 14 0.80 0.75 0.35 1 2.94
Zapata 02 2 1.00 0.80 0.35 1 0.56
02.08.03.01.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 17.71
Zapata 01 14 0.80 0.35 2 7.84
14 0.75 0.35 2 7.35
Zapata 02 2 1.00 0.35 2 1.40
2 0.80 0.35 2 1.12
02.08.03.01.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg gancho empal kg/m 153.05
Zapata01   5 Ø1/2''   |_____| 14 0.65 0.30 0.00 5 66.50 0.99 65.84
Zapata01   5 Ø1/2''   |_____| 14 0.60 0.30 0.00 5 63.00 0.99 62.37
Zapata02   5 Ø1/2''   |_____| 2 0.88 0.30 0.00 5 11.80 0.99 11.68
Zapata02   7 Ø1/2''   |_____| 2 0.65 0.30 0.00 7 13.30 0.99 13.17
02.08.03.02 COLUMNAS
02.08.03.02.01 PARA EL CONCRETO m3 6.01
Columnas 0.30x0.25 9 0.30 0.25 4.90 1 3.31
9 0.30 0.25 4.00 1 2.70
02.08.03.02.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 88.11
Columnas 0.30x0.25 9 0.30 4.90 2 26.46
9 0.25 4.90 2 22.05
9 0.30 4.00 2 21.60
9 0.25 4.00 2 18.00
02.08.03.02.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg gancho empal kg/m 904.74
Columna   4 Ø5/8''   |_____| 9 5.14 0.50 0.00 4 203.04 1.55 314.71
Columna   4 Ø5/8''   |_____| 9 4.25 0.50 0.00 4 171.00 1.55 265.05
Estribo : Columna  34 Und de Ø3/8'' en 9 Elem. 
Simil.
9 1.04 34 318.24 0.56 178.21
Estribo : Columna  28 Und de Ø3/8'' en 9 Elem. 
Simil.
9 1.04 28 262.08 0.56 146.76
02.08.03.03 VIGAS
02.08.03.03.01 PARA EL CONCRETO m3 6.31
Eje A,B 2 26.53 0.25 0.30 1 3.98
desc. 9 0.25 0.25 0.30 -1 -0.17
Eje 1,2,3,4,5,6,7,8,9 9 3.70 0.25 0.30 1 2.50
02.08.03.03.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 71.51
Eje A,B 2 26.53 0.25 1 13.27
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2 26.53 0.30 2 31.84
desc. 9 0.25 0.25 -1 -0.56
9 0.25 0.30 -2 -1.35
Eje 1,2,3,4,5,6,7,8,9 9 3.70 0.25 1 8.33
9 3.70 0.30 2 19.98
02.08.03.03.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg gancho empal kg/m 948.93
Viga  4 Ø5/8''   |_____| 2 26.45 0.50 1.80 4 230.00 1.55 356.50
Viga  4 Ø5/8''   |_____| 9 4.22 0.50 0.00 4 169.92 1.55 263.38
Estribo : Viga  170 Und de Ø3/8'' en 2 Elem. 
Simil.
2 1.04 170 353.60 0.56 198.02
Estribo : Viga  25 Und de Ø3/8'' en 9 Elem. 
Simil.
9 1.04 25 234.00 0.56 131.04
02.08.04 ESTRUCTURAS METÁLICAS
02.08.04.01 VIGA METÁLICAS kg kg/m 445.86
Tubo rectangular de 2''x6''x3mm 9 5.40 9.17 1 445.86
02.08.04.02 CORREAS kg 1067.46
Tubo rectangular de 2''X3''x3mm 7 28.12 5.42 1 1067.46
02.08.04.03 COBERTURAS
02.08.04.03.01 TEJA ANDINA m2 154.10
1 28.12 5.48 1 154.10
02.08.04.04 ELEMENTOS PARA AGUAS PLUVIALES
02.08.04.04.01 PARA BAJANTES m 10.50
Bajante cirular pvc de 4'' incluye codos 3 3.50 1 10.50
02.09 ESTRUCTURAS.TANQUE ELEVADO
TANQUE ELEVADO
02.09.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.09.01.01 NIVELACIÓN DE TERRENO m2 14.44
1 3.80 3.80 1 14.44
02.09.01.02 EXCAVACIONES
02.09.01.02.01 EXCAVACIONES SIMPLES m3 15.30
Zapata 01 4 1.50 1.50 1.70 1 15.30
02.09.01.03 RELLENOS
02.09.01.03.01 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 10.25
1 15.30 4.05 1 10.25
02.09.01.04 NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO m2 14.44
1 3.80 3.80 1 14.44
02.09.01.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE m3 6.06
1 15.30 10.25 1.2 6.06
02.09.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.09.02.01 SOLADOS m2 9.00
Zapata 01 4 1.50 1.50 1 9.00
02.09.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.09.03.01 ZAPATAS
02.09.03.01.01 PARA EL CONCRETO m3 4.05
Zapata 01 4 1.50 1.50 0.45 1 4.05
02.09.03.01.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 10.80
Zapata 01 4 1.50 0.45 2 5.40
4 1.50 0.45 2 5.40
02.09.03.01.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg gancho empal kg/m 78.88
Zapata   12 Ø1/2''   |_____| 4 1.36 0.30 0.00 12 79.68 0.99 78.88
02.09.03.02 COLUMNAS
02.09.03.02.01 PARA EL CONCRETO m3 2.70
Columnas 0.30x0.30 4 0.30 0.30 7.50 1 2.70
02.09.03.02.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 36.00
Columnas 0.30x0.25 4 0.30 7.50 4 36.00
02.09.03.02.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg gancho empal kg/m 388.41
Columna   8 Ø1/2''   |_____| 4 7.93 0.30 0.00 8 263.36 0.99 260.73
Estribo : Columna  50 Und de Ø3/8'' en 4 Elem. 
Simil.
4 1.14 50 228.00 0.56 127.68
02.09.03.03 VIGAS
02.09.03.03.01 PARA EL CONCRETO m3 1.00
V 0.25x0.25 8 2.00 0.25 0.25 1 1.00
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02.09.03.03.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 12.00
V 0.25x0.25 8 2.00 0.25 1 4.00
8 2.00 0.25 2 8.00
02.09.03.03.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg gancho empal kg/m 148.93
Viga  4 Ø1/2''   |_____| 8 2.54 0.30 0.00 4 90.88 0.99 89.97
Estribo : Viga   14 Und de Ø3/8'' en 8 Elem. 
Simil.
8 0.94 14 105.28 0.56 58.96
02.09.03.04 TANQUE  
02.09.03.04.01 PARA EL CONCRETO m3 6.58
Losa inferior 1 2.60 2.60 0.20 1 1.35
Losa superior 1 2.60 2.60 0.15 1 1.01
muros 4 2.40 2.20 0.20 1 4.22
02.09.03.04.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 63.24
Losa inferior 1 2.60 2.60 1 6.76
1 2.60 0.20 4 2.08
Losa superior 1 2.60 2.60 1 6.76
1 2.60 0.15 4 1.56
muros 4 2.40 2.60 1 24.96
4 2.40 2.20 1 21.12
02.09.03.04.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg gancho empal kg/m 455.00
Losa inferior  12 Ø1/2''   |_____| 2 2.52 0.40 0.00 12 70.08 0.99 69.38
Losa inferior  12 Ø3/8''   |_____| 4 0.58 0.40 0.00 12 47.04 0.56 26.34
Losa inferior  3 Ø3/8''   |_____| 4 2.52 0.40 0.00 3 35.04 0.56 19.62
Losa superior  12 Ø3/8''   |_____| 2 2.55 0.40 0.00 12 70.80 0.56 39.65
Muros v. 25 Ø3/8''   |_____| 4 2.37 0.40 0.00 25 277.00 0.56 155.12
Muros h. 22 Ø3/8''   |_____| 4 2.54 0.40 0.00 22 258.72 0.56 144.88
02.10 ESTRUCTURAS.CERCO PERIMÉTRICO
CERCO PERIMETRICO
02.10.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.10.01.01 NIVELACIÓN DE TERRENO m2 169.85
1 143.16 0.50 1 71.58
1 143.23 0.50 1 71.62
1 42.13 0.50 1 21.07
1 39.26 0.50 1 19.63
1 28.09 0.50 -1 -14.05
02.10.01.02 EXCAVACIONES
02.10.01.02.01 EXCAVACIONES SIMPLES m3 234.15
Zapata 01 32 0.80 0.75 1.30 1 24.96
Cimientos
C. AYACUCHO 1 19.06 0.50 1.30 1 12.39
1 23.52 0.50 1.30 1 15.29
1 85.60 0.50 1.30 1 55.64
C. F. BOLOGESI 1 33.37 0.50 1.30 1 21.69
1 21.98 0.50 1.30 1 14.29
1 56.90 0.50 1.30 1 36.99
L.TERCEROS 1 39.26 0.50 1.30 1 25.52
L. EDUCACIÓN INICIAL. 1 42.13 0.50 1.30 1 27.38
02.10.01.03 RELLENOS
02.10.01.03.01 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 24.10
1 234.15 203.29 5.76 1 24.10
02.10.01.04 NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO m2 183.50
1 367.00 0.50 1 183.50
02.10.01.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE m3 252.06
1 234.15 24.10 1.2 252.06
02.10.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.10.02.01 CIMIENTOS CORRIDOS m3 203.29
ELEVACIÓN PRINCIPAL 1 19.06 0.50 1.30 1 12.39
1 23.52 0.50 1.30 1 15.29
1 85.60 0.50 1.30 1 55.64
ELEVACIÓN POSTERIOR 1 33.37 0.50 1.30 1 21.69
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METRADOS  DE ESTRUCTURAS 
"PROYECTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO N° 56044, DISTRITO DE COMBAPATA, PROVICIA DE CANCHIS, 
CUSCO "
ITEM DESCRIPCIÓN U
nd
E
le
m
. 
Si
m
il. DIMENSIONES
N
º d
e 
V
ec
es METRADO
Total
1 21.98 0.50 1.30 1 14.29
1 56.90 0.50 1.30 1 36.99
ELEVACIÓN LATERAL IZQUIERDA 1 34.83 0.50 1.30 1 22.64
ELEVACIÓN LATERAL DERECHA 1 37.48 0.50 1.30 1 24.36
02.10.02.02 SOLADOS m2 19.20
Zapata 01 32 0.80 0.75 1 19.20
02.10.02.03 SOBRECIMIENTOS
02.10.02.03.01 PARA EL CONCRETO m3 72.23
ELEVACIÓN PRINCIPAL 1 19.06 0.30 0.90 1 5.15
1 23.52 0.30 0.90 1 6.35
1 85.60 0.30 0.90 1 23.11
ELEVACIÓN POSTERIOR 1 33.37 0.30 0.90 1 9.01
1 21.98 0.30 0.90 1 5.93
1 56.90 0.30 0.90 1 15.36
ELEVACIÓN LATERAL IZQUIERDA 1 39.26 0.30 0.30 1 3.53
ELEVACIÓN LATERAL DERECHA 1 42.13 0.30 0.30 1 3.79
02.10.02.03.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 481.62
ELEVACIÓN PRINCIPAL 1 19.06 0.90 2 34.31
1 23.52 0.90 2 42.34
1 85.60 0.90 2 154.08
ELEVACIÓN POSTERIOR 1 33.37 0.90 2 60.07
1 21.98 0.90 2 39.56
1 56.90 0.90 2 102.42
ELEVACIÓN LATERAL IZQUIERDA 1 39.26 0.30 2 23.56
ELEVACIÓN LATERAL DERECHA 1 42.13 0.30 2 25.28
02.10.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.10.03.01 ZAPATAS
02.10.03.01.01 PARA EL CONCRETO m3 5.76
Zapata 01 32 0.80 0.75 0.30 1 5.76
02.10.03.01.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 29.76
Zapata 01 32 0.80 0.30 2 15.36
32 0.75 0.30 2 14.40
02.10.03.01.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg gancho empal kg/m 171.07
Zapata 0.80x0.75   4 Ø1/2''   _______ 32 0.70 0.00 4 89.60 0.99 88.70
Zapata 0.80x0.75   4 Ø1/2''   _______ 32 0.65 0.00 4 83.20 0.99 82.37
02.10.03.02 COLUMNAS
02.10.03.02.01 PARA EL CONCRETO m3 12.14
Columnas 0.30x0.25 39 0.30 0.25 4.15 1 12.14
02.10.03.02.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 178.04
Columnas 0.30x0.25 39 0.30 4.15 2 97.11
39 0.25 4.15 2 80.93
02.10.03.02.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg gancho empal kg/m 1311.79
Columna  4 Ø1/2''   |_____| 39 4.37 0.30 0.00 4 728.52 0.99 721.23
Estribo :Clolumna   26 Und de Ø3/8'' en 39 
Elem. Simil.
39 1.04 26 1054.56 0.56 590.55
02.10.03.03 VIGAS
02.10.03.03.01 PARA EL CONCRETO m3 3.52
V 0.30X0.15 1 34.83 0.30 0.15 1 1.57
1 37.48 0.30 0.15 1 1.69
1 5.75 0.30 0.15 1 0.26
02.10.03.03.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 35.12
V 0.30X0.15 1 34.83 0.15 1 5.22
1 34.83 0.15 2 10.45
1 37.48 0.15 1 5.62
1 37.48 0.15 2 11.24
1 5.75 0.15 1 0.86
1 5.75 0.15 2 1.73
02.10.03.03.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg gancho empal kg/m 303.10
Vigas   4 Ø3/8''   |_____| 1 39.10 0.20 1.80 4 164.40 0.56 92.06
Vigas   4 Ø3/8''   |_____| 1 42.00 0.20 1.80 4 176.00 0.56 98.56
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Especialidad: ESTRUCTURAS
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METRADOS  DE ESTRUCTURAS 
"PROYECTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO N° 56044, DISTRITO DE COMBAPATA, PROVICIA DE CANCHIS, 
CUSCO "
ITEM DESCRIPCIÓN U
nd
E
le
m
. 
Si
m
il. DIMENSIONES
N
º d
e 
V
ec
es METRADO
Total
Vigas   4 Ø3/8''   |_____| 1 6.57 0.20 0.00 4 27.08 0.56 15.16
Estribo :Viga  235 Und de Ø1/4'' en 1 Elem. 
Simil.
1 0.74 235 173.90 0.25 43.48
Estribo :Viga  252 Und de Ø1/4'' en 1 Elem. 
Simil.
1 0.74 252 186.48 0.25 46.62
Estribo :Viga  39 Und de Ø1/4'' en 1 Elem. Simil. 1 0.74 39 28.86 0.25 7.22
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Proyecto       :
Propietario     : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
Fecha           : JUNIO/2019 Hecho por     : EDISON QUISPE L
Especialidad  : ESTRUCTURAS
Modulo         : BLOQUE 01, 02, 03, 04, 05, 06, CANCHA POLIDEPORTIVA Y SS.HH. VESTIDORES Revidado por :
02 ESTRUCTURAS. 
02.01 ESTRUCTURAS. BLOQUE 01
02.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.01.01 NIVELACIÓN DE TERRENO m2 230.67 230.67
02.01.01.02 EXCAVACIONES
02.01.01.02.01 EXCAVACIONES SIMPLES m3 168.69 168.69
02.01.01.03 RELLENOS
02.01.01.03.01 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 101.95 101.95
02.01.01.04 NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO m2 230.67 230.67
02.01.01.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE m3 80.09 80.09
02.01.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.01.02.01 CIMIENTOS CORRIDOS m3 29.40 29.40
02.01.02.02 SOLADOS m2 77.53 77.53
02.01.02.03 SOBRECIMIENTOS
02.01.02.03.01 PARA EL CONCRETO m3 3.89 3.89
02.01.02.03.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 47.94 47.94
02.01.02.04 FALSOPISO m2 165.74 165.74
02.01.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.01.03.01 ZAPATAS
02.01.03.01.01 PARA EL CONCRETO m3 27.14 27.14
02.01.03.01.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 56.74 56.74
02.01.03.01.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg 1,804.69 1,804.69
02.01.03.02 VIGAS DE CIMENTACIÓN
02.01.03.02.01 PARA EL CONCRETO m3 10.20 10.20
02.01.03.02.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 67.96 67.96
02.01.03.02.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg 1,433.30 1,433.30
02.01.03.03 MUROS REFORZADOS PARA ESCALERA
02.01.03.03.01 PARA EL CONCRETO m3 3.45 3.45
02.01.03.03.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 30.23 30.23
02.01.03.03.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg 199.79 199.79
02.01.03.04 COLUMNAS
02.01.03.04.01 PARA EL CONCRETO m3 34.24 34.24
02.01.03.04.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 331.38 331.38
02.01.03.04.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg 4,382.05 4,382.05
02.01.03.05 VIGAS
02.01.03.05.01 PARA EL CONCRETO m3 32.18 32.18
02.01.03.05.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 294.54 294.54
02.01.03.05.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg 3,752.12 3,752.12
02.01.03.06 COLUMNETAS EN ALFEIZAR
02.01.03.06.01 PARA EL CONCRETO m3 1.49 1.49
02.01.03.06.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 29.70 29.70
02.01.03.06.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg 100.63 100.63
02.01.03.07 VIGUETAS EN ALFEIZAR
02.01.03.07.01 PARA EL CONCRETO m3 1.35 1.35
02.01.03.07.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 17.95 17.95
02.01.03.07.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg 97.26 97.26
02.01.03.08 LOSAS ALIGERADAS
02.01.03.08.01 PARA EL CONCRETO m3 32.64 32.64
02.01.03.08.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 372.45 372.45
02.01.03.08.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg 1,612.61 1,612.61
02.01.03.09 ESCALERAS
02.01.03.09.01 PARA EL CONCRETO m3 1.26 1.26
02.01.03.09.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN GRADAS m2 16.23 16.23
02.01.03.09.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg 232.80 232.80
02.01.04 ESTRUCTURAS METÁLICAS
02.01.04.01 TIJERALES kg 952.84 952.84
02.01.04.02 CORREAS kg 1,244.99 1,244.99
02.01.04.03 COBERTURAS
RESUMEN DE METRADOS  DE ESTRUCTURAS 
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02.01.04.03.01 TEJA ANDINA m2 195.09 195.09
02.01.04.03.02 CUMBRERA m 16.63 16.63
02.01.04.03.03 LIMATESA m 19.80 19.80
02.01.04.04 ELEMENTOS PARA AGUAS PLUVIALES
02.01.04.04.01 PARA BAJANTES m 25.60 25.60
02.02 ESTRUCTURAS.BLOQUE 02
02.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.02.01.01 NIVELACIÓN DE TERRENO m2 230.67 230.67
02.02.01.02 EXCAVACIONES
02.02.01.02.01 EXCAVACIONES SIMPLES m3 162.02 162.02
02.02.01.03 RELLENOS
02.02.01.03.01 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 101.95 101.95
02.02.01.04 NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO m2 230.67 230.67
02.02.01.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE m3 80.09 80.09
02.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.02.02.01 CIMIENTOS CORRIDOS m3 29.40 29.40
02.02.02.02 SOLADOS m2 73.83 73.83
02.02.02.03 SOBRECIMIENTOS
02.02.02.03.01 PARA EL CONCRETO m3 3.89 3.89
02.02.02.03.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 47.94 47.94
02.02.02.04 FALSOPISO m2 165.74 165.74
02.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.02.03.01 ZAPATAS
02.02.03.01.01 PARA EL CONCRETO m3 25.84 25.84
02.02.03.01.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 54.69 54.69
02.02.03.01.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg 1,732.76 1,732.76
02.02.03.02 VIGAS DE CIMENTACIÓN
02.02.03.02.01 PARA EL CONCRETO m3 10.20 10.20
02.02.03.02.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 67.96 67.96
02.02.03.02.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg 1,433.30 1,433.30
02.02.03.03 MUROS REFORZADOS PARA ESCALERA
02.02.03.03.01 PARA EL CONCRETO m3 3.45 3.45
02.02.03.03.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 30.23 30.23
02.02.03.03.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg 199.79 199.79
02.02.03.04 COLUMNAS
02.02.03.04.01 PARA EL CONCRETO m3 34.24 34.24
02.02.03.04.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 331.38 331.38
02.02.03.04.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg 4,382.05 4,382.05
02.02.03.05 VIGAS
02.02.03.05.01 PARA EL CONCRETO m3 32.18 32.18
02.02.03.05.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 294.54 294.54
02.02.03.05.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg 3,752.12 3,752.12
02.02.03.06 COLUMNETAS EN ALFEIZAR
02.02.03.06.01 PARA EL CONCRETO m3 1.49 1.49
02.02.03.06.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 29.70 29.70
02.02.03.06.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg 100.63 100.63
02.02.03.07 VIGUETAS EN ALFEIZAR
02.02.03.07.01 PARA EL CONCRETO m3 1.35 1.35
02.02.03.07.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 17.95 17.95
02.02.03.07.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg 97.26 97.26
02.02.03.08 LOSAS ALIGERADAS
02.02.03.08.01 PARA EL CONCRETO m3 32.64 32.64
02.02.03.08.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 372.45 372.45
02.02.03.08.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg 1,612.61 1,612.61
02.02.03.09 ESCALERAS
02.02.03.09.01 PARA EL CONCRETO m3 1.26 1.26
02.02.03.09.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN GRADAS m2 16.23 16.23
02.02.03.09.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg 232.80 232.80
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ITEM DESCRIPCION Und. Parcial Total
02.02.04 ESTRUCTURAS METÁLICAS
02.02.04.01 TIJERALES kg 952.84 952.84
02.02.04.02 CORREAS kg 1,244.99 1,244.99
02.02.04.03 COBERTURAS
02.02.04.03.01 TEJA ANDINA m2 195.09 195.09
02.02.04.03.02 CUMBRERA m 16.63 16.63
02.02.04.03.03 LIMATESA m 19.80 19.80
02.02.04.04 ELEMENTOS PARA AGUAS PLUVIALES
02.02.04.04.01 PARA BAJANTES m 25.60 25.60
02.03 ESTRUCTURAS.BOLOQUE 03
02.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.03.01.01 NIVELACIÓN DE TERRENO m2 294.58 294.58
02.03.01.02 EXCAVACIONES
02.03.01.02.01 EXCAVACIONES SIMPLES m3 133.71 133.71
02.03.01.03 RELLENOS
02.03.01.03.01 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 91.84 91.84
02.03.01.04 NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO m2 294.58 294.58
02.03.01.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE m3 50.24 50.24
02.03.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.03.02.01 CIMIENTOS CORRIDOS m3 19.07 19.07
02.03.02.02 SOLADOS m2 62.31 62.31
02.03.02.03 SOBRECIMIENTOS
02.03.02.03.01 PARA EL CONCRETO m3 3.09 3.09
02.03.02.03.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 41.22 41.22
02.03.02.04 FALSOPISO m2 198.89 198.89
02.03.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.03.03.01 ZAPATAS
02.03.03.01.01 PARA EL CONCRETO m3 21.80 21.80
02.03.03.01.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 54.38 54.38
02.03.03.01.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg 1,401.23 1,401.23
02.03.03.02 VIGAS DE CIMENTACIÓN
02.03.03.02.01 PARA EL CONCRETO m3 9.15 9.15
02.03.03.02.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 61.00 61.00
02.03.03.02.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg 1,021.49 1,021.49
02.03.03.03 COLUMNAS
02.03.03.03.01 PARA EL CONCRETO m3 36.57 36.57
02.03.03.03.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 346.55 346.55
02.03.03.03.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg 6,065.29 6,065.29
02.03.03.04 VIGAS
02.03.03.04.01 PARA EL CONCRETO m3 55.32 55.32
02.03.03.04.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 485.69 485.69
02.03.03.04.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg 4,952.12 4,952.12
02.03.03.05 COLUMNETAS EN ALFEIZAR
02.03.03.05.01 PARA EL CONCRETO m3 2.08 2.08
02.03.03.05.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 41.58 41.58
02.03.03.05.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg 281.77 281.77
02.03.03.06 VIGUETAS EN ALFEIZAR
02.03.03.06.01 PARA EL CONCRETO m3 1.66 1.66
02.03.03.06.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 22.18 22.18
02.03.03.06.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg 125.28 125.28
02.03.03.07 LOSAS ALIGERADAS
02.03.03.07.01 PARA EL CONCRETO m3 96.51 96.51
02.03.03.07.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 516.30 516.30
02.03.03.07.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg 2,251.23 2,251.23
02.03.04 ESTRUCTURAS METÁLICAS
02.03.04.01 TIJERALES kg 1,270.70 1,270.70
02.03.04.02 CORREAS kg 1,591.97 1,591.97
02.03.04.03 COBERTURAS
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02.03.04.03.01 TEJA ANDINA m2 237.22 237.22
02.03.04.03.02 CUMBRERA m 16.31 16.31
02.03.04.03.03 LIMATESA m 25.40 25.40
02.03.04.04 ELEMENTOS PARA AGUAS PLUVIALES
02.03.04.04.01 PARA BAJANTES m 25.60 25.60
02.04 ESTRUCTURAS.BLOQUE 04
02.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.04.01.01 NIVELACIÓN DE TERRENO m2 146.99 146.99
02.04.01.02 EXCAVACIONES
02.04.01.02.01 EXCAVACIONES SIMPLES m3 96.26 96.26
02.04.01.03 RELLENOS
02.04.01.03.01 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 58.40 58.40
02.04.01.04 NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO m2 146.99 146.99
02.04.01.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE m3 45.43 45.43
02.04.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.04.02.01 CIMIENTOS CORRIDOS m3 24.88 24.88
02.04.02.02 SOLADOS m2 34.24 34.24
02.04.02.03 SOBRECIMIENTOS
02.04.02.03.01 PARA EL CONCRETO m3 2.55 2.55
02.04.02.03.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 33.92 33.92
02.04.02.04 FALSOPISO m2 115.72 115.72
02.04.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.04.03.01 ZAPATAS
02.04.03.01.01 PARA EL CONCRETO m3 11.98 11.98
02.04.03.01.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 25.13 25.13
02.04.03.01.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg 2,007.48 2,007.48
02.04.03.02 VIGAS DE CIMENTACIÓN
02.04.03.02.01 PARA EL CONCRETO m3 5.93 5.93
02.04.03.02.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 39.48 39.48
02.04.03.02.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg 604.87 604.87
02.04.03.03 COLUMNAS
02.04.03.03.01 PARA EL CONCRETO m3 18.77 18.77
02.04.03.03.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 187.74 187.74
02.04.03.03.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg 2,386.57 2,386.57
02.04.03.04 VIGAS
02.04.03.04.01 PARA EL CONCRETO m3 21.57 21.57
02.04.03.04.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 41.60 41.60
02.04.03.04.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg 1,334.01 1,334.01
02.04.03.05 COLUMNETAS EN ALFEIZAR
02.04.03.05.01 PARA EL CONCRETO m3 0.59 0.59
02.04.03.05.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 11.88 11.88
02.04.03.05.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg 120.19 120.19
02.04.03.06 VIGUETAS EN ALFEIZAR
02.04.03.06.01 PARA EL CONCRETO m3 0.79 0.79
02.04.03.06.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 10.56 10.56
02.04.03.06.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg 57.01 57.01
02.04.03.07 LOSAS ALIGERADAS
02.04.03.07.01 PARA EL CONCRETO m3 37.57 37.57
02.04.03.07.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 269.25 269.25
02.04.03.07.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg 1,256.75 1,256.75
02.04.03.08 ASCENSOR
02.04.03.08.01 PARA EL CONCRETO m3 16.44 16.44
02.04.03.08.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 161.88 161.88
02.04.03.08.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg 1,692.37 1,692.37
02.04.04 ESTRUCTURAS METÁLICAS
02.04.04.01 TIJERALES kg 546.78 546.78
02.04.04.02 CORREAS kg 799.57 799.57
02.04.04.03 COBERTURAS
376
Proyecto       :
Propietario     : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
Fecha           : JUNIO/2019 Hecho por     : EDISON QUISPE L
Especialidad  : ESTRUCTURAS
Modulo         : BLOQUE 01, 02, 03, 04, 05, 06, CANCHA POLIDEPORTIVA Y SS.HH. VESTIDORES Revidado por :
RESUMEN DE METRADOS  DE ESTRUCTURAS 
"PROYECTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO N° 56044, DISTRITO DE COMBAPATA, PROVICIA DE CANCHIS, CUSCO "
ITEM DESCRIPCION Und. Parcial Total
02.04.04.03.01 TEJA ANDINA m2 95.94 95.94
02.04.04.03.02 CUMBRERA m 14.20 14.20
02.04.04.03.03 LIMATESA m 13.80 13.80
02.04.04.04 ELEMENTOS PARA AGUAS PLUVIALES
02.04.04.04.01 PARA BAJANTES m 25.60 25.60
02.05 ESTRUCTURAS.BLOQUE 05
02.05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.05.01.01 NIVELACIÓN DE TERRENO m2 173.73 173.73
02.05.01.02 EXCAVACIONES
02.05.01.02.01 EXCAVACIONES SIMPLES m3 45.18 45.18
02.05.01.03 RELLENOS
02.05.01.03.01 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 10.29 10.29
02.05.01.04 NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO m2 173.73 173.73
02.05.01.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE m3 41.87 41.87
02.05.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.05.02.01 CIMIENTOS CORRIDOS m3 31.37 31.37
02.05.02.02 SOLADOS m2 7.20 7.20
02.05.02.03 SOBRECIMIENTOS
02.05.02.03.01 PARA EL CONCRETO m3 2.19 2.19
02.05.02.03.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 29.17 29.17
02.05.02.04 FALSOPISO m2 130.22 130.22
02.05.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.05.03.01 ZAPATAS
02.05.03.01.01 PARA EL CONCRETO m3 2.52 2.52
02.05.03.01.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 13.02 13.02
02.05.03.01.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg 109.89 109.89
02.05.03.02 COLUMNAS
02.05.03.02.01 PARA EL CONCRETO m3 4.39 4.39
02.05.03.02.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 64.35 64.35
02.05.03.02.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg 648.99 648.99
02.05.03.03 VIGAS
02.05.03.03.01 PARA EL CONCRETO m3 4.45 4.45
02.05.03.03.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 50.41 50.41
02.05.03.03.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg 676.85 676.85
02.05.03.04 COLUMNETAS EN ALFEIZAR
02.05.03.04.01 PARA EL CONCRETO m3 0.35 0.35
02.05.03.04.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 4.68 4.68
02.05.03.04.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg 49.82 49.82
02.05.03.05 VIGUETAS EN ALFEIZAR
02.05.03.05.01 PARA EL CONCRETO m3 0.34 0.34
02.05.03.05.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 4.60 4.60
02.05.03.05.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg 24.70 24.70
02.05.03.06 LOSAS MACIZA
02.05.03.06.01 PARA EL CONCRETO m3 5.15 5.15
02.05.03.06.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 49.50 49.50
02.05.03.06.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg 368.11 368.11
02.05.04 ESTRUCTURAS METÁLICAS
02.05.04.01 TIJERALES kg 938.38 938.38
02.05.04.02 CORREAS kg 909.54 909.54
02.05.04.03 COBERTURAS
02.05.04.03.01 TEJA ANDINA m2 138.02 138.02
02.05.04.03.02 CUMBRERA m 6.35 6.35
02.05.04.03.03 LIMATESA m 24.52 24.52
02.05.04.04 ELEMENTOS PARA AGUAS PLUVIALES
02.05.04.04.01 PARA BAJANTES m 13.60 13.60
02.06 ESTRUCTURAS.BLOQUE 06
02.06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.06.01.01 NIVELACIÓN DE TERRENO m2 104.65 104.65
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02.06.01.02 EXCAVACIONES
02.06.01.02.01 EXCAVACIONES SIMPLES m3 40.89 40.89
02.06.01.03 RELLENOS
02.06.01.03.01 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 8.21 8.21
02.06.01.04 NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO m2 104.65 104.65
02.06.01.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE m3 39.22 39.22
02.06.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.06.02.01 CIMIENTOS CORRIDOS m3 29.58 29.58
02.06.02.02 SOLADOS m2 6.00 6.00
02.06.02.03 SOBRECIMIENTOS
02.06.02.03.01 PARA EL CONCRETO m3 2.28 2.28
02.06.02.03.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 30.40 30.40
02.06.02.04 FALSOPISO m2 80.10 80.10
02.06.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.06.03.01 ZAPATAS
02.06.03.01.01 PARA EL CONCRETO m3 2.10 2.10
02.06.03.01.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 10.85 10.85
02.06.03.01.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg 91.58 91.58
02.06.03.02 COLUMNAS
02.06.03.02.01 PARA EL CONCRETO m3 4.39 4.39
02.06.03.02.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 64.35 64.35
02.06.03.02.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg 648.99 648.99
02.06.03.03 VIGAS
02.06.03.03.01 PARA EL CONCRETO m3 4.02 4.02
02.06.03.03.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 47.52 47.52
02.06.03.03.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg 607.59 607.59
02.06.03.04 COLUMNETAS EN ALFEIZAR
02.06.03.04.01 PARA EL CONCRETO m3 0.21 0.21
02.06.03.04.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 2.79 2.79
02.06.03.04.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg 29.63 29.63
02.06.03.05 VIGUETAS EN ALFEIZAR
02.06.03.05.01 PARA EL CONCRETO m3 0.28 0.28
02.06.03.05.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 3.72 3.72
02.06.03.05.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg 19.58 19.58
02.06.03.06 LOSAS MACIZA
02.06.03.06.01 PARA EL CONCRETO m3 2.95 2.95
02.06.03.06.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 24.52 24.52
02.06.03.06.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg 238.49 238.49
02.06.04 ESTRUCTURAS METÁLICAS
02.06.04.01 TIJERALES kg 850.86 850.86
02.06.04.02 CORREAS kg 1,401.62 1,401.62
02.06.04.03 COBERTURAS
02.06.04.03.01 TEJA ANDINA m2 101.61 101.61
02.06.04.03.02 CUMBRERA m 11.89 11.89
02.06.04.03.03 LIMATESA m 65.32 65.32
02.06.04.04 ELEMENTOS PARA AGUAS PLUVIALES
02.06.04.04.01 PARA BAJANTES m 17.00 17.00
02.07 ESTRUCTURAS.CANCHA POLIDEPORTIVA
02.07.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.07.01.01 NIVELACIÓN DE TERRENO m2 807.66 807.66
02.07.01.02 EXCAVACIONES
02.07.01.02.01 EXCAVACIONES SIMPLES m3 98.21 98.21
02.07.01.03 RELLENOS
02.07.01.03.01 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 79.11 79.11
02.07.01.04 NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO m2 807.66 807.66
02.07.01.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE m3 22.92 22.92
02.07.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.07.02.01 SOLADOS m2 54.56 54.56
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02.07.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.07.03.01 ZAPATAS
02.07.03.01.01 PARA EL CONCRETO m3 19.10 19.10
02.07.03.01.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 47.19 47.19
02.07.03.01.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg 968.98 968.98
02.07.03.02 COLUMNAS
02.07.03.02.01 PARA EL CONCRETO m3 10.05 10.05
02.07.03.02.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 83.72 83.72
02.07.03.02.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg 1,643.76 1,643.76
02.07.03.03 MUROS
02.07.03.03.01 PARA EL CONCRETO m3 27.57 27.57
02.07.03.03.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 367.52 367.52
02.07.03.03.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg 748.18 748.18
02.07.04 ESTRUCTURAS METÁLICAS
02.07.04.01 COLUMNAS
02.07.04.01.01 PARA ARMADO Y MONTAJE kg 6,794.22 6,794.22
02.07.04.02 VIGAS
02.07.04.02.01 PARA ARMADO Y MONTAJE kg 19,851.00 19,851.00
02.07.04.03 CORREAS
02.07.04.03.01 PARA ARMADO Y MONTAJE kg 4,573.80 4,573.80
02.07.04.04 COBERTURAS
02.07.04.04.01 CON PLANCHAS m2 831.60 831.60
02.07.04.04.02 CUMBRERA m 31.50 31.50
02.07.04.05 ELEMENTOS PARA AGUAS PLUVIALES
02.07.04.05.01 PARA BAJANTES m 24.00 24.00
02.07.04.05.03 A CANALETAS m 63.00 63.00
02.08 ESTRUCTURAS.SS.HH. VESTIDORES
02.08.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.08.01.01 NIVELACIÓN DE TERRENO m2 154.10 154.10
02.08.01.02 EXCAVACIONES
02.08.01.02.01 EXCAVACIONES SIMPLES m3 71.34 71.34
02.08.01.03 RELLENOS
02.08.01.03.01 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 5.14 5.14
02.08.01.04 NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO m2 154.10 154.10
02.08.01.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE m3 79.44 79.44
02.08.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.08.02.01 CIMIENTOS CORRIDOS m3 61.70 61.70
02.08.02.02 SOLADOS m2 10.00 10.00
02.08.02.03 SOBRECIMIENTOS
02.08.02.03.01 PARA EL CONCRETO m3 4.22 4.22
02.08.02.03.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 58.91 58.91
02.08.02.04 FALSOPISO m2 99.35 99.35
02.08.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.08.03.01 ZAPATAS
02.08.03.01.01 PARA EL CONCRETO m3 3.50 3.50
02.08.03.01.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 17.71 17.71
02.08.03.01.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg 153.05 153.05
02.08.03.02 COLUMNAS
02.08.03.02.01 PARA EL CONCRETO m3 6.01 6.01
02.08.03.02.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 88.11 88.11
02.08.03.02.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg 904.74 904.74
02.08.03.03 VIGAS
02.08.03.03.01 PARA EL CONCRETO m3 6.31 6.31
02.08.03.03.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 71.51 71.51
02.08.03.03.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg 948.93 948.93
02.08.04 ESTRUCTURAS METÁLICAS
02.08.04.01 VIGA METÁLICAS kg 445.86 445.86
02.08.04.02 CORREAS kg 1,067.46 1,067.46
379
Proyecto       :
Propietario     : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
Fecha           : JUNIO/2019 Hecho por     : EDISON QUISPE L
Especialidad  : ESTRUCTURAS
Modulo         : BLOQUE 01, 02, 03, 04, 05, 06, CANCHA POLIDEPORTIVA Y SS.HH. VESTIDORES Revidado por :
RESUMEN DE METRADOS  DE ESTRUCTURAS 
"PROYECTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO N° 56044, DISTRITO DE COMBAPATA, PROVICIA DE CANCHIS, CUSCO "
ITEM DESCRIPCION Und. Parcial Total
02.08.04.03 COBERTURAS
02.08.04.03.01 TEJA ANDINA m2 154.10 154.10
02.08.04.04 ELEMENTOS PARA AGUAS PLUVIALES
02.08.04.04.01 PARA BAJANTES m 10.50 10.50
02.09 ESTRUCTURAS.TANQUE ELEVADO
02.09.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.09.01.01 NIVELACIÓN DE TERRENO m2 14.44 14.44
02.09.01.02 EXCAVACIONES
02.09.01.02.01 EXCAVACIONES SIMPLES m3 15.30 15.30
02.09.01.03 RELLENOS
02.09.01.03.01 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 10.25 10.25
02.09.01.04 NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO m2 14.44 14.44
02.09.01.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE m3 6.06 6.06
02.09.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.09.02.01 SOLADOS m2 9.00 9.00
02.09.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.09.03.01 ZAPATAS
02.09.03.01.01 PARA EL CONCRETO m3 4.05 4.05
02.09.03.01.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 10.80 10.80
02.09.03.01.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg 78.88 78.88
02.09.03.02 COLUMNAS
02.09.03.02.01 PARA EL CONCRETO m3 2.70 2.70
02.09.03.02.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 36.00 36.00
02.09.03.02.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg 388.41 388.41
02.09.03.03 VIGAS
02.09.03.03.01 PARA EL CONCRETO m3 1.00 1.00
02.09.03.03.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 12.00 12.00
02.09.03.03.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg 148.93 148.93
02.09.03.04 TANQUE  
02.09.03.04.01 PARA EL CONCRETO m3 6.58 6.58
02.09.03.04.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 63.24 63.24
02.09.03.04.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg 455.00 455.00
02.10 ESTRUCTURAS.CERCO PERIMÉTRICO
02.10.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.10.01.01 NIVELACIÓN DE TERRENO m2 169.85 169.85
02.10.01.02 EXCAVACIONES
02.10.01.02.01 EXCAVACIONES SIMPLES m3 234.15 234.15
02.10.01.03 RELLENOS
02.10.01.03.01 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 24.10 24.10
02.10.01.04 NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO m2 183.50 183.50
02.10.01.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE m3 252.06 252.06
02.10.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.10.02.01 CIMIENTOS CORRIDOS m3 203.29 203.29
02.10.02.02 SOLADOS m2 19.20 19.20
02.10.02.03 SOBRECIMIENTOS
02.10.02.03.01 PARA EL CONCRETO m3 72.23 72.23
02.10.02.03.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 481.62 481.62
02.10.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.10.03.01 ZAPATAS
02.10.03.01.01 PARA EL CONCRETO m3 5.76 5.76
02.10.03.01.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 29.76 29.76
02.10.03.01.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg 171.07 171.07
02.10.03.02 COLUMNAS
02.10.03.02.01 PARA EL CONCRETO m3 12.14 12.14
02.10.03.02.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 178.04 178.04
02.10.03.02.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg 1,311.79 1,311.79
02.10.03.03 VIGAS
02.10.03.03.01 PARA EL CONCRETO m3 3.52 3.52
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02.10.03.03.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 35.12 35.12
02.10.03.03.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg 303.10 303.10
02.10.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.10.03.01 ZAPATAS
02.10.03.01.01 PARA EL CONCRETO m3 5.76 5.76
02.10.03.01.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 29.76 29.76
02.10.03.01.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg 171.07 171.07
02.10.03.02 COLUMNAS
02.10.03.02.01 PARA EL CONCRETO m3 12.14 12.14
02.10.03.02.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 178.04 178.04
02.10.03.02.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg 1,311.79 1,311.79
02.10.03.03 VIGAS
02.10.03.03.01 PARA EL CONCRETO m3 3.52 3.52
02.10.03.03.02 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 35.12 35.12
02.10.03.03.03 PARA LA ARMADURA DE ACERO kg 303.10 303.10
381
Proyecto     :
Propietario   : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO Hecho por      : EDISON QUISPE LIMA 
Fecha          : JUNIO/2019 Revisado  por :
Especialidad: INSTALACIONES SANITARIAS
Modulo        : BLOQUE 01, 02, 03, 04, 05, 06, CANCHA POLIDEPORTIVA Y SS.HH. VESTIDORES 
Largo Ancho Alto Lon. Área Vol. Kg. Und.
04 INSTALACIONES SANITARIAS
04.01 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
04.01.01 SUMINISTRO Y INSTALACIÓN DE APARATOS 
SANITARIOS Y ACCESORIOS
04.01.01.01 INODORO und 24 1 24.00 24.00
04.01.01.02 LAVATORIO und 23 1 23.00 23.00
04.01.01.03 URINARIO und 10 1 10.00 10.00
04.01.01.04 DUCHA und 9 1 9.00 9.00
04.02 SISTEMA DE AGUA FRIA
04.02.01 SALIDA DE AGUA FRÍA pto 111 1 111.00 111.00
04.02.02 REDES DE DISTRIBUCIÓN
04.02.02.01 Red de distribución con Tubería PVC C-10 Ø 2" m 1 134.17 1 134.17 134.17
04.02.02.02 Red de Distribución con Tubería PVC C-10 Ø 1 1/2" m 1 164.43 1 164.43 164.43
04.02.02.03 Red de Distribución con Tubería PVC C-10 Ø 1" m 1 183.54 1 183.54 183.54
04.02.03 ACCESORIOS DE REDES DE AGUA
04.02.03.01 Red de distribución con Tubería PVC C-10 Ø 2", 1 1/2'' und 1 150.00 1 150.00 150.00
04.02.03.02 Red de Distribución con Tubería PVC C-10 Ø 1" und 1 200.00 1 200.00 200.00
04.02.04 VÁLVULAS und 87 1 87.00 87.00
04.02.05 ALMACENAMIENTO DE AGUA GLB 1 1 1.00 1.00
04.03 SISTEMA DE AGUA CALIENTE
04.03.01 SALIDA DE AGUA CALIENTE pto 9 1 9.00 9.00
04.03.02 REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CALIENTE
04.03.02.01 Red de Distribución con Tubería CPVC C-10 Ø 1/2" m 1 50.80 1 50.80 50.80
04.03.03 ACCESORIOS DE REDES DE AGUA CALIENTE
04.03.03.01 Red de Distribución con Tubería CPVC C-10 Ø 1/2" und 1 54.00 1 54.00 54.00
04.03.04 VÁLVULAS und 9 1 9.00 9.00
04.03.05 EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE
04.03.05.01 TERMA ELECTRICA DE 30 L. und 9 1 9.00 9.00
04.04 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL
04.04.01 RED DE RECOLECCIÓN
04.04.01.01 Tubería de PVC SAP Ø 6" m 1 9.74 1 9.74 9.74
04.04.01.02 Tubería de PVC SAP Ø 4" m 1 100.99 1 100.99 100.99
04.04.02 ACCESORIOS
04.04.02.01 Tubería de PVC SAP Ø 6" und 1 2.00 1 2.00 2.00
04.04.02.02 Tubería de PVC SAP Ø 4" und 1 35.00 1 35.00 35.00
04.04.03 Canaleta de evacuación pluvial
04.04.03.01 Suministro y colocacion de canaleta m 1 25.17 1 25.17 25.17
04.04.04 Concreto f'c=140 kg/cm2 para columneta de protección m3 31 0.25 0.20 1.50 1 1.86 1.86
04.04.05 Encofrado y desencofrado de columneta de protección m2 31 0.25 1.50 2 23.25 41.85
31 0.20 1.50 2 18.60
04.05 DESAGÜE Y VENTILACIÓN
04.05.01 SALIDAS DE DESAGÜE
04.05.01.01 INODORO
04.05.01.01.01 Salida para desague con Tuberia PVC SAL Ø 4" pto 24 1 24.00 24.00
04.05.01.02 LAVATORIO, URINARIO, DUCHA
04.05.01.02.01 Salida para desague con Tuberia PVC SAL Ø 2" pto 42 1 42.00 42.00
04.05.01.03 Salida para Ventilación con Tuberia PVC SAL Ø 2" pto 22 1 22.00 22.00
04.05.02 Registro de bronce de 4" und 20 1 20.00 20.00
04.05.03 Caja de registro de desague de 12"x24" und 4 1 4.00 4.00
04.05.04 REDES DE DERIVACIÓN
04.05.04.01  Tuberia PVC SAL Ø 4" m 1 217.70 1 217.70 217.70
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04.05.04.02  Tuberia PVC SAL Ø 6" m 1 30.49 1 30.49 30.49
04.05.04.03  Tuberia PVC SAL Ø 2" m 1 99.27 1 99.27 99.27
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04 INSTALACIONES SANITARIAS
04.01 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
04.01.01 SUMINISTRO Y INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
04.01.01.01 INODORO und 24.00 24.00
04.01.01.02 LAVATORIO und 23.00 23.00
04.01.01.03 URINARIO und 10.00 10.00
04.01.01.04 DUCHA und 9.00 9.00
04.02 SISTEMA DE AGUA FRIA
04.02.01 SALIDA DE AGUA FRÍA pto 111.00 111.00
04.02.02 REDES DE DISTRIBUCIÓN
04.02.02.01 Red de distribución con Tubería PVC C-10 Ø 2" m 134.17 134.17
04.02.02.02 Red de Distribución con Tubería PVC C-10 Ø 1 1/2" m 164.43 164.43
04.02.02.03 Red de Distribución con Tubería PVC C-10 Ø 1" m 183.54 183.54
04.02.03 ACCESORIOS DE REDES DE AGUA
04.02.03.01 Red de distribución con Tubería PVC C-10 Ø 2", 1 1/2 und 150.00 150.00
04.02.03.02 Red de Distribución con Tubería PVC C-10 Ø 1" und 200.00 200.00
04.02.04 VÁLVULAS und 87.00 87.00
04.02.05 ALMACENAMIENTO DE AGUA GLB 1.00 1.00
04.03 SISTEMA DE AGUA CALIENTE
04.03.01 SALIDA DE AGUA CALIENTE pto 9.00 9.00
04.03.02 REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CALIENTE
04.03.02.01 Red de Distribución con Tubería CPVC C-10 Ø 1/2" m 50.80 50.80
04.03.03 ACCESORIOS DE REDES DE AGUA CALIENTE
04.03.03.01 Red de Distribución con Tubería CPVC C-10 Ø 1/2" und 54.00 54.00
04.03.04 VÁLVULAS und 9.00 9.00
04.03.05 EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE
04.03.05.01 TERMA ELECTRICA DE 30 L. und 9.00 9.00
04.04 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL
04.04.01 RED DE RECOLECCIÓN
04.04.01.01 Tubería de PVC SAP Ø 6" m 9.74 9.74
04.04.01.02 Tubería de PVC SAP Ø 4" m 100.99 100.99
04.04.02 ACCESORIOS
04.04.02.01 Tubería de PVC SAP Ø 6" und 2.00 2.00
04.04.02.02 Tubería de PVC SAP Ø 4" und 35.00 35.00
04.04.03 Canaleta de evacuación pluvial
04.04.03.01 Suministro y colocacion de canaleta m 25.17 25.17
04.04.04 Concreto f'c=140 kg/cm2 para columneta de protección m3 1.86 1.86
04.04.05 Encofrado y desencofrado de columneta de protección m2 41.85 41.85
04.05 DESAGÜE Y VENTILACIÓN
04.05.01 SALIDAS DE DESAGÜE
04.05.01.01 INODORO
04.05.01.01.01 Salida para desague con Tuberia PVC SAL Ø 4" pto 24.00 24.00
04.05.01.02 LAVATORIO, URINARIO, DUCHA
04.05.01.02.01 Salida para desague con Tuberia PVC SAL Ø 2" pto 42.00 42.00
04.05.01.03 Salida para Ventilación con Tuberia PVC SAL Ø 2" pto 22.00 22.00
04.05.02 Registro de bronce de 4" und 20.00 20.00
04.05.03 Caja de registro de desague de 12"x24" und 4.00 4.00
04.05.04 REDES DE DERIVACIÓN
04.05.04.01  Tuberia PVC SAL Ø 4" m 217.70 217.70
04.05.04.02  Tuberia PVC SAL Ø 6" m 30.49 30.49
04.05.04.03  Tuberia PVC SAL Ø 2" m 99.27 99.27
RESUMEN DE METRADOS  INSTALACIONES SANITARIAS 
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05 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y 
05.01 CONEXIÓN A LA RED EXTERNA DE 
MEDIDORES
05.01.01 GLB 1 1 1.00 1.00
05.02 SALIDAS PARA ALUMBRADO, 
TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES 
DÉBILES
05.02.01 SALIDA
05.02.01.01 BLOQUE 01
05.02.01.01.01 Salida para alumbrado und 30 2 59.00 59.00
05.02.01.01.02 Salida para tomacorrientes und 12 2 24.00 24.00
05.02.01.01.03 Salida para interruptores und 4 2 8.00 8.00
05.02.01.01.04 Cajas de derivación und 1 1 1.00 1.00
05.02.01.01.05 Cajas de paso und 1 1 1.00 1.00
05.02.01.02 BLOQUE 02
05.02.01.02.01 Salida para alumbrado und 30 2 59.00 59.00
05.02.01.02.02 Salida para tomacorrientes und 12 2 24.00 24.00
05.02.01.02.03 Salida para interruptores und 4 2 8.00 8.00
05.02.01.02.04 Cajas de derivación und 1 1 1.00 1.00
05.02.01.02.05 Cajas de paso und 1 1 1.00 1.00
05.02.01.03 BLOQUE 03
05.02.01.03.01 Salida para alumbrado und 78 1 78.00 78.00
05.02.01.03.02 Salida para tomacorrientes und 57 1 57.00 57.00
05.02.01.03.03 Salida para interruptores und 10 1 10.00 10.00
05.02.01.03.04 Cajas de derivación und 1 1 1.00 1.00
05.02.01.03.05 Cajas de paso und 1 1 1.00 1.00
05.02.01.03.06 Salida de señales débiles (data) und 20 1 20.00 20.00
05.02.01.03.07 Central de internet und 1 1 1.00 1.00
05.02.01.04 BLOQUE 04
05.02.01.04.01 Salida para alumbrado und 43 1 43.00 43.00
05.02.01.04.02 Salida para tomacorrientes und 21 1 21.00 21.00
05.02.01.04.03 Salida para interruptores und 16 1 16.00 16.00
05.02.01.04.04 Cajas de derivación und 1 1 1.00 1.00
05.02.01.04.05 Cajas de paso und 1 1 1.00 1.00
05.02.01.04.06 Salida de señales débiles (data) und 3 1 3.00 3.00
05.02.01.04.07 Salida de señales débiles (comunicaciones) und 2 1 2.00 2.00
05.02.01.05 BLOQUE 05
05.02.01.05.01 Salida para alumbrado und 17 1 17.00 17.00
05.02.01.05.02 Salida para tomacorrientes und 9 1 9.00 9.00
05.02.01.05.03 Salida para interruptores und 5 1 5.00 5.00
05.02.01.05.04 Cajas de derivación und 1 1 1.00 1.00
05.02.01.06 BLOQUE 06
05.02.01.06.01 Salida para alumbrado und 17 1 17.00 17.00
05.02.01.06.02 Salida para tomacorrientes und 8 1 8.00 8.00
05.02.01.06.03 Salida para interruptores und 7 1 7.00 7.00
05.02.01.06.04 Cajas de derivación und 1 1 1.00 1.00
05.02.01.07 CANCHA POLIDEPORTIVA 
05.02.01.07.01 Salida para alumbrado und 8 1 8.00 8.00
05.02.01.07.02 Salida para tomacorrientes und 2 1 2.00 2.00
05.02.01.07.03 Salida para interruptores und 1 1 1.00 1.00
05.02.01.07.04 Cajas de derivación und 1 1 1.00 1.00
05.02.01.08 SS.HH.-VESTIDORES 
05.02.01.08.01 Salida para alumbrado und 17 1 17.00 17.00
05.02.01.08.02 Salida para Terma electrIca und 8 1 8.00 8.00
05.02.01.08.03 Salida para interruptores und 2 1 2.00 2.00
METRADOS  INSTALACIONES ELECTRICAS
"PROYECTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO N° 56044, DISTRITO DE COMBAPATA, PROVICIA DE CANCHIS, 
CUSCO "
ITEM DESCRIPCIÓN U
nd
E
le
m
. 
Si
m
il. DIMENSIONES
N
º d
e 
V
ec
es METRADO
Total
385
Proyecto     :
Propietario   : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO Hecho por      : EDISON QUISPE LIMA
Fecha          : JUNIO/2019 Revisado  por :
Especialidad: INSTALACIONES ELECTRICAS
Modulo        : BLOQUE 01, 02, 03, 04, 05, 06, CANCHA POLIDEPORTIVA Y SS.HH.VESTIDORES
Largo Ancho Alto Lon. Área Vol. Kg. Und.
METRADOS  INSTALACIONES ELECTRICAS
"PROYECTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO N° 56044, DISTRITO DE COMBAPATA, PROVICIA DE CANCHIS, 
CUSCO "
ITEM DESCRIPCIÓN U
nd
E
le
m
. 
Si
m
il. DIMENSIONES
N
º d
e 
V
ec
es METRADO
Total
05.02.01.08.04 Cajas de derivación und 1 1 1.00 1.00
05.03 CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERÍAS
05.03.01 TUBERIA 35mmφPVC-P(CONTADOR-TG) m 1 9.00 1 9.00 9.00
05.03.02 TUBERIA 25mmφPVC-P(TG-TD 
BLOQUES1,2,3,4,5,6)
m 1 94.00 1 94.00 94.00
05.03.03 TUBERIA 25mmφPVC-P(TG-TD ASCENSOR) m 1 37.00 1 37.00 37.00
05.03.04 TUBERIA 25mmφPVC-P(TG-TD CANCHA 
POLIDEPORTIVA Y SS.HH.-VESTIDORES)
m 1 118.00 1 118.00 118.00
05.03.05 TUBERIA 25mmφPVC-P(TG-FAROLAS) m 1 255.00 1 255.00 255.00
05.03.06 TUBERIA 25mmφPVC-P(DATA) m 1 40.00 1 40.00 40.00
05.03.07 TUBERIA 20mmφPVC-L m 1 1992.50 1 1992.50 1992.50
05.04 CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGÍA EN 
TUBERÍAS
05.04.01 NYY(3-1x10mm2)(CONTADOR-TG) m 1 9.00 1 9.00 9.00
05.04.02 NYY(1x6mm2)(CONTADOR-TG) m 1 9.00 1 9.00 9.00
05.04.03 NYY(3-1x10mm2)(TG-TD BLOQUES1,2,3,4,5,6) m 1 94.00 1 94.00 94.00
05.04.04 NYY(1x6mm2)(TG-TD BLOQUES1,2,3,4,5,6) m 1 94.00 1 94.00 94.00
05.04.05 NYY(3-1x10mm2)(TG-TD ASCENSOR) m 1 37.00 1 37.00 37.00
05.04.06 NYY(1x1x6mm2)(TG-TD ASCENSOR) m 1 37.00 1 37.00 37.00
05.04.07 NYY(3-1x10mm2)(TG-TD CANCHA 
POLIDEPORTIVA Y SS.HH.-VESTIDORES)
m 1 118.00 1 118.00 118.00
05.04.08 NYY(1x1x6mm2)(TG-TD CANCHA 
POLIDEPORTIVA Y SS.HH.-VESTIDORES)
m 1 118.00 1 118.00 118.00
05.04.09 NYY(3-1x10mm2)(TG-FAROLAS) m 1 255.00 1 255.00 255.00
05.04.10 NYY(+1x1x6mm2)(TG-FAROLAS) m 1 255.00 1 255.00 255.00
05.04.11 NYY(3-1x10mm2)(DATA) m 1 40.00 1 40.00 40.00
05.04.12 NYY(1x1x6mm2)(DATA) m 1 40.00 1 40.00 40.00
05.04.13 TW(2x2.5mm2 ) m 1 1584.00 2 3168.00 3168.00
05.04.14 TW(2x2.5mm2 ) m 1 410.00 2 820.00 820.00
05.04.15 TW(1x2.5mm2) m 1 410.00 1 410.00 410.00
05.05 INSTALACIONES EXPUESTAS
05.05.01 FAROLAS und 14 1 14.00 14.00
05.06 TABLEROS PRINCIPALES
05.06.01 TABLERO GENERAL und 1 1 1.00 1.00
05.07 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN und 8 1 8.00 8.00
05.08 DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCIÓN
05.08.01 TABLERO GENERAL
05.08.01.01 Interruptor termomagnético General de 2x60 A 220 V und 1 1 1.00 1.00
05.08.01.02 Interruptor termomagnético de 2x40 A 220V und 8 1 8.00 8.00
05.08.02 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN
05.08.02.01 Interruptor termomagnético de 2x15 A 220V und 21 1 21.00 21.00
05.08.02.02 Interruptor termomagnético de 2x20 A 220V und 12 1 12.00 12.00
05.08.02.03 Interruptor diferencial de 2x25 A, 220 V, 30 mA und 33 1 33.00 33.00
05.09 INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A 
05.09.01 POZO CONEXION A TIERRA und 1 1 1.00 1.00
05.10 ARTEFACTOS
05.10.01 LÁMPARAS
05.10.01.01 BLOQUE 01
05.10.01.01.01 TRES LAMPARAS FLUORESCENTES DE 
36W
und 36 3 108.00 108.00
05.10.01.01.02 DOS LAMPARAS FLUORESCENTES DE 
18W
und 19 2 38.00 38.00
05.10.01.01.03 UNA LAMPARAS FLUORESCENTES DE 
32W
und 4 1 4.00 4.00
05.10.01.02 BLOQUE 02
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05.10.01.02.01 TRES LAMPARAS FLUORESCENTES DE 
36W
und 36 3 108.00 108.00
05.10.01.02.02 DOS LAMPARAS FLUORESCENTES DE 
18W
und 19 2 38.00 38.00
05.10.01.02.03 UNA LAMPARAS FLUORESCENTES DE 
32W
und 4 1 4.00 4.00
05.10.01.03 BLOQUE 03
05.10.01.03.01 TRES LAMPARAS FLUORESCENTES DE 
36W
und 64 3 192.00 192.00
05.10.01.03.02 DOS LAMPARAS FLUORESCENTES DE 
18W
und 14 2 28.00 28.00
05.10.01.04 BLOQUE 04
05.10.01.04.01 TRES LAMPARAS FLUORESCENTES DE 
36W
und 28 3 84.00 84.00
05.10.01.04.02 DOS LAMPARAS FLUORESCENTES DE 
18W
und 10 2 20.00 20.00
05.10.01.04.03 UNA LAMPARAS FLUORESCENTES DE 
32W
und 5 1 5.00 5.00
05.10.01.05 BLOQUE 05
05.10.01.05.01 TRES LAMPARAS FLUORESCENTES DE 
36W
und 15 3 45.00 45.00
05.10.01.05.02 DOS LAMPARAS FLUORESCENTES DE 
18W
und 7 2 14.00 14.00
05.10.01.06 BLOQUE 06
05.10.01.06.01 TRES LAMPARAS FLUORESCENTES DE 
36W
und 9 3 27.00 27.00
05.10.01.06.02 DOS LAMPARAS FLUORESCENTES DE 
18W
und 6 2 12.00 12.00
05.10.01.06.03 UNA LAMPARAS FLUORESCENTES DE 
32W
und 2 1 2.00 2.00
05.10.01.07 SS.HH.-VESTIDORES 
05.10.01.07.01 TRES LAMPARAS FLUORESCENTES DE 
36W
und 6 3 18.00 18.00
05.10.01.07.02 UNA LAMPARAS FLUORESCENTES DE 
32W
und 1 1 1.00 1.00
05.10.02 REFLECTORES
05.10.02.01 CANCHA POLIDEPORTIVA und 8 1 8.00 8.00
05.11 EQUIPOS ELECTRICOS Y MECANICOS
05.11.01 ASCENSORES und 1 1 1.00 1.00
05.12 PROYECTORES und 3 1 3.00 3.00
06 INSTALACIONES DE COMUNICACIONES
06.01 PATCH PANEL
06.01.01 PATCH PANEL 24 PUERTOS und 1 1 1.00 1.00
06.02 RACK DE COMUNICACIONES und 2 1 2.00 2.00
06.03 CAJA DE PASE PARA TRANSFORMADOR und 2 1 2.00 2.00
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Propietario     : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
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05 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS.
05.01 CONEXIÓN A LA RED EXTERNA DE MEDIDORES
05.01.01 GLB 1.00 1.00
05.02 SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DÉBILES
05.02.01 SALIDA
05.02.01.01 BLOQUE 01
05.02.01.01.01 Salida para alumbrado und 59.00 59.00
05.02.01.01.02 Salida para tomacorrientes und 24.00 24.00
05.02.01.01.03 Salida para interruptores und 8.00 8.00
05.02.01.01.04 Cajas de derivación und 1.00 1.00
05.02.01.01.05 Cajas de paso und 1.00 1.00
05.02.01.02 BLOQUE 02
05.02.01.02.01 Salida para alumbrado und 59.00 59.00
05.02.01.02.02 Salida para tomacorrientes und 24.00 24.00
05.02.01.02.03 Salida para interruptores und 8.00 8.00
05.02.01.02.04 Cajas de derivación und 1.00 1.00
05.02.01.02.05 Cajas de paso und 1.00 1.00
05.02.01.03 BLOQUE 03
05.02.01.03.01 Salida para alumbrado und 78.00 78.00
05.02.01.03.02 Salida para tomacorrientes und 57.00 57.00
05.02.01.03.03 Salida para interruptores und 10.00 10.00
05.02.01.03.04 Cajas de derivación und 1.00 1.00
05.02.01.03.05 Cajas de paso und 1.00 1.00
05.02.01.03.06 Salida de señales débiles (data) und 20.00 20.00
05.02.01.03.07 Central de internet und 1.00 1.00
05.02.01.04 BLOQUE 04
05.02.01.04.01 Salida para alumbrado und 43.00 43.00
05.02.01.04.02 Salida para tomacorrientes und 21.00 21.00
05.02.01.04.03 Salida para interruptores und 16.00 16.00
05.02.01.04.04 Cajas de derivación und 1.00 1.00
05.02.01.04.05 Cajas de paso und 1.00 1.00
05.02.01.04.06 Salida de señales débiles (data) und 3.00 3.00
05.02.01.04.07 Salida de señales débiles (comunicaciones) und 2.00 2.00
05.02.01.05 BLOQUE 05
05.02.01.05.01 Salida para alumbrado und 17.00 17.00
05.02.01.05.02 Salida para tomacorrientes und 9.00 9.00
05.02.01.05.03 Salida para interruptores und 5.00 5.00
05.02.01.05.04 Cajas de derivación und 1.00 1.00
05.02.01.06 BLOQUE 06
05.02.01.06.01 Salida para alumbrado und 17.00 17.00
05.02.01.06.02 Salida para tomacorrientes und 8.00 8.00
05.02.01.06.03 Salida para interruptores und 7.00 7.00
05.02.01.06.04 Cajas de derivación und 1.00 1.00
05.02.01.07 CANCHA POLIDEPORTIVA 
05.02.01.07.01 Salida para alumbrado und 8.00 8.00
05.02.01.07.02 Salida para tomacorrientes und 2.00 2.00
05.02.01.07.03 Salida para interruptores und 1.00 1.00
05.02.01.07.04 Cajas de derivación und 1.00 1.00
05.02.01.08 SS.HH.-VESTIDORES 
05.02.01.08.01 Salida para alumbrado und 17.00 17.00
05.02.01.08.02 Salida para Terma electrIca und 8.00 8.00
05.02.01.08.03 Salida para interruptores und 2.00 2.00
05.02.01.08.04 Cajas de derivación und 1.00 1.00
05.03 CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERÍAS
05.03.01 TUBERIA 35mmφPVC-P(CONTADOR-TG) m 9.00 9.00
05.03.02 TUBERIA 25mmφPVC-P(TG-TD BLOQUES1,2,3,4,5,6) m 94.00 94.00
05.03.03 TUBERIA 25mmφPVC-P(TG-TD ASCENSOR) m 37.00 37.00
05.03.04 TUBERIA 25mmφPVC-P(TG-TD CANCHA POLIDEPORTIVA Y SS.HH.-VESTIDORES) m 118.00 118.00
05.03.05 TUBERIA 25mmφPVC-P(TG-FAROLAS) m 255.00 255.00
05.03.06 TUBERIA 25mmφPVC-P(DATA) m 40.00 40.00
05.03.07 TUBERIA 20mmφPVC-L m 1,992.50 1,992.50
05.04 CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGÍA EN TUBERÍAS
05.04.01 NYY(3-1x10mm2)(CONTADOR-TG) m 9.00 9.00
05.04.02 NYY(1x6mm2)(CONTADOR-TG) m 9.00 9.00
05.04.03 NYY(3-1x10mm2)(TG-TD BLOQUES1,2,3,4,5,6) m 94.00 94.00
05.04.04 NYY(1x6mm2)(TG-TD BLOQUES1,2,3,4,5,6) m 94.00 94.00
05.04.05 NYY(3-1x10mm2)(TG-TD ASCENSOR) m 37.00 37.00
RESUMEN DE METRADOS  INSTALACIONES ELECTRICAS
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Propietario     : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
Fecha           : JUNIO/2019 Hecho por     : EDISON QUISP
Especialidad  : INSTALACIONES ELECTRICAS
Modulo         : BLOQUE 01, 02, 03, 04, 05, 06, CANCHA POLIDEPORTIVA Y SS.HH.VESTIDORES Revidado por :
RESUMEN DE METRADOS  INSTALACIONES ELECTRICAS
"PROYECTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO N° 56044, DISTRITO DE COMBAPATA, PROVICIA DE CANCHIS, 
CUSCO "
ITEM DESCRIPCION Und. Parcial Total
05.04.06 NYY(1x1x6mm2)(TG-TD ASCENSOR) m 37.00 37.00
05.04.07 NYY(3-1x10mm2)(TG-TD CANCHA POLIDEPORTIVA Y SS.HH.-VESTIDORES) m 118.00 118.00
05.04.08 NYY(1x1x6mm2)(TG-TD CANCHA POLIDEPORTIVA Y SS.HH.-VESTIDORES) m 118.00 118.00
05.04.09 NYY(3-1x10mm2)(TG-FAROLAS) m 255.00 255.00
05.04.10 NYY(+1x1x6mm2)(TG-FAROLAS) m 255.00 255.00
05.04.11 NYY(3-1x10mm2)(DATA) m 40.00 40.00
05.04.12 NYY(1x1x6mm2)(DATA) m 40.00 40.00
05.04.13 TW(2x2.5mm2 ) m 3,168.00 3,168.00
05.04.14 TW(2x2.5mm2 ) m 820.00 820.00
05.04.15 TW(1x2.5mm2) m 410.00 410.00
05.05 INSTALACIONES EXPUESTAS
05.05.01 FAROLAS und 14.00 14.00
05.06 TABLEROS PRINCIPALES
05.06.01 TABLERO GENERAL und 1.00 1.00
05.07 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN und 8.00 8.00
05.08 DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCIÓN
05.08.01 TABLERO GENERAL
05.08.01.01 Interruptor termomagnético General de 2x60 A 220 V und 1.00 1.00
05.08.01.02 Interruptor termomagnético de 2x40 A 220V und 8.00 8.00
05.08.02 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN
05.08.02.01 Interruptor termomagnético de 2x15 A 220V und 21.00 21.00
05.08.02.02 Interruptor termomagnético de 2x20 A 220V und 12.00 12.00
05.08.02.03 Interruptor diferencial de 2x25 A, 220 V, 30 mA und 33.00 33.00
05.09 INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
05.09.01 POZO CONEXION A TIERRA und 1.00 1.00
05.10 ARTEFACTOS
05.10.01 LÁMPARAS
05.10.01.01 BLOQUE 01
05.10.01.01.01 TRES LAMPARAS FLUORESCENTES DE 36W und 108.00 108.00
05.10.01.01.02 DOS LAMPARAS FLUORESCENTES DE 18W und 38.00 38.00
05.10.01.01.03 UNA LAMPARAS FLUORESCENTES DE 32W und 4.00 4.00
05.10.01.02 BLOQUE 02
05.10.01.02.01 TRES LAMPARAS FLUORESCENTES DE 36W und 108.00 108.00
05.10.01.02.02 DOS LAMPARAS FLUORESCENTES DE 18W und 38.00 38.00
05.10.01.02.03 UNA LAMPARAS FLUORESCENTES DE 32W und 4.00 4.00
05.10.01.03 BLOQUE 03
05.10.01.03.01 TRES LAMPARAS FLUORESCENTES DE 36W und 192.00 192.00
05.10.01.03.02 DOS LAMPARAS FLUORESCENTES DE 18W und 28.00 28.00
05.10.01.04 BLOQUE 04
05.10.01.04.01 TRES LAMPARAS FLUORESCENTES DE 36W und 84.00 84.00
05.10.01.04.02 DOS LAMPARAS FLUORESCENTES DE 18W und 20.00 20.00
05.10.01.04.03 UNA LAMPARAS FLUORESCENTES DE 32W und 5.00 5.00
05.10.01.05 BLOQUE 05
05.10.01.05.01 TRES LAMPARAS FLUORESCENTES DE 36W und 45.00 45.00
05.10.01.05.02 DOS LAMPARAS FLUORESCENTES DE 18W und 14.00 14.00
05.10.01.06 BLOQUE 06
05.10.01.06.01 TRES LAMPARAS FLUORESCENTES DE 36W und 27.00 27.00
05.10.01.06.02 DOS LAMPARAS FLUORESCENTES DE 18W und 12.00 12.00
05.10.01.06.03 UNA LAMPARAS FLUORESCENTES DE 32W und 2.00 2.00
05.10.01.07 SS.HH.-VESTIDORES 
05.10.01.07.01 TRES LAMPARAS FLUORESCENTES DE 36W und 18.00 18.00
05.10.01.07.02 UNA LAMPARAS FLUORESCENTES DE 32W und 1.00 1.00
05.10.02 REFLECTORES
05.10.02.01 CANCHA POLIDEPORTIVA und 8.00 8.00
05.11 EQUIPOS ELECTRICOS Y MECANICOS
05.11.01 ASCENSORES und 1.00 1.00
05.12 PROYECTORES und 3.00 3.00
06 INSTALACIONES DE COMUNICACIONES
06.01 PATCH PANEL
06.01.01 PATCH PANEL 24 PUERTOS und 1.00 1.00
06.02 RACK DE COMUNICACIONES und 2.00 2.00
06.03 CAJA DE PASE PARA TRANSFORMADOR und 2.00 2.00
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Proyecto     :
Propietario   : UNSAAC Hecho por      : EDISON QUISPE LIMA
Fecha          : JUNIO/2019 Revisado  por :
Especialidad: MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
Modulo        : BLOQUE 01, 02, 03, 04, 05, 06, CANCHA POLIDEPORTIVA Y SS.HH.VESTIDORES
Largo Ancho Alto Lon. Área Vol. Kg. Und.
06 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
06.01 MOBILIARIO NIVEL PRIMARIO
06.01.01 MOBILIARIO DE AULAS 
06.01.01.01 MOBILIARIO PARA AULAS GLB 1 1 1.00 1.00
06.01.02 MOBILIARIO DE PROFESORES
06.01.02.01 MOBILIARIO PARA PROFESORES GLB 1 1 1.00 1.00
06.01.03 MOBILIARIO DE ZONA ADMINISTRATIBA
06.01.03.01 MOBILIARIO ADMINISTRATIVO GLB 1 1 1.00 1.00
06.01.04 AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA
06.01.04.01 AULA DE INNOVACIÓN P. EQUIPADA GLB 1 1 1.00 1.00
06.01.05 CENTRO  DE RECURSOS EDUCATIVOS 
06.01.05.01 CENTRO  DE RECURSOS EDUCATIVOS EQGLB 1 1 1.00 1.00
06.01.06 MOBILIARIO DE COMEDOR Y SUM
06.01.06.01 MOBILIARIO PARA COMEDOR Y SUM GLB 1 1 1.00 1.00
06.01.07 MOBILIARIO  DE CAFETERIA
06.01.07.01 MOBILIARIO PARA CAFETERIA GLB 1 1 1.00 1.00
06.01.08 EQUIPAMIETO DEPORTIVO 
06.01.08.01 ARCO DE FULBITO Y TABLERO DE 
BASQUET
und 1 2 1.00 1.00
06.01.08.02 POSTES Y NET PARA VOLEYBALL und 1 1 1.00 1.00
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO N° 56044, DISTRITO DE COMBAPATA, PROVINCIA DE CANCHIS, 
CUSCO.'' 
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Proyecto       :
Propietario     : UNSAAC
Fecha           : JUNIO/2019 Hecho por     : EDISON QUISP
Especialidad  : MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
Modulo         : BLOQUE 01, 02, 03, 04, 05, 06, CANCHA POLIDEPORTIVA Y SS.HH.VESTIDORES Revidado por :
06 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
06.01 MOBILIARIO NIVEL PRIMARIO
06.01.01 MOBILIARIO DE AULAS 
06.01.01.01 MOBILIARIO PARA AULAS GLB 1.00 1.00
06.01.02 MOBILIARIO DE PROFESORES
06.01.02.01 MOBILIARIO PARA PROFESORES GLB 1.00 1.00
06.01.03 MOBILIARIO DE ZONA ADMINISTRATIBA
06.01.03.01 MOBILIARIO ADMINISTRATIVO GLB 1.00 1.00
06.01.04 AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA
06.01.04.01 AULA DE INNOVACIÓN P. EQUIPADA GLB 1.00 1.00
06.01.05 CENTRO  DE RECURSOS EDUCATIVOS 
06.01.05.01 CENTRO  DE RECURSOS EDUCATIVOS EQUIPADA GLB 1.00 1.00
06.01.06 MOBILIARIO DE COMEDOR Y SUM
06.01.06.01 MOBILIARIO PARA COMEDOR Y SUM GLB 1.00 1.00
06.01.07 MOBILIARIO  DE CAFETERIA
06.01.07.01 MOBILIARIO PARA CAFETERIA GLB 1.00 1.00
06.01.08 EQUIPAMIETO DEPORTIVO 
06.01.08.01 ARCO DE FULBITO Y TABLERO DE BASQUET und 1.00 2.00
06.01.08.02 POSTES Y NET PARA VOLEYBALL und 1.00 1.00
RESUMEN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
PROYECTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO N° 56044, DISTRITO DE COMBAPATA, PROVINCIA DE CANCHIS, 
CUSCO.'' 
ITEM DESCRIPCION Und. Parcial Total
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05.10.01.01.02             DOS LAMPARAS FLUORESCENTES DE 18W und 38.00 130.74 4,968.12
05.10.01.01          BLOQUE 01 20,967.80
05.10.01.01.01             TRES LAMPARAS FLUORESCENTES DE 36W und 108.00 145.74 15,739.92
05.10    ARTEFACTOS 108,987.56
05.10.01       LÁMPARAS 105,536.52
05.09    INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 912.60
05.09.01       POZO CONEXIÓN A TIERRA und 1.00 912.60 912.60
05.08.02.03          Interruptor diferencial de 2x25 A, 220 V, 30 mA und 33.00 104.53 3,449.49
05.08.02.02          Interruptor termomagnético de 2x20 A 220V und 12.00 33.53 402.36
05.08.02       TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 4,448.88
05.08.02.01          Interruptor termomagnético de 2x15 A 220V und 21.00 28.43 597.03
05.08.01.02          Interruptor termomagnético de 2x40 A 220V und 8.00 35.53 284.24
05.08.01.01          Interruptor termomagnético General de 2x60 A 220 V und 1.00 45.53 45.53
05.08    DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCIÓN 4,778.65
05.08.01       TABLERO GENERAL 329.77
05.07    TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 2,144.88
05.07.01       TABLERO DE DISTRIBUCIÓN und 8.00 268.11 2,144.88
05.06    TABLEROS PRINCIPALES 623.10
05.06.01       TABLERO GENERAL und 1.00 623.10 623.10
05.05    INSTALACIONES EXPUESTAS 7,084.56
05.05.01       FAROLAS  und 14.00 506.04 7,084.56
05.04.15       TW(1x2.5mm2) m 410.00 2.71 1,111.10
05.04.14       TW(2x2.5mm2 ). m 820.00 2.71 2,222.20
05.04.13       TW(2x2.5mm2 ) m 3,168.00 2.71 8,585.28
05.04.12       NYY(1x1x6mm2)(DATA) m 40.00 3.98 159.20
05.04.11       NYY(3-1x10mm2)(DATA) m 40.00 11.67 466.80
05.04.10       NYY(+1x1x6mm2)(TG-FAROLAS) m 255.00 3.98 1,014.90
05.04.09       NYY(3-1x10mm2)(TG-FAROLAS) m 255.00 11.67 2,975.85
05.04.08       NYY(1x1x6mm2)(TG-TD CANCHA POLIDEPORTIVA Y SS.HH.-VESTIDORES) m 118.00 3.98 469.64
05.04.07       NYY(3-1x10mm2)(TG-TD CANCHA POLIDEPORTIVA Y SS.HH.-VESTIDORES) m 118.00 11.67 1,377.06
05.04.06       NYY(1x1x6mm2)(TG-TD ASCENSOR) m 37.00 3.98 147.26
Precio S/. Parcial S/.
Lugar CUSCO - CANCHIS - COMBAPATA
Item Descripción Und. Metrado
Presupuesto
Presupuesto 1001001 PROYECTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO N° 56044, DISTRITO DE COMBAPATA, 
PROVINCIA DE CANCHIS, CUSCO. 
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA Costo al 26/02/2019
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XQG',$ 5HQGLPLHQWR &RVWRXQLWDULRGLUHFWRSRUXQG 64.94(402
8QLGDG &XDGULOOD &DQWLGDG 3UHFLR6&yGLJR 'HVFULSFLyQ5HFXUVR 3DUFLDO6
0DQRGH2EUD
KK   &$3$7$=
KK   23(5$5,2

0DWHULDOHV
X  )/825(6&(17(&,5&8/$5:
XQG  5(-,//$(03275$%/(3$5$)/825(6&(17(&,5&8/$5:

(TXLSRV
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3UHVXSXHVWR 352<(&72,17(*5$/'(/$,1)5$(6758&785$'(/&(1752('8&$7,921',675,72'(&20%$3$7$3529,1&,$
'(&$1&+,6&86&2
Análisis de precios unitarios
)HFKDSUHVXSXHVWR 6XESUHVXSXHVWR ,167$/$&,21(6(/(&75,&$6
3DUWLGD  75(6/$03$5$6)/825(6&(17(6'(:
XQG',$ 5HQGLPLHQWR &RVWRXQLWDULRGLUHFWRSRUXQG 145.74(402
8QLGDG &XDGULOOD &DQWLGDG 3UHFLR6&yGLJR 'HVFULSFLyQ5HFXUVR 3DUFLDO6
0DQRGH2EUD
KK   &$3$7$=
KK   23(5$5,2

0DWHULDOHV
X  )/825(6&(17(:
XQG  5(-,//$(03275$%/(3$5$)/825(6&(17('(;$

(TXLSRV
02  +(55$0,(17$60$18$/(6

3DUWLGD  '26/$03$5$6)/825(6&(17(6'(:
XQG',$ 5HQGLPLHQWR &RVWRXQLWDULRGLUHFWRSRUXQG 130.74(402
8QLGDG &XDGULOOD &DQWLGDG 3UHFLR6&yGLJR 'HVFULSFLyQ5HFXUVR 3DUFLDO6
0DQRGH2EUD
KK   &$3$7$=
KK   23(5$5,2

0DWHULDOHV
XQG  )/825(6&(17(:
XQG  5(-,//$(03275$%/(3$5$)/825(6&(17('(;$

(TXLSRV
02  +(55$0,(17$60$18$/(6

3DUWLGD  75(6/$03$5$6)/825(6&(17(6'(:
XQG',$ 5HQGLPLHQWR &RVWRXQLWDULRGLUHFWRSRUXQG 145.74(402
8QLGDG &XDGULOOD &DQWLGDG 3UHFLR6&yGLJR 'HVFULSFLyQ5HFXUVR 3DUFLDO6
0DQRGH2EUD
KK   &$3$7$=
KK   23(5$5,2

0DWHULDOHV
X  )/825(6&(17(:
XQG  5(-,//$(03275$%/(3$5$)/825(6&(17('(;$

(TXLSRV
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3UHVXSXHVWR 352<(&72,17(*5$/'(/$,1)5$(6758&785$'(/&(1752('8&$7,921',675,72'(&20%$3$7$3529,1&,$
'(&$1&+,6&86&2
Análisis de precios unitarios
)HFKDSUHVXSXHVWR 6XESUHVXSXHVWR ,167$/$&,21(6(/(&75,&$6
3DUWLGD  '26/$03$5$6)/825(6&(17(6'(:
XQG',$ 5HQGLPLHQWR &RVWRXQLWDULRGLUHFWRSRUXQG 130.74(402
8QLGDG &XDGULOOD &DQWLGDG 3UHFLR6&yGLJR 'HVFULSFLyQ5HFXUVR 3DUFLDO6
0DQRGH2EUD
KK   &$3$7$=
KK   23(5$5,2

0DWHULDOHV
XQG  )/825(6&(17(:
XQG  5(-,//$(03275$%/(3$5$)/825(6&(17('(;$

(TXLSRV
02  +(55$0,(17$60$18$/(6

3DUWLGD  81$/$03$5$)/825(6&(17(6'(:
XQG',$ 5HQGLPLHQWR &RVWRXQLWDULRGLUHFWRSRUXQG 64.94(402
8QLGDG &XDGULOOD &DQWLGDG 3UHFLR6&yGLJR 'HVFULSFLyQ5HFXUVR 3DUFLDO6
0DQRGH2EUD
KK   &$3$7$=
KK   23(5$5,2

0DWHULDOHV
X  )/825(6&(17(&,5&8/$5:
XQG  5(-,//$(03275$%/(3$5$)/825(6&(17(&,5&8/$5:

(TXLSRV
02  +(55$0,(17$60$18$/(6

3DUWLGD  75(6/$03$5$6)/825(6&(17(6'(:
XQG',$ 5HQGLPLHQWR &RVWRXQLWDULRGLUHFWRSRUXQG 145.74(402
8QLGDG &XDGULOOD &DQWLGDG 3UHFLR6&yGLJR 'HVFULSFLyQ5HFXUVR 3DUFLDO6
0DQRGH2EUD
KK   &$3$7$=
KK   23(5$5,2

0DWHULDOHV
X  )/825(6&(17(:
XQG  5(-,//$(03275$%/(3$5$)/825(6&(17('(;$

(TXLSRV
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3UHVXSXHVWR 352<(&72,17(*5$/'(/$,1)5$(6758&785$'(/&(1752('8&$7,921',675,72'(&20%$3$7$3529,1&,$
'(&$1&+,6&86&2
Análisis de precios unitarios
)HFKDSUHVXSXHVWR 6XESUHVXSXHVWR ,167$/$&,21(6(/(&75,&$6
3DUWLGD  '26/$03$5$6)/825(6&(17(6'(:
XQG',$ 5HQGLPLHQWR &RVWRXQLWDULRGLUHFWRSRUXQG 130.74(402
8QLGDG &XDGULOOD &DQWLGDG 3UHFLR6&yGLJR 'HVFULSFLyQ5HFXUVR 3DUFLDO6
0DQRGH2EUD
KK   &$3$7$=
KK   23(5$5,2

0DWHULDOHV
XQG  )/825(6&(17(:
XQG  5(-,//$(03275$%/(3$5$)/825(6&(17('(;$

(TXLSRV
02  +(55$0,(17$60$18$/(6

3DUWLGD  &$1&+$32/,'(3257,9$
XQG',$ 5HQGLPLHQWR &RVWRXQLWDULRGLUHFWRSRUXQG 431.38(402
8QLGDG &XDGULOOD &DQWLGDG 3UHFLR6&yGLJR 'HVFULSFLyQ5HFXUVR 3DUFLDO6
0DQRGH2EUD
KK   &$3$7$=
KK   23(5$5,2

0DWHULDOHV
S]D  5()/(&725+$/2*(12:

(TXLSRV
02  +(55$0,(17$60$18$/(6<(/(&75,&$6

3DUWLGD  $6&(1625(6
XQG',$ 5HQGLPLHQWR &RVWRXQLWDULRGLUHFWRSRUXQG 55,511.98(402
8QLGDG &XDGULOOD &DQWLGDG 3UHFLR6&yGLJR 'HVFULSFLyQ5HFXUVR 3DUFLDO6
6XEFRQWUDWRV
XQG  6&,167$/$&,Ï1'(6$/$'(0$48,1$6&$%,1$'(
$6&(1625(/(&7520(&È1,&2

3DUWLGD  352<(&725(6
XQG',$ 5HQGLPLHQWR &RVWRXQLWDULRGLUHFWRSRUXQG 1,959.00(402
8QLGDG &XDGULOOD &DQWLGDG 3UHFLR6&yGLJR 'HVFULSFLyQ5HFXUVR 3DUFLDO6
6XEFRQWUDWRV
XQG  6&,167$/$&,Ï1'(352<(&725(6(1$8/$6

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3UHVXSXHVWR 352<(&72,17(*5$/'(/$,1)5$(6758&785$'(/&(1752('8&$7,921',675,72'(&20%$3$7$3529,1&,$
'(&$1&+,6&86&2
Análisis de precios unitarios
)HFKDSUHVXSXHVWR 6XESUHVXSXHVWR ,167$/$&,21(6(/(&75,&$6
3DUWLGD  3$7&+3$1(/38(5726
XQG',$ 5HQGLPLHQWR &RVWRXQLWDULRGLUHFWRSRUXQG 489.99(402
8QLGDG &XDGULOOD &DQWLGDG 3UHFLR6&yGLJR 'HVFULSFLyQ5HFXUVR 3DUFLDO6
6XEFRQWUDWRV
XQG  6&,167$/$&,Ï1'(3$7&+3$1(/38(5726

3DUWLGD  5$&.'(&2081,&$&,21(6
XQG',$ 5HQGLPLHQWR &RVWRXQLWDULRGLUHFWRSRUXQG 949.99(402
8QLGDG &XDGULOOD &DQWLGDG 3UHFLR6&yGLJR 'HVFULSFLyQ5HFXUVR 3DUFLDO6
6XEFRQWUDWRV
XQG  6&,167$/$&,Ï1'(5$&.'(&2081,&$&,21(6

3DUWLGD  &$-$'(3$6(3$5$75$16)250$'25
XQG',$ 5HQGLPLHQWR &RVWRXQLWDULRGLUHFWRSRUXQG 45.00(402
8QLGDG &XDGULOOD &DQWLGDG 3UHFLR6&yGLJR 'HVFULSFLyQ5HFXUVR 3DUFLDO6
6XEFRQWUDWRV
XQG  6&,167$/$&,Ï1'(&$-$'(3$6(3$5$75$16)250$'25

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3UHVXSXHVWR 352<(&72,17(*5$/'(/$,1)5$(6758&785$'(/&(1752('8&$7,921',675,72'(&20%$3$7$3529,1&,$
'(&$1&+,6&86&2
Análisis de precios unitarios
)HFKDSUHVXSXHVWR 6XESUHVXSXHVWR 02%,/,$5,2<(48,3$0,(172
3DUWLGD  02%,/,$5,23$5$$8/$6
JOE',$ 5HQGLPLHQWR &RVWRXQLWDULRGLUHFWRSRUJOE 114,000.00(402
8QLGDG &XDGULOOD &DQWLGDG 3UHFLR6&yGLJR 'HVFULSFLyQ5HFXUVR 3DUFLDO6
0DWHULDOHV
XQG  3,=$55$$&5,/,&$P[P
XQG  0(6$&21(6758&785$0(7È/,&$
XQG  6,//$&21(6758&785$0(7È/,&$
XQG  (67$17('(0(/$0,1$',9,6,21(6

3DUWLGD  02%,/,$5,23$5$352)(625(6
JOE',$ 5HQGLPLHQWR &RVWRXQLWDULRGLUHFWRSRUJOE 3,780.00(402
8QLGDG &XDGULOOD &DQWLGDG 3UHFLR6&yGLJR 'HVFULSFLyQ5HFXUVR 3DUFLDO6
0DWHULDOHV
XQG  0(6$&21(6758&785$0(7È/,&$3$5$352)(625
XQG  6,//$&21(6758&785$0(7È/,&$3$5$352)(625

3DUWLGD  02%,/,$5,2$'0,1,675$7,92
JOE',$ 5HQGLPLHQWR &RVWRXQLWDULRGLUHFWRSRUJOE 11,659.00(402
8QLGDG &XDGULOOD &DQWLGDG 3UHFLR6&yGLJR 'HVFULSFLyQ5HFXUVR 3DUFLDO6
0DWHULDOHV
X  (6&5,725(6'(2),&,1$
X  6,//$6'(2),&,1$
XQG  6,//$&21(6758&785$0(7È/,&$3$5$$'0,1,675$7,926
XQG  (67$17('(0(/$0,1$3$5$2),&,1$
X  0(6$3$5$5(81,21(6[P0$'(5$

3DUWLGD  $8/$'(,1129$&,Ð13(48,3$'$
JOE',$ 5HQGLPLHQWR &RVWRXQLWDULRGLUHFWRSRUJOE 68,750.00(402
8QLGDG &XDGULOOD &DQWLGDG 3UHFLR6&yGLJR 'HVFULSFLyQ5HFXUVR 3DUFLDO6
0DWHULDOHV
X  &20387$'25$6(48,3$'$6
XQG  02%,/,$5,2'(&203872

3DUWLGD  &(1752'(5(&85626('8&$7,926(48,3$'$
JOE',$ 5HQGLPLHQWR &RVWRXQLWDULRGLUHFWRSRUJOE 16,516.00(402
8QLGDG &XDGULOOD &DQWLGDG 3UHFLR6&yGLJR 'HVFULSFLyQ5HFXUVR 3DUFLDO6
0DWHULDOHV
X  (6&5,725(6'(2),&,1$
X  /,%52'(5('$&&,21*(1(5$/
XQG  6,//$&21(6758&785$0(7È/,&$
XQG  (67$17('(0(/$0,1$3$5$%,%/,27(&$
X  0(6$3$5$%,%/,27(&$[P0$'(5$
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3UHVXSXHVWR 352<(&72,17(*5$/'(/$,1)5$(6758&785$'(/&(1752('8&$7,921',675,72'(&20%$3$7$3529,1&,$
'(&$1&+,6&86&2
Análisis de precios unitarios
)HFKDSUHVXSXHVWR 6XESUHVXSXHVWR 02%,/,$5,2<(48,3$0,(172
3DUWLGD  02%,/,$5,23$5$&20('25<680
JOE',$ 5HQGLPLHQWR &RVWRXQLWDULRGLUHFWRSRUJOE 18,788.00(402
8QLGDG &XDGULOOD &DQWLGDG 3UHFLR6&yGLJR 'HVFULSFLyQ5HFXUVR 3DUFLDO6
0DWHULDOHV
JOE  .,7'($&&(625,26'(&2&,1$
X  &2&,1$,1'8675,$/&21+251,//$6,1&/8<(%$/21'(
*$6
X  0(6$86208/7,3/([P0$'(5$
X  6,//$6&21(6758&785$0(7È/,&$3$5$680<&20('25

3DUWLGD  02%,/,$5,23$5$&$)(7(5,$
JOE',$ 5HQGLPLHQWR &RVWRXQLWDULRGLUHFWRSRUJOE 2,350.00(402
8QLGDG &XDGULOOD &DQWLGDG 3UHFLR6&yGLJR 'HVFULSFLyQ5HFXUVR 3DUFLDO6
0DWHULDOHV
HVW  0(6$<6,//$63$5$&$)(7,1

3DUWLGD  $5&2'()8/%,72<7$%/(52'(%$648(7
XQG',$ 5HQGLPLHQWR &RVWRXQLWDULRGLUHFWRSRUXQG 6,210.00(402
8QLGDG &XDGULOOD &DQWLGDG 3UHFLR6&yGLJR 'HVFULSFLyQ5HFXUVR 3DUFLDO6
0DWHULDOHV
JOE  $5&26'()8/%,72&217$%/(52'(%$648(7
P  0$//$'($5&26

3DUWLGD  3267(6<1(73$5$92/(<%$//
XQG',$ 5HQGLPLHQWR &RVWRXQLWDULRGLUHFWRSRUXQG 2,500.00(402
8QLGDG &XDGULOOD &DQWLGDG 3UHFLR6&yGLJR 'HVFULSFLyQ5HFXUVR 3DUFLDO6
0DWHULDOHV
X  3267(6<1(73$5$92/(<%$//
3267(6<1(73$5$92/(<%$//

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Gastos generales
Presupuesto PROYECTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO N° 56044, DISTRITO DE 
COMBAPATA, PROVINCIA DE CANCHIS, CUSCO.
1001001
Fecha 26/02/2019
Moneda 01 NUEVOS SOLES
 GASTOS VARIABLES 506,449.25
&yGLJR 'HVFULSFLyQ 3DUFLDO3URS'H7DVD3OD]R
GASTOS FINANCIEROS Y SEGUROS
  68%727$/   &DUWDILDQ]D
  68%727$/   6(*8526
6XEWRWDO 
&yGLJR 'HVFULSFLyQ 3DUFLDO6XHOGR-RUQDO7LHPSR3DUWLFLS3HUVRQDV8QLGDG
PERSONAL PROFESIONAL PRINCIPAL
XQG      ,QJHQLHUR*HUHQWHGHOD2EUD
XQG      ,QJHQLHUR5HVLGHQWHGHOD2EUD
XQG      ,QJHQLHUR$VLVWHQWHGH2EUD
XQG      ,QJHQLHURGH6HJXULGDG
6XEWRWDO 
&yGLJR 'HVFULSFLyQ 3DUFLDO6XHOGR-RUQDO7LHPSR3DUWLFLS3HUVRQDV8QLGDG
PERSONAL DE AUXILIAR Y APOYO
XQG      $GPLQLVWUDGRU
XQG      0DHVWURGH2EUD
XQG      $OPDFHQHUR
XQG      &KRIHU
XQG      6HJXULGDGHQ2EUD*XDUGLDQ
6XEWRWDO 
&yGLJR 'HVFULSFLyQ 3DUFLDO&RVWR7LHPSR&DQWLGDG8QLGDG
HOSPEDAJE, OFICINA, CAMPAMENTOS, ALIMENTOS Y MOVILIDAD DEL PE
JOE     $OTXLOHUGH2ILFLQDHQ2EUD,QFOX\H$JXD\
/X]
JOE     $OTXLOHUGHFDVDVDOPDFpQLQFOX\HDJXD\OX]
JOE     &RPXQLFDFLRQHVWHOHIRQRID[LQWHUQHWUDGLR
HWF
JOE     $OLPHQWDFLyQ
JOE     3DVDMHV
6XEWRWDO 
&yGLJR 'HVFULSFLyQ 3DUFLDO3UHFLR9LGDXWLO'HSUHF&DQWLGDG
MOBILIARIO, EQUIPO, MATERIAL DE OFICINA YOTROS
     0RELOLDULRGHRILFLQD
     &RPSXWDGRUD
     ,PSUHVRUD
     ÒWLOHVGH2ILFLQD
     &DPLRQHWDSLFNXS
     &RPEXVWLEOH
     0DQWHQLPLHQWR
6XEWRWDO 
 GASTOS FIJOS 124,711.80
&yGLJR 'HVFULSFLyQ 3DUFLDO6XHOGR-RUQDO7LHPSR3DUWLFLS3HUVRQDV8QLGDG
PERSONAL EN LA SEDE CENTRAL DE LA EMPRESA
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Gastos generales
Presupuesto PROYECTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO N° 56044, DISTRITO DE 
COMBAPATA, PROVINCIA DE CANCHIS, CUSCO.
1001001
Fecha 26/02/2019
Moneda 01 NUEVOS SOLES
XQG      *HUHQWH
XQG      ,QJHQLHUR6XSHUYLVLyQ7pFQLFD(PSUHVD
XQG      &RQWDGRU
XQG      $X[LOLDU&RQWDELOLGDG
XQG      6HFUHWDULD
XQG      &KRIHU
6XEWRWDO 
&yGLJR 'HVFULSFLyQ 3DUFLDO&RVWR7LHPSR&DQWLGDG8QLGDG
GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y GASTOS VARIOS
XQG     2ILFLQD,QFOX\HDJXD\OX]
JOE     &RPXQLFDFLRQHVWHOHIID[,QWHUQHWUDGLR
JOE     0DWHULDO\(TXLSRVGH2ILFLQD
JOE     0DQWHQLPLHQWR\OLPSLH]D
6XEWRWDO 
&yGLJR 'HVFULSFLyQ 3DUFLDO3URS'H7DVD3OD]R
GASTOS DE PREPARACION  DE OFERTA E IMPREVISTOS
  &2672',5(&72

  (ODERUDFLyQGHSURSXHVWD
  &2672',5(&72

  ,PSUHYLVWRVGHREUD\SHUVRQDOHQRILFLQD
FHQWUDO
6XEWRWDO 
7RWDOJDVWRVJHQHUDOHV 
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 Precios y cantidades de recursos requeridos
2EUD 352<(&72,17(*5$/'(/$,1)5$(6758&785$'(/&(1752('8&$7,921',675,72
'(&20%$3$7$3529,1&,$'(&$1&+,6&86&2

)HFKD
&86&2&$1&+,6&20%$3$7$/XJDU 
CantidadUnidadRecursoCódigo Precio S/. Parcial S/.
MANO DE OBRA
 23(5$'25'((48,32/,9,$12 KK
 23(5$'25'((48,323(6$'2 KK
 7232*5$)2 KK
 7(&1,&2 KK
 $'0,1,675$'25'(3/$1'(
6(*85,'$'<6$/8'(63(&,$/,67$(1
6(*<6$/8'
 JOE
 &$3$7$= KK
 23(5$5,2 KK
 2),&,$/ KK
 3(21 KK
 23(5$5,2(1(6758&785$0(7È/,&$ KK
 2),&,$/(1(6758&785$0(7È/,&$ KK
 &$3$&,725<2&2168/725
(63(&,$/,67$(16(*85,'$'<6$/8'
 JOE
 23(5$5,27232*5$)2 KK

MATERIALES
 $&(,7(&$6752/08/7,*5$'2 JDO
 $&(,7(3$5$027256$( JDO
 $/$0%5(1(*525(&2&,'2 NJ
 $/$0%5(1(*525(&2&,'2 NJ
 &/$9263$5$0$'(5$&21&$%(=$
'(
 NJ
 &/$926&&3$5$0$'(5$3520(',2 NJ
 623257(7,32$%5$=$'(5$3$5$
78%2
 X
 &/$9263$5$&$/$0,1$ NJ
 *5$3$6 NJ
 $&(52&2558*$'2I\ NJFP
*5$'2
 NJ
 $5&26'()8/%,72&217$%/(52'(
%$648(7
 JOE
 $5(1$),1$ P
 7,(55$'(&+$&5$29(*(7$/ P
 3/$17$61$7,9$6'(/$=21$ S]D
 3,('5$&+$1&$'$'( P
 3,('5$&+$1&$'$'( P
 3,('5$*5$1'('( P
 3,('5$0(',$1$'( P
 $5(1$*58(6$&/$6,),&$'$ P
 &$%/('(&2%5('(618'2'852
$:*
 P
 &21'8&7257:62/,'2;PP P
 ,12'2527$148(%$-21250$/
%/$1&2,1&/8<($&&(625,26
 X
 /$9$725,2;3$5$*5,)(5,$
%/$1&2&21$&&(625,26
 X
 85,1$5,23,&2%/$1&2 X
 '8&+$*,5$725,$%5$=2<&$123/$
//$9(6
 X
 0(=&/$'25$'(%21&('(3$5$
'8&+$
 X
 5(*,6752'(%521&('( X
 &20387$'25$6(48,3$'$6 X
 )$52/$(6)(5,&$(%5'(&'
&5,67$/6(4
 XQG
 )/825(6&(17(&,5&8/$5: X
 )/825(6&(17(: X
 )/825(6&(17(: XQG
 5()/(&725+$/2*(12: S]D
 7$%/(52*$%,1(7(0(7$/%$55$
%521&(
 S]D
 &$-$5(&7$1*8/$5*$/9$1,=$'$
/,9,$1$'(;
 X
610
 Precios y cantidades de recursos requeridos
2EUD 352<(&72,17(*5$/'(/$,1)5$(6758&785$'(/&(1752('8&$7,921',675,72
'(&20%$3$7$3529,1&,$'(&$1&+,6&86&2

)HFKD
&86&2&$1&+,6&20%$3$7$/XJDU 
CantidadUnidadRecursoCódigo Precio S/. Parcial S/.
 &$-$2&72*21$/*$/9$1,=$'$
/,9,$1$;
 X
 &$-$'('(5,9$&,Ï1 X
 &$-$'(3$62 X
 5(-,//$(03275$%/(3$5$
)/825(6&(17('(;$
 XQG
 5(-,//$(03275$%/(3$5$
)/825(6&(17('(;$
 XQG
 5(-,//$(03275$%/(3$5$
)/825(6&(17(&,5&8/$5:
 XQG
 38(17(6<5$03$6&21%$5$1'$6
'(0$'(5$3529,6,21$/(6
 JOE
 ,17(55837257(5020$*1(7,&2;
$
 S]D
 ,17(55837257(5020$*1(7,&2;
$
 X
 ,17(55837257(5020$*1(7,&2;
$
 S]D
 ,17(55837257(5020$*1(7,&2;
$
 XQG
 7$%/(52'(',675,%8&,21 S]D
 ,17(5583725',)(5(1&,$/;$
P$
 S]D
 $6)$/725& JDO
 /$'5,//2.,1*.21*+(&+2$0$12
;;FP
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Fórmula Polinómica - Agrupamiento Preliminar
Presupuesto 1001001 PROYECTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO N° 56044, 
DISTRITO DE COMBAPATA, PROVINCIA DE CANCHIS, CUSCO.
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26/02/2019Fecha presupuesto
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Presupuesto 1001001 PROYECTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO N° 56044, 
DISTRITO DE COMBAPATA, PROVINCIA DE CANCHIS, CUSCO.
OBRAS PROVICIONALES001Subpresupuesto
Fecha Presupuesto 26/02/2019
Moneda NUEVOS SOLES
Ubicación Geográfica 080603 CUSCO  - CANCHIS - COMBAPATA
K = 0.352*(Mr / Mo) + 0.193*(Ir / Io) + 0.193*(Dr / Do) + 0.099*(Mr / Mo) + 0.075*(Pr / Po) + 0.088*(MHr / MHo)
DescripciónIndiceMonomio Factor (%) Símbolo
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Fórmula Polinómica - Agrupamiento Preliminar
Presupuesto 1001001 PROYECTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO N° 56044, 
DISTRITO DE COMBAPATA, PROVINCIA DE CANCHIS, CUSCO.
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Presupuesto 1001001 PROYECTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO N° 56044, 
DISTRITO DE COMBAPATA, PROVINCIA DE CANCHIS, CUSCO.
ESTRUCTURAS002Subpresupuesto
Fecha Presupuesto 26/02/2019
Moneda NUEVOS SOLES
Ubicación Geográfica 080603 CUSCO  - CANCHIS - COMBAPATA
K = 0.441*(MGr / MGo) + 0.185*(IMr / IMo) + 0.146*(Cr / Co) + 0.148*(APr / APo) + 0.080*(MDr / MDo)
DescripciónIndiceMonomio Factor (%) Símbolo
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*$62/,1$  
+(55$0,(17$0$18$/  
,1',&(*(1(5$/'(35(&,26$/&21680,'25  
0$'(5$1$&,21$/3$5$(1&2)5$'2<&$53,17(5,$   
0$'(5$7(5&,$'$3$5$&$53,17(5,$  
0$'(5$7(5&,$'$3$5$(1&2)5$'2  
0$12'(2%5$  
0$48,1$5,$<(48,321$&,21$/   
0$48,1$5,$<(48,32,03257$'2  
3(5),/'($&(52   
3(5),/'($/80,1,2  
3(752/(2',(66(/  
3,1785$/$7(;   
3/$1&+$'($&(52/$&  
3/$1&+$'($6%(672&(0(172  
9,'5,2,1&2/2521$&,21$/  
Total 
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Presupuesto 1001001 PROYECTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO N° 56044, 
DISTRITO DE COMBAPATA, PROVINCIA DE CANCHIS, CUSCO.
ARQUITECTURA003Subpresupuesto
Fecha Presupuesto 26/02/2019
Moneda NUEVOS SOLES
Ubicación Geográfica 080603 CUSCO  - CANCHIS - COMBAPATA
K = 0.360*(Mr / Mo) + 0.182*(Ir / Io) + 0.121*(Cr / Co) + 0.114*(Mr / Mo) + 0.104*(DMr / DMo) + 0.056*(PCr / PCo) + 0.063*(PHr / PHo)
DescripciónIndiceMonomio Factor (%) Símbolo
0$12'(2%5$   0
,1',&(*(1(5$/'(35(&,26$/&21680,'25   ,
&(0(1723257/$1'7,32,   &
0$'(5$1$&,21$/3$5$(1&2)5$'2<&$53,17(5,$   0
0$48,1$5,$<(48,321$&,21$/  
'2/$50$6,1)/$&,21'(/0(5&$6286$ '0
&(5$0,&$(60$/7$'$<6,1(60$/7$5  
3,1785$/$7(; 3&
+(55$0,(17$0$18$/  
3(5),/'($&(52 3+
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Presupuesto 1001001 PROYECTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO N° 56044, 
DISTRITO DE COMBAPATA, PROVINCIA DE CANCHIS, CUSCO.
INSTALACIONES SANITARIAS004Subpresupuesto
Fecha Presupuesto 26/02/2019
Moneda NUEVOS SOLES
Ubicación Geográfica 080603 CUSCO  - CANCHIS - COMBAPATA
K = 0.351*(Mr / Mo) + 0.226*(ACr / ACo) + 0.171*(IMr / IMo) + 0.142*(TTr / TTo) + 0.110*(Dr / Do)
DescripciónIndiceMonomio Factor (%) Símbolo
0$12'(2%5$   0
$3$5$726$1,7$5,2&21*5,)(5,$   $&
&(0(1723257/$1'7,32,
,1',&(*(1(5$/'(35(&,26$/&21680,'25   ,0
0$48,1$5,$<(48,321$&,21$/
78%(5,$'($&(521(*52  
78%(5,$'(39& 77
'2/$50$6,1)/$&,21'(/0(5&$6286$   '
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Presupuesto 1001001 PROYECTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO N° 56044, 
DISTRITO DE COMBAPATA, PROVINCIA DE CANCHIS, CUSCO.
INSTALACIONES SANITARIAS004Subpresupuesto
Fecha Presupuesto 26/02/2019
Moneda NUEVOS SOLES
Ubicación Geográfica 080603 CUSCO  - CANCHIS - COMBAPATA
K = 0.351*(Mr / Mo) + 0.226*(ACr / ACo) + 0.171*(IMr / IMo) + 0.142*(TTr / TTo) + 0.110*(Dr / Do)
DescripciónIndiceMonomio Factor (%) Símbolo
0$12'(2%5$   0
$3$5$726$1,7$5,2&21*5,)(5,$   $&
&(0(1723257/$1'7,32,
,1',&(*(1(5$/'(35(&,26$/&21680,'25   ,0
0$48,1$5,$<(48,321$&,21$/
78%(5,$'($&(521(*52  
78%(5,$'(39& 77
'2/$50$6,1)/$&,21'(/0(5&$6286$   '
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Fórmula Polinómica
Presupuesto 1001001 PROYECTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO N° 56044, 
DISTRITO DE COMBAPATA, PROVINCIA DE CANCHIS, CUSCO.
INSTALACIONES ELECTRICAS005Subpresupuesto
Fecha Presupuesto 26/02/2019
Moneda NUEVOS SOLES
Ubicación Geográfica 080603 CUSCO  - CANCHIS - COMBAPATA
K = 0.394*(Ar / Ao) + 0.217*(MDr / MDo) + 0.169*(Ir / Io) + 0.146*(Mr / Mo) + 0.074*(CTr / CTo)
DescripciónIndiceMonomio Factor (%) Símbolo
$57()$&72'($/80%5$'2,17(5,25   $
'2/$50$6,1)/$&,21'(/0(5&$6286$  
0$48,1$5,$<(48,32,03257$'2 0'
,1',&(*(1(5$/'(35(&,26$/&21680,'25   ,
0$12'(2%5$   0
&$%/(1<<<1.<   &7
78%(5,$'(39&
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DISTRITO DE COMBAPATA, PROVINCIA DE CANCHIS, CUSCO.
INSTALACIONES ELECTRICAS005Subpresupuesto
Fecha Presupuesto 26/02/2019
Moneda NUEVOS SOLES
Ubicación Geográfica 080603 CUSCO  - CANCHIS - COMBAPATA
K = 0.394*(Ar / Ao) + 0.217*(MDr / MDo) + 0.169*(Ir / Io) + 0.146*(Mr / Mo) + 0.074*(CTr / CTo)
DescripciónIndiceMonomio Factor (%) Símbolo
$57()$&72'($/80%5$'2,17(5,25   $
'2/$50$6,1)/$&,21'(/0(5&$6286$  
0$48,1$5,$<(48,32,03257$'2 0'
,1',&(*(1(5$/'(35(&,26$/&21680,'25   ,
0$12'(2%5$   0
&$%/(1<<<1.<   &7
78%(5,$'(39&
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Fórmula Polinómica - Agrupamiento Preliminar
Presupuesto 1001001 PROYECTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO N° 56044, 
DISTRITO DE COMBAPATA, PROVINCIA DE CANCHIS, CUSCO.
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO006Subpresupuesto
26/02/2019Fecha presupuesto
Moneda NUEVOS SOLES
Descripción Agrupamiento% Saldo% InicioIndice
$&(52'(&216758&&,21&2558*$'2  
$57()$&72'($/80%5$'2(;7(5,25  
'2/$5  
,1',&(*(1(5$/'(35(&,26$/&21680,'25  
0$'(5$7(5&,$'$3$5$&$53,17(5,$  
Total 
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Presupuesto 1001001 PROYECTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO N° 56044, 
DISTRITO DE COMBAPATA, PROVINCIA DE CANCHIS, CUSCO.
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO006Subpresupuesto
Fecha Presupuesto 26/02/2019
Moneda NUEVOS SOLES
Ubicación Geográfica 080603 CUSCO  - CANCHIS - COMBAPATA
K = 0.692*(Ir / Io) + 0.068*(Mr / Mo) + 0.240*(Ar / Ao) + 0.220*(Dr / Do) + 0.212*(Ar / Ao)
DescripciónIndiceMonomio Factor (%) Símbolo
,1',&(*(1(5$/'(35(&,26$/&21680,'25   ,
0$'(5$7(5&,$'$3$5$&$53,17(5,$   0
$&(52'(&216758&&,21&2558*$'2   $
'2/$5   '
$57()$&72'($/80%5$'2(;7(5,25   $
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PANEL FOTOGRÁFICO 
 
656
 Se observa la calicata Se observa la estratigrafía de la 
calicata 
  
Se observa tres estratos de suelos: orgánico, 
limo y grava. 
Se observa es estrato de grava, donde 
llegara la profundidad de nuestra 
cimentación. 
657
 
Se observa el equipo de corte directo para 
suelos granulares  
Se observa que el molde donde se 
colocara la muestra de suelo granular. 
 
Se observa el molde con su muestra y su 
peso respectivo 
Se observa el chuseado respetivo para 
diferentes densidades. 
658
  
Se observan los tamices para la 
granulometría 
Se observan los tamices para la 
granulometría 
  
Se observa la granulometría de la muestra  Se observa las muestras para el calculo 
de la humedad.  
  
Se observa el levantamiento topográfico de 
la ubicación del proyecto. 
Se observa el levantamiento 
topográfico de la ubicación del 
proyecto. 
 
659
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Viga deCimentaciónCimientoCorridoSobrecimientoMuro deladrillo kkCORTE ACORTE BCORTE CTIPODETALLE DE CIMIENTOS Y SOBRECIMIENTOSESC :  1/25 1,15 0,5
0+ 0.65  +0.35 +0.50 - 0.45 - 0.950,300,300,150,150,15CUADRO DE COLUMNASESC :  1/25 0,300,70 0,300,300,300,700,80
TUbería dePVC Ø3" Tirafón(Ver detalle) Abrazadera de Fijación (Ver detalle)1"1"3"1" ESC. S/E Tubo de PVC d=3" Tirafon 2"x1/4"Tarugo plastico conestrias de 2"x1/2"CORTE A - A Nota: El diametro interior d c/abrazadera sera de 1/4"  mayor a la medida de la tuberiaESC. S/EPLANTA1"
1.501.90 0.80 0.35
1.50 1.901.50 0.30.25
1.803.80
1.00 4.00 4.601.80 1.10
1.504.001.50
2.15 1.5010.50 1.30 2.50 3.80
DETALLE DE ZAPATAS ESC 1:2510.50 1.30 1.50 1.90
1.501.90
1.504.00
Ø 5/8" @ 0.20Ø 1/2" @ 0.25
Ø 5/8" @ 0.20Ø 1/2" @ 0.20
Ø 5/8" @ 0.25Ø 1/2" @ 0.20
Ø 1/2" @ 0.20 Ø 5/8" @ 0.10 1.80 3.80Ø 5/8" @ 0.25 Ø 5/8" @ 0.10 2.50 3.80Ø 5/8" @ 0.25Ø 1/2" @ 0.20 Ø 1/2" @ 0.20Ø 1/2" @ 0.20 Ø 1/2" @ 0.15 Ø 1/2" @ 0.2010
.50
1.30
Ø 1/2" @ 0.20Ø 1/2" @ 0.20 Ø 1/2" @ 0.35 Ø 5/8" @ 0.20 Ø 1/2" @ 0.20 Ø 5/8" @ 0.20 Ø 1/2" @ 0.20Ø 1/2" @ 0.201.504.00 1.80 2.50 1.00 4.00 1.80 1.10 4.601.50 2.15
DETALLEVIGUETAS DE CONFINAMIENTOESC  1:25DETALLECOLUMNETAS DE CONFINAMIENTOESC  1:25
Junta típica de relleno con Teknoport e=3cm 0.500.801.50 0.35 ESC. 1/25
4 Ø 5/8" 3 Ø 5/8"CORTE x-xESC. 1/20x x0,500,30ESC. 1/25
 18 x 0.17 = 3.001 23 456 789 101112131415161718VP : 30x60VP : 30x60VP
 : 30x60 VP : 30x60VP : 30x60 VP : 30x60VP : 30x60VP
 : 30x60
VP : 30x60VP : 30x60VP
 : 30x60
VP : 30x60VP : 30x60VP
 : 30x60VP : 30x60VP : 30x60 VP : 30x60VP : 30x60VS : 25x60 VS : 25x60 VS : 25x60 VS : 25x60 VS : 25x60 VS : 25x60VS : 25x60 VS : 25x60 VS : 25x60 VS : 25x60 VS : 25x60 VS : 25x60
VS : 25x60 VS : 25x60 VS : 25x60 VS : 25x60 VS : 25x60 VS : 25x601Ø1/2"  1Ø1/2"  1Ø1/2"  0.90 1Ø1/2"  1Ø1/2"  1Ø1/2"  1.35 1.001.35 1.351.35 1.351.35 1.35 1.00 1.301Ø1/2"  1.35 1.35 1Ø1/2"  1.35 1.35 1Ø1/2"  1.35 1.35 1Ø1/2"  1.35 1.351Ø1/2"  0.90 1Ø1/2"  0.901Ø1/2"  0.904.40 4.40 4.40 4.40 3.25 4.482.053.10
3.10BLOQUE 01LOSA ALIGERADA - TECH
O PRIMER NIVEL ESC 1:50
VP : 30x60VP : 30x60 VP : 30x60 VP : 30x60VP : 30x60 VP : 30x60VP : 30x60VP
 : 30x60
VP : 30x60VP : 30x60VP
 : 30x60VP : 30x60 VP : 30x60VS : 15x30 VS : 25x60 VS : 25x60 VS : 25x60 VS : 25x60 VS : 25x60 VS : 25x60
VS : 25x60 VS : 25x60 VS : 25x60 VS : 25x60 VS : 25x60 VS : 25x601Ø1/2"  1Ø1/2"  1Ø1/2"  0.90 1Ø1/2"  1Ø1/2"  1Ø1/2"  1.35 1.001.35 1.351.35 1.351.35 1.35 1.00 1.301Ø1/2"  1.35 1.35 1Ø1/2"  1.35 1.35 1Ø1/2"  1.35 1.35 1Ø1/2"  .35 1.351Ø1/2"  0.90 1Ø1/2"  0.901Ø1/2"  0.904.40 4.40 4.40 4.40 3.25 4.482.053.10
3.10BLOQUE 01LOSA ALIGERADA - TECH
O SEGUNDO NIVEL ESC 1:50 1Ø1/2"  1.35 1.35
CORTE B-B
0.350.50.800.152.250.602.400.600.90
0,841,001,000,44
0,841,001,000,44
0.60 2.40 0.60 2.40 0.15 0.80 0.50 0.35 0.103.00 3.00 1.80 0.351.30
0.152.400.60 3.00
ELEVACION DE COLUMNA"BLOQUE 1" ESC  :  1/25
CORTE D-D [ ] Ø 3 8": 1 @  5cm + 11 @ 10cm;  Resto @ 20cm[ ] Ø 3 8": 1 @  5cm + 11 @ 10c
m;  Resto @ 20cm
[ ] Ø 3 8": 1 @  5cm + 11 @ 10cm;  Resto @ 20cm[ ] Ø 3 8": 1 @  5cm + 11 @ 10cm;  Resto @ 20cm
[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 11 @ 10cm;  Resto @ 20cm
[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 11 @ 10cm;  Resto @ 20cm
2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"
2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"
2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"
2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"
2 Ø 5/8"
2 Ø 5/8"
2 Ø 5/8"
2 Ø 5/8"
[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 11 @ 10cm;  Resto @ 20cm[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 11 @ 10c
m;  Resto @ 20cm[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 11 @ 10cm;  Resto @ 20cm
[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 11 @ 10cm;  Resto @ 20cm[ ] Ø 38": 
1 @  5cm + 11 @ 10cm;  Resto @ 20cm[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 11 @ 10cm;  Resto @ 20cm
[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 11 @ 10cm;  Resto @ 20cm[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 11 @ 10c
m;  Resto @ 20cm[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 11 @ 10cm;  Resto @ 20cm
[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 11 @ 10cm;  Resto @ 20cm[ ] Ø 38": 
1 @  5cm + 11 @ 10cm;  Resto @ 20cm[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 11 @ 10cm;  Resto @ 20cm1.001.00
1.850.702.400.70
2.400.700.25
0.702.400.702.40
0.70
1.850.705.50
0.700.25
0.705.50
0.700.25
0.303.980.70
2.750.304.10
0.304.100.30
4.100.304.10
0.30
0.303.980.70
2.750.304.10
0.304.100.30
4.100.304.10
0.30
1.652 Ø 1/22 Ø
 1/2"1 Ø 1/2"
2 Ø 1/2"2 
Ø 1/2"1 Ø 1/2"1.651.653.10
3.10 2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"
2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"
2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"
2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"
2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"
2 Ø 5/8"
1 Ø 1/2"a ab bb b
2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"0,30 0,60 CORTE b-bESC. 1/202 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"0,30 0,60 CORTE a-aESC. 1/202 Ø 1/2"
b bb b
2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"0,30 0,60 CORTE b-bESC. 1/20
2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"0,300,60 CORTE c-cESC. 1/202 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"0,300,60 CORTE d-dESC. 1/202 Ø 1/2"
d dd d
d dd dc c
c c1 Ø 1/2"
2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"0,300,60 CORTE c-cESC. 1/202 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"0,300,60 CORTE d-dESC. 1/202 Ø 1/2"1 Ø 1/2"
e ee e
e ee e
e ee e e ee ee ee ee ee e
2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"CORTE e-eESC. 1/200,25 0,60 2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"CORTE e-eESC. 1/200,25 0,60


 
 




 
  UBICACIÓN DE EMPALMES EN COLUMNAS                   -Valores  de E(m)0.550.850.701.
400.45VARILLASØ 3/8"Ø 5/8"Ø 1/2"Ø 3/4"Ø 1" No empalmar mas del 50% del area total  en una  seccion. LONGITUD DE EMPALME  (m) Realizar los empalmes en el tercio central de la altura de la columna.NOTA: En caso de empalmar más del 30% de área total de una misma sección colocar estribos cerrados a un espaciamiento máximo de 10cm en toda la longitud del empalme.En caso de exceder el porcentaje especificado aumentar la longitud del empalme en un 30%.9 cm24 cm13 cm DIMENSIONES MINIMAS DE LADRILLOESC. S/E ALIGERADO(h=.20) ESCALA:1/10SECCION TIPICA DE 
  DE TEMPERATURA ESPECIFICACIONES TECNICAS                   -Long. de anclaje con gancho (Ldg)0.210.280.
420.35Ø 3/8"Ø 5/8"Ø 1/2"Ø 3/4" 0.56Ø 1"                   -Extension recta gancho (12db)0.150.150.250.200.30VARILLASNORMAS Y REGLAMENTOS:   R.N.E.:  E-020, E-030, E-050, E-060 CONCRETO ARMADO:´ ´´ACERO DE REFUERZO:MATERIALESRECUBRIMIE
NTOS LIBRES ANCLAJE CON GANCHOS ESTANDAR EN TRACCION (m)DLdg 12db-   V  I  G  A  S       Y      L  O  S  A  S   - dbdb10db4db EN BARRASLONGITUDINALESDIAMETROS
 DE DOBLADO > 6.5 cm4
db3/8" a 5/8"ØDIAM. DOBLADO 6db3/4"6db3/8" a 1"ØDIAM. DOBLADO 8db1 1/8" a 1 3/8"EN ESTRIBOSDDVIGAS ESTRUCTURALES:4 cm al estrib
oVIGAS DE AMARRE:2 cm al estriboESPECIFICADO Ø COLUMNASESPECIFICADO DETALLE DE DOBLADO DEESTRIBOS YCOLUMNASANCLAJE
 TIPICO DE VIGAS     
BLOQUE 01 PLANTA DE CIMENTACIONESC 1:50
0,841,001,000,44 0,8
41,001,000,44Tubo retangular de 1 12''x1 34''x2.5mm Correas de metalicas de2"x3"x3mmPlancha de Teja AndinaElemento fijador, autoperforante con arandelas de jebeCumbrera movil deTeja andina 6.400.920.920.580.
920.920.770.58
PRESENTADO POR:ESCALAS :INDICADASPLANO: FECHA:REVISADO VºBº:LAMINA:PLANTA DE COBERTURA DE TECHO,DETALLEDE TIJERAL DEL BLOQUE 01  Y BLOQUE 03 DEPARTAMENTO:PROVINCIA    :DISTRITO    : POBLADO    :CUSCO JUNIO DE 2019LOCALIZACION: CANCHISCOMBAPATA COMBAPATA BR. EN ING. CIVIL EDISON QUISPE LIMAFACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVILESCUELA PROFESIONAL DE ING. CIVILUNIVERSIDAD NACIONAL DE SANANTONIO ABAD DEL CUSCO E-04
PRESENTADO POR:ESCALAS :INDICADASPLANO: FECHA: REVISADO VºBº:LAMINA:DETALLE DE LOSA ALIGERADA, COLUMNAS,DETALLE DE COLUMNAS DEL BLOQUE 1 DEPARTAMENTO: PROVINCIA    :DISTRITO    :POBLADO    :CUSCO JUNIO DE 2019LOCALIZACION: CANCHISCOMBAPATACOMBAPATA BR. EN ING. CIVIL EDISON QUISPE LIMAFACULTAD DE ARQUITECTURA EINGENIERIA CIVILESCUELA PROFESIONAL DE ING. CIVILUNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO E-02
ABC
D
1234567 AB
CD
1234567
ABC
D
1234567
3.80
BC
D
B
D
BC
D
A
12
34
56
7
12
34
56
7
Ts = 0.32 segPERIODO PREDOMINANTEDE SUELO   :Suelo tipo S3CLASIFICACIONSISMICA DE SUELO   :Z = 0.25 FACTOR DE ZONA   :Zona II (sísmicidad media).ZONA SISMICA   :ad = 2.45 Kg/cm2 (Verificar insitu)CAPACIDAD DE CARGADE SERVICIO   :-  1.80  por debajo del NTN. NIVEL DE FUNDACION     : UELO CONCRETO ARMADO Vigas, losas llen
as,f´y = 4,200 Kg/cm2 Columnas, escaleras,Vigas de Cimentación f´c = 210 Kg/cm2CONCRETO   :ACERO   :CONCRETO SIMPLE Y CICLOPEO Cº   f´c = 140 Kg/cm2 + 30 de P.M.SOBRECIMIENTOS   :CºC°   C:H, 1:10 + 30 de P.G.CIMIENTOS CORRIDOS :e = 0.15,   Cº  f´c = 140 Kg/cm2 sobre suelo compactadoy/o empedradoFALSO PISO   :e = 0.05,   Cº  C:H, 1:12SOLADOS DECIMENTACION   :ESPECIFICACIONES TECNICAS S = 1.40FACTOR DE SUELO   : losas aligerada
s.no presentaNIVEL FREATICO     :
4.00 TABIQUERIA A.C.I. 2014Normas de Diseño Sismoresistente  E-030Normas Técnicas Suelos y Cimentaciones   E-0.50Normas Técnicas Concreto Armado E-0.60El ladrillo para tabiquería será King-Kong de Arcilla, Tipo IV  de 18 huecos de 9x13x24cm. con mortero f'm=45 Kg/cm2 5.00 NORMASFierro corrugado f'y=4,200 Kg/cm2, Grado 60 (en general) LosasColumnas y vigas de confinamientoCONCRETO SIMPLE:CONCRETO ARMADO:SobrecimientosCimiento corridoESPECIFICACIONES TÉCNICAS 3.00 RECUBRIMIENTOS1.00 CONCRETO 2.00 ACERO DE REFUERZO :  3.00 cm:  2.00 cm:  f'c=175 Kg/cm2 (en general):  1 : 10  + 30% P.G  (máx. 6") JV y JH: 1.5 cm. (Máximo )Elementos estructurales:  f'c=210 Kg/cm2 (en general) Columnas y Vigas Peraltadas:  4.00 cmZapatas                                                    :  7.50 cm.Vigas de Cimentación:  3.00 cm9 cm24 cm13 cm DIMENSIONES MINIMAS DE LADRILLOESC. S/E   ESPECTRO DE DISEÑO:    - FACTOR DE REDUCCION :              Rx=8  Ry=8   - FACTOR DE USO (CAT. A2) :            U=1.25   - FACTOR DE ZONA (ZONA 2) :          Z=0.25b) PARAMETROS PARA DEFINIR FUERZA SISMICA O    - FACTOR DE SUELO (TIPO S3) :         S=1.4  Tp(s)=1.00seg. TL=1.60a) SISTEMA ESTRUCTURAL SISMO-RESISTENTE: PARAMETROS SISMO-RESISTENTES- CONCRETO ARMADO (PORTICOS)   -JUNTA DE SEPARACION ENTRE EDIFICIOS  = 5cm.  c) DESPLAZAMIENTOS MAXIMOS EN X y Y
PRESENTADO POR:ESCALAS : INDICADASPLANO: FECHA:REVISADO :LAMINA:CIMENTACIÓN, DETALLE DE CIMENTACIÓN,SOBRE CIMIENTOS  - CUADRO DE COLUMNAS,DETALLE DE CONECCIÓN DE ZAPATA DELBLOQUE 1 DEPARTAMENTO:PROVINCIA    :DISTRITO    : POBLADO    :CUSCO JUNIO DE 2019LOCALIZACION:CANCHISCOMBAPATA COMBAPATA BR. EN ING. CIVIL EDISON QUISPE LIMAFACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVILESCUELA PROFESIONAL DE ING. CIVILUNIVERSIDAD NACIONAL DE SANANTONIO ABAD DEL CUSCO E-01
CORTE S-04 0.350.601.001.700.300.90 1.452.40
0.350.500.800.150.002.250.602.400.600.90
0,841,001,000,44
0,841,001,000,44
0,841,001,000,44
0,841,001,000,44
    LOSAS Y ALIGERADOS  EMPALMES TRASLAPADOS PARA VIGAS,                   -Refuerzo Superior0.751.100.901.
800.55                  -Refuerzo Inferior0.550.850.701.4
00.45VARILLASØ 3/8"Ø 5/8"Ø 1/2"Ø 3/4"Ø 1" No empalmar mas del 50% del area total en una seccion. LONGITUD DE EMPALME  (m) En caso de exceder el porcentaje especificado aumentar la longitud del empalme en un 30%.Colocar estribos adicionales a un espaciamiento máximo de 10cm en toda la longitud del empalme.NOTA: 
PRESENTADO POR:ESCALAS :INDICADASPLANO: FECHA: REVISADO VºBº:LAMINA:VIGAS, DETALLE DE VIGAS DEL BLOQUE 1 DEPARTAMENTO: PROVINCIA    :DISTRITO    :POBLADO    :CUSCO JUNIO DE 2019LOCALIZACION: CANCHISCOMBAPATACOMBAPATA BR. EN ING. CIVIL EDISON QUISPE LIMAFACULTAD DE ARQUITECTURA EINGENIERIA CIVIL ESCUELA PROFESIONAL DE ING. CIVILUNIVERSIDAD NACIONAL DE SANANTONIO ABAD DEL CUSCO E-03
 18 x 0.17 = 3.00 1 234 56 789 101112131415161718
5.501.00 2 Ø 1/2"2 Ø 1/2" CORTE z-zESC. 1/25z z zz[ ] Ø 38":  12 @ 5cm;  Resto @ 15cm [ ] Ø 38":  12 @ 5cm;  Resto @ 15cm
Malla  Ø 3/8''@ 20cmViga inclinada
3 Ø 1/2" CORTE y-yESC. 1/25Sección Columna3 Ø 1/2"1 Ø 3/8"1 Ø 3/8" yy yyMalla  Ø 3/8''@ 15cm5Ø 1/2" 4 Ø 1/2"
3.981.200.251.200.35 2.650.25 0.35 1.20 0.20
0,120,34 0,350,25
0,250,35
1.551.20 0.12 1.20 1.15 0.380.351.40
3.000.10 1.550.12 1.
45 0.35
3.000.10
DETALLE DE ESCALERAESC :  1/250.77
3.80
BLOQUE 01 PLANTA DE CIMENTACIONESC 1:50
CORTE B-B
2 Ø 1/2 2.06
0,150,15 0,150,15
[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 11 @ 10cm;  Resto @ 20cm[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 11 @ 10c
m;  Resto @ 20cm[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 11 @ 10cm;  Resto @ 20cm
[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 11 @ 10cm;  Resto @ 20cm[ ] Ø 38": 
1 @  5cm + 11 @ 10cm;  Resto @ 20cm[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 11 @ 10cm;  Resto @ 20cm
0.703.580.70
2.553.90
0.30
4.100.30
0.30
1 Ø 1/2"
e ee ee ee ee ee e
2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"CORTE e-eESC. 1/200,250,60
12
34
56
7
[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 11 @ 10cm;  Resto @ 20cm[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 11 @ 10cm;  Resto @ 20cm2 Ø 5/8"2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"0.702.400.702.40
0.70 b bb b
2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"0,300,60 CORTE b-bESC. 1/20
BC
D
A 1.70 [ ] Ø 38": 1 @  5cm + 11 @ 10cm;  Resto @ 20cm
[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 11 @ 10cm;  Resto @ 20cm2 Ø 5/8"2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"0.702.400.702.40
0.70 b bb b
2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"0,30 0,60 CORTE b-bESC. 1/20
BC
D
A 0.001.70 [ ] Ø 38": 
1 @  5cm + 11 @ 10cm;  Resto @ 20cm2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"0.305.90
0.30 2 Ø 1/2"2 Ø 1/2" 1 Ø 1/2"3.10d dd dc c
2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"0,30 0,60CORTE c-cESC. 1/202 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"0,30 0,60CORTE d-dESC. 1/202 Ø 1/2" 1 Ø 1/2"
B
D
A 1.90 2.06
2.10
[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 11 @ 10cm;  Resto @ 20cm[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 11 @ 10cm;  Resto @ 20cm2 Ø 5/8"2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"0.702.400.702.40
0.70 b bb b
2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"0,300,60 CORTE b-bESC. 1/20
BC
D
A 1.70 [ ] Ø 38": 
1 @  5cm + 11 @ 10cm;  Resto @ 20cm2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"2 Ø 1/2"2 Ø
 1/2" 1 Ø 1/2"3.10d dd dc c
2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"0,30 0,60CORTE c-cESC. 1/202 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"0,30 0,60CORTE d-dESC. 1/202 Ø 1/2" 1 Ø 1/2"
2.06[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 11 @ 10cm;  Resto @ 20cm[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 11 @ 10cm;  Resto @ 20cm2 Ø 5/8"2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"0.702.400.702.40
0.70 b bb b
2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"0,300,60 CORTE b-bESC. 1/20
BC
D
A 1.70 0.65 B
D
A 0.251.820.25 5.
950.25 1.85 1.30
4.10
4.10
0.30
0.70
CORTE C-C 0.350.601.001.700.300.90 1.452.400,841,001,000,44
0,841,001,000,44
Ø1/4"@.25
b b b b
b b b b b b
2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"
2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"
2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"
2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"
2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"
2 Ø 5/8"
2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"
2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"
2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"
2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"
2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"
2 Ø 5/8"
2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"0,30 0,60 CORTE b-bESC. 1/202 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"0,30 0,60 CORTE a-aESC. 1/202 Ø 1/2" 2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"0,30 0,60CORTE c-cESC. 1/202 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"0,30 0,60CORTE d-dESC. 1/201 Ø 1/2" 2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"0,300,60 CORTE b-bESC. 1/20 2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"0,300,60 CORTE c-cESC. 1/202 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"0,300,60 CORTE d-dESC. 1/201 Ø 1/2"2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"0,30 0,60CORTE b-b ESC. 1/202 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"0,30 0,60 CORTE b-bESC. 1/202 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"0,30 0,60CORTE c-cESC. 1/202 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"0,30 0,60CORTE d-dESC. 1/201 Ø 1/2" 2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"0,300,60 CORTE b-bESC. 1/202 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"0,30 0,60CORTE b-b ESC. 1/202 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"0,300,60 CORTE c-cESC. 1/202 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"0,300,60 CORTE d-dESC. 1/201 Ø 1/2"2 Ø
 5/8" 2 Ø 5/8" CORTE e-eESC. 1/200,25 0,60 2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"CORTE e-eESC. 1/200,25 0,60 2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"CORTE e-eESC. 1/200,250,60
  ESPECTRO DE DISEÑO:    - FACTOR DE REDUCCION :              Rx=8  Ry=8   - FACTOR DE USO (CAT. A2) :            U=1.25   - FACTOR DE ZONA (ZONA 2) :          Z=0.25b) PARAMETROS PARA DEFINIR FUERZA SISMICA O    - FACTOR DE SUELO (TIPO S3) :         S=1.4  Tp(s)=1.00seg. TL=1.60a) SISTEMA ESTRUCTURAL SISMO-RESISTENTE:PARAMETROS SISMO-RESISTENTES - CONCRETO ARMADO (PORTICOS)   -JUNTA DE SEPARACION SISMICA  = 3cm.  c) DESPLAZAMIENTOS MAXIMOS EN X y Y
0.15
1.90 1.500.80 3.102.65 1.653.20 5.58 0.93
1.50 1.90Ø 1/2" @ 0.25Ø 1/2" @ 0.30 1.500.80 Ø 1/2" @ 0.20 Ø 1/2" @ 0.20Ø 1/2" @ 0.20 2.08 3.15 3.124.55
VS : 15x30 VS : 15x30 VS : 15x30V. AcarteladaV. AcarteladaV. AcarteladaV. Acartelada VS : 25x60 VS : 25x60VP : 30x60 0.65
2 Ø 1/2" 2 Ø 1/2"2 Ø 1/2"2 Ø 1/2"
2 Ø 1/2" 2 Ø 1/2"
1Ø1/2"+1Ø3/8''  1Ø1/2"  0.90 1Ø1/2"  1Ø1/2"  1.35 1.001.35 1.351.35 1.351.35 .35 1.00 1.30 1Ø1/2"  0.901Ø1/2"  
1.061.301.300.82 0.750.920.920.614.71 1.57 0.24 3.47 0.241.57 3.204.52  18 x 0.17 = 3.00 123 45 678 9 101112131415161718
BC
DE
FG
HI
4 3 2 1BLOQUE 03PLANTA DE CIMENTACION ESC 1:50 A
1.501.951.50 1.50 0.800.350.351.95 1.50 0.580.58 1.70 0.80
1.95 1.70 0.801.70 1.50 1.950.58 Ø 5/8" @ 0.20 5/8" @ 0.20Ø 5/8" @ 0.10Ø 5/8" @ 0.20Ø 5/8" @ 0.15 Ø 5/8" @ 0.10Ø 5/8" @ 0.15 Ø 5/8" @ 0.15Ø 5/8" @ 0.15 Ø 5
/8" @ 0.15 Ø 5/8" @ 0.20Ø 1/2" @ 0.20DETALLE DE ZAPATASESC 1:25 Viga de CimentaciónCimientoCorridoSobrecimientoMuro deladrillo kkCORTE ACORTE BCORTE CTIPODETALLE DE CIMIENTOS Y SOBRECIMIENTOSESC :  1/25 1,15 0,5
00,300,300,150,150,15CUADRO DE COLUMNASESC :  1/25 0,300,75 0,300,300,800,300,75
DETALLEVIGUETAS DECONFINAMIENTOESC  1:25DETALLECOLUMNETAS DECONFINAMIENTOESC  1:25 2 Ø 5/8"CORTE x-xESC. 1/200,500,300,150,15 0,150,15
ESC. 1/25Junta típica de rellenocon Teknoport e=3cm x x0.350.50.800.15.151.35 Y Y
DETALLEVIGUETAS DECONFINAMIENTOESC  1:25DETALLECOLUMNETAS DECONFINAMIENTOESC  1:25 4 Ø 5/8"CORTE x-xESC. 1/200,500,300,15 0,15 0,15 0,15Junta típica de rellenocon Teknoport e=3cm ESC. 1/25
sección s-04 0.351.450.70 2.302.700.30.90 1.00
BC
DE
FG
HI
4 3 2 1A 3.30
3.303.30
3.303.30
3.303.30
3.29
4.00 4.00 2.10
sección s-06
ELEVACION DE COLUMNA"BLOQUE 3"ESC  :  1/25 0.350.500.80.150.152.150.702.300.70 1.803.003.00 2.
300.70 0.351.45 1.803.00   UBICACIÓN DE EMPALMES EN COLUMNAS 0.550.850.701.4
00.45VARILLASØ 3/8"Ø 5/8"Ø 1/2"Ø 3/4"Ø 1" No empalmar mas del 50% del area total  en una  seccion. LONGITUD DE EMPALME  (m) Realizar los empalmes en el tercio central de la altura de la columna.En caso de empalmar más del 30% de área total de una misma sección colocar estribos cerrados a un espaciamiento máximo de 10cm en toda la longitud del empalme.En caso de exceder el porcentaje especificado aumentar la longitud del empalme en un 30%.
ALIGERADO(h=.20) ESCALA:1/10SECCION TIPICA DE 
  DE TEMPERATURAØ1/4"@.25
ESPECIFICACIONES TECNICAS                   -Long. de anclaje con gancho (Ldg)0.210.280.420.35Ø 3/8"Ø 5/8"Ø 1/2"Ø 3/4" 0.56Ø 1"                   -Extension recta gancho (12db)0.150.150.250.200.30VARILLASNORMAS Y REGLAMENTOS:   R.N.E.:  E-020, E-030, E-050, E-060 CONCRETO ARMADO:´ ´´ACERO DE REFUERZO:MATERIALESRECUBRIMIENTOS LIBR
ES ANCLAJE CON GANCHOS ESTANDAR EN TRACCION (m)DLdg 12db-   V  I  G  A  S       Y      L  O  S  A  S   - dbdb 10db4dbEN BARRASLONGITUDINALESDIAMETROS
 DE DOBLADO > 6.5 cm4d
b3/8" a 5/8"ØDIAM. DOBLADO 6db3/4"6db3/8" a 1"ØDIAM. DOBLADO 8db1 1/8" a 1 3/8"EN ESTRIBOSDDVIGAS ESTRUCTURALES:4
 cm al estribo VIGAS DE AMARRE:2 cm al estribo ESPECIFICADOØ COLUMNASESPECIFICADO DETALLE DEDOBLADO DEESTRIBOS Y COLUMNASANCLAJE
 TIPICO DE VIGAS            LOSAS Y ALIGERADOS  EMPALMES TRASLAPADOS PARA VIGAS,                   -Refuerzo Superior0.751.
100.901.800.55                  -Refuerzo Inferior0.550.8
50.701.400.45VARILLASØ 3/8"Ø 5/8"Ø 1/2"Ø 3/4"Ø 1" No empalmar mas del 50% del area total en una seccion. LONGITUD DE EMPALME  (m) En caso de exceder el porcentaje especificado aumentar la longitud del empalme en un 30%. Colocar estribos adicionales a un espaciamiento máximo de 10cm en toda la longitud del empalme.NOTA: 
BC
DE
FG
HI
4 3 2 1A 3.30
3.303.30
3.303.30
3.303.30
3.30
4.00 4.00 2.10
1Ø1/2"  
0.950.95 1Ø1/2"  1Ø1/2"  1Ø1/2"  0
.950.95 1Ø1/2"  1Ø1/2"  0.950.95 1Ø1/2"  1Ø1/2"  
0.950.95 1Ø1/2"  1Ø1/2"  0.950.95 1Ø1/2"  1Ø1/2"  
0.950.95 1Ø1/2"  1Ø1/2"  0.950.95 1Ø1/2"  1Ø1/2"  
0.70 1Ø1/2"  
0.70 0.950.95 1Ø1/2"  1Ø1/2"  0.
950.95 1Ø1/2"  1Ø1/2"  0.950.95 1Ø1/2"  1Ø1/2"  
0.950.95 1Ø1/2"  1Ø1/2"  0.950.95 1Ø1/2"  1Ø1/2"  
0.950.95 1Ø1/2"  1Ø1/2"  0.950.95 1Ø1/2"  1Ø1/2"  
0.70 1Ø1/2"  
0.70 0.950.95 1Ø1/2"+ 1Ø3/8" 0.
950.95 1Ø1/2"  1Ø1/2"  0.950.95 1Ø1/2"  1Ø1/2"  
0.950.95 1Ø1/2"  1Ø1/2"  0.950.95 1Ø1/2"  1Ø1/2"  
0.950.95 1Ø1/2"  1Ø1/2"  0.950.95
0.70 1Ø1/2"  
0.70 0.950.951Ø1/2"  1Ø1/2"  0.
950.951Ø1/2"  1Ø1/2"  0.950.951Ø1/2"  1Ø1/2"  
0.950.951Ø1/2"  1Ø1/2"  0.950.951Ø1/2"  1Ø1/2"  
0.950.951Ø1/2"  1Ø1/2"  0.950.951Ø1/2"  1Ø1/2"  
0.701Ø1/2"  
0.70 0.950.951Ø1/2"  1Ø1/2"  0.
950.951Ø1/2"  1Ø1/2"  0.950.951Ø1/2"  1Ø1/2"  
0.950.951Ø1/2"  1Ø1/2"  0.950.951Ø1/2"  1Ø1/2"  
0.950.951Ø1/2"  1Ø1/2"  0.950.951Ø1/2"  1Ø1/2"  
0.701Ø1/2"  
0.70 0.950.95 1Ø1/2"  1Ø1/2"  0.
950.95 1Ø1/2"  1Ø1/2"  0.950.95 1Ø1/2"  1Ø1/2"  
0.950.95 1Ø1/2"  1Ø1/2"  0.950.95 1Ø1/2"  1Ø1/2"  
0.950.95 1Ø1/2"  1Ø1/2"  0.950.95 1Ø1/2"  1Ø1/2"  
0.70 1Ø1/2"  
0.70
2 Ø 5/8"3 Ø 5/8"
3 Ø 5/8" 1 Ø 1/2"2 Ø 5/8" [ ] Ø 38": 1 @  5cm + 13 @ 10cm;  Resto @ 20cm[ ]
 Ø 3 8": 1 @  5cm + 13 @ 10cm;  Resto @ 20cm
2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"
2 Ø 5/8" 1 Ø 1/2"2 Ø 5/8" [ ] Ø 38": 1 @  5cm + 13 @ 10cm;  Resto @ 20cm[ ] Ø 3 8": 
1 @  5cm + 13 @ 10cm;  Resto @ 20cma a
a a
c c
c c
b b
d d
CORTE a-aESC. 1/20CORTE b-bESC. 1/200,700,30 0,702 Ø 5/8"2 Ø 5/8"4 Ø 5/8" 1 Ø 1/2"2 Ø 5/8"
CORTE c-cESC. 1/20CORTE d-dESC. 1/200,30 0,700,30 0,702 Ø 5/8"2 Ø 5/8"5 Ø 5/8" 1 Ø 1/2"2 Ø 5/8"
2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"
2 Ø 5/8"
2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"
2 Ø 5/8"
1 Ø 1/2"1 Ø 1/2"
1 Ø 1/2"
[ ] Ø 3 8": 1 @  5cm + 13 @ 10cm;  Resto @ 20cm[ ] Ø 3 8": 1 @  5cm + 13 @ 10c
m;  Resto @ 20cm
[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 13 @ 10cm;  Resto @ 20cm[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 13 @ 10c
m;  Resto @ 20cm2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"
2 Ø 5/8"
2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"
2 Ø 5/8"
1 Ø 1/2"1 Ø 1/2"
2 Ø 1/2" CORTE e-eESC. 1/20CORTE f-fESC. 1/200,700,30 0,702 Ø 5/8"2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"
CORTE g-gESC. 1/20CORTE h-hESC. 1/200,30 0,700,30 0,702 Ø 5/8"2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"
e ef fe ee ef f
e e
g gh hg gg g
g gg gh h1 Ø 1/2"
1 Ø 1/2"0,30
i ii i
i ii i
j j
j j
k kk k
k kk k
k kk k
l ll l
l ll l
m m
m m
n nn n
n nn n
n nn n
o oo o
o oo o
p p
p p
q qq q
q qq q
q qq q
[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 13 @ 10cm;  Resto @ 20cm[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 13 @ 10cm;  Resto @ 20cm
[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 13 @ 10cm;  Resto @ 20cm[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 13 @ 10cm;  Resto @ 20cm
[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 13 @ 10cm;  Resto @ 20cm[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 13 @ 10cm;  Resto @ 20cm
[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 13 @ 10cm;  Resto @ 20cm[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 13 @ 10cm;  Resto @ 20cm
[ ] Ø 3 8": 1 @  5cm + 13 @ 10cm;  Resto @ 20cm[ ] Ø 3 8": 1 @  5cm + 13 @ 10cm;  Resto @ 20cm
[ ] Ø 3 8": 1 @  5cm + 13 @ 10cm;  Resto @ 20cm[ ] Ø 3 8": 1 @  5cm + 13 @ 10cm;  Resto @ 20cm
[ ] Ø 3 8": 1 @  5cm + 13 @ 10cm;  Resto @ 20cm[ ] Ø 3 8": 1 @  5cm + 13 @ 10cm;  Resto @ 20cm
[ ] Ø 3 8": 1 @  5cm + 13 @ 10cm;  Resto @ 20cm[ ] Ø 3 8": 1 @  5cm + 13 @ 10cm;  Resto @ 20cm
[ ] Ø 3 8": 1 @  5cm + 13 @ 10cm;  Resto @ 20cm[ ] Ø 3 8": 1 @  5cm + 13 @ 10cm;  Resto @ 20cm
[ ] Ø 3 8": 1 @  5cm + 13 @ 10cm;  Resto @ 20cm[ ] Ø 3 8": 1 @  5cm + 13 @ 10cm;  Resto @ 20cm
[ ] Ø 3 8": 1 @  5cm + 13 @ 10cm;  Resto @ 20cm[ ] Ø 3 8": 1 @  5cm + 13 @ 10cm;  Resto @ 20cm
[ ] Ø 3 8": 1 @  5cm + 13 @ 10cm;  Resto @ 20cm[ ] Ø 3 8": 1 @  5cm + 13 @ 10cm;  Resto @ 20cm
2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"
2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"
2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"
2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"
2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"
2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"
2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"
2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"
2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"
2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"
2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"
2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"
2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"
2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"
2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"
2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"
2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"
2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"
2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"
2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"
2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"
2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"
2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"
2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"
1 Ø 1/2"
1 Ø 1/2"
1 Ø 1/2"
1 Ø 1/2" 1 Ø 1/2"
1 Ø 1/2"2 Ø 1/2"2 Ø 1/2" 2 Ø 1/2"2 Ø 1/2" 2 Ø 1/2"2 Ø 1/2"
2 Ø 1/2"2 Ø 1/2" 2 Ø 1/2"2 Ø 1/2" 2 Ø 1/2"2 Ø 1/2"CO
RTE i-iESC. 1/20CORTE j-jESC. 1/20CORTE k-kESC. 1/20 CORTE l-lESC. 1/20CORTE m-mESC. 1/20CORTE n-nESC. 1/20 CORTE o-oESC. 1/20CORTE p-pESC. 1/20CORTE q-qESC. 1/202 Ø 5/8"2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"2 Ø 1/2"1 Ø 1/2" 2 Ø 1/2" 1 Ø 1/2" 2 Ø 1/2" 1 Ø 1/2"
+ 0.65  +0.35 +0.50 - 0.45 - 0.951.95 Ts = 0.32 segPERIODO PREDOMINANTEDE SUELO   :Suelo tipo S3CLASIFICACIONSISMICA DE SUELO   :Z = 0.25 FACTOR DE ZONA   :Zona II (sísmicidad media).ZONA SISMICA   :ad = 2.45 Kg/cm2 (Verificar insitu)CAPACIDAD DE CARGADE SERVICIO   :-  1.45  por debajo del NTN. NIVEL DE FUNDACION     : SUELO CONCRETO ARMADO Vigas, losas llen
as,f´y = 4,200 Kg/cm2Columnas, escaleras,Vigas de Cimentaciónf´c = 210 Kg/cm2 CONCRETO   :ACERO   :CONCRETO SIMPLE Y CICLOPEO Cº   f´c = 140 Kg/cm2 + 30 de P.M.SOBRECIMIENTOS   :CºC°   C:H, 1:10 + 30 de P.G.CIMIENTOS CORRIDOS :e = 0.15,   Cº  f´c = 140 Kg/cm2sobre suelo compactado y/o empedradoFALSO PISO   :e = 0.05,   Cº  C:H, 1:12SOLADOS DECIMENTACION   :ESPECIFICACIONES TECNICAS S = 1.40FACTOR DE SUELO   : losas aligeradas.no presentaNIVEL FREATICO     :
4.00 TABIQUERIA A.C.I. 2014Normas de Diseño Sismoresistente  E-030Normas Técnicas Suelos y Cimentaciones   E-0.50Normas Técnicas Concreto Armado E-0.60El ladrillo para tabiquería será King-Kong de Arcilla, Tipo IV  de 18 huecos de 9x13x24cm. con mortero f'm=45 Kg/cm2 5.00 NORMASFierro corrugado f'y=4,200 Kg/cm2, Grado 60 (en general) LosasColumnas y vigas de confinamientoCONCRETO SIMPLE: CONCRETO ARMADO:SobrecimientosCimiento corridoESPECIFICACIONES TÉCNICAS 3.00 RECUBRIMIENTOS1.00 CONCRETO 2.00 ACERO DE REFUERZO :  3.00 cm:  2.00 cm:  f'c=175 Kg/cm2 (en general):  1 : 10  + 30% P.G  (máx. 6") JV y JH: 1.5 cm. (Máximo )Elementos estructurales:  f'c=210 Kg/cm2 (en general) Columnas y Vigas Peraltadas:  4.00 cmZapatas                                                    :  7.50 cm.Vigas de Cimentación:  3.00 cm9 cm24 cm13 cm DIMENSIONES MINIMAS DE LADRILLOESC. S/E   ESPECTRO DE DISEÑO:    - FACTOR DE REDUCCION :              Rx=8  Ry=8   - FACTOR DE USO (CAT. A2) :            U=1.25   - FACTOR DE ZONA (ZONA 2) :          Z=0.25b) PARAMETROS PARA DEFINIR FUERZA SISMICA O   - FACTOR DE SUELO (TIPO S3) :         S=1.4  Tp(s)=1.00seg. TL=1.60a) SISTEMA ESTRUCTURAL SISMO-RESISTENTE:PARAMETROS SISMO-RESISTENTES - CONCRETO ARMADO (PORTICOS)   -JUNTA DE SEPARACION ENTRE EDIFICIOS  = 5cm.  c) DESPLAZAMIENTOS MAXIMOS EN X y Y
PRESENTADO POR:ESCALAS : INDICADASPLANO: FECHA:REVISADO :LAMINA:CIMENTACIÓN, DETALLE DE CIMENTACIÓN, SOBRE CIMIENTOS  - CUADRO DE COLUMNAS,DETALLE DE CONECCIÓN DE ZAPATA DELBLOQUE 3 DEPARTAMENTO:PROVINCIA    :DISTRITO    : POBLADO    :CUSCO JUNIO DE 2019LOCALIZACION: CANCHISCOMBAPATA COMBAPATA BR. EN ING. CIVIL EDISON QUISPE LIMAFACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVILESCUELA PROFESIONAL DE ING. CIVILUNIVERSIDAD NACIONAL DE SANANTONIO ABAD DEL CUSCO E-05
BLOQUE 03 LOSA ALIGERADA - TECH
O SEGUNDO NIVEL ESC 1:50BLOQUE 03LOSA ALIGERADA - TECH
O PRIMER NIVEL ESC 1:50
PRESENTADO POR:ESCALAS :INDICADASPLANO: FECHA: REVISADO VºBº:LAMINA:DETALLE DE LOSA ALIGERADA,  DETALLE DEVIGAS DEL BLOQUE 3 DEPARTAMENTO: PROVINCIA    :DISTRITO    :POBLADO    :CUSCO JUNIO DE 2019LOCALIZACION: CANCHISCOMBAPATACOMBAPATA BR. EN ING. CIVIL EDISON QUISPE LIMAFACULTAD DE ARQUITECTURA EINGENIERIA CIVILESCUELA PROFESIONAL DE ING. CIVILUNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO E-06 CUADRO DE COLUMNASESC :  1/25 0,300,75 0,300,30 0,300,75
1Ø1/2"+ 1Ø3/8" 
1Ø1/2"+ 1Ø3/8" 1Ø1/2"+ 1Ø3/8" 
  ESPECTRO DE DISEÑO:    - FACTOR DE REDUCCION :              Rx=8  Ry=8   - FACTOR DE USO (CAT. A2) :            U=1.25   - FACTOR DE ZONA (ZONA 2) :          Z=0.25b) PARAMETROS PARA DEFINIR FUERZA SISMICA O    - FACTOR DE SUELO (TIPO S3) :         S=1.4  Tp(s)=1.00seg. TL=1.60a) SISTEMA ESTRUCTURAL SISMO-RESISTENTE: PARAMETROS SISMO-RESISTENTES - CONCRETO ARMADO (PORTICOS)   -JUNTA DE SEPARACION SISMICA  = 3cm.  c) DESPLAZAMIENTOS MAXIMOS EN X y Y PRESENTADO POR:ESCALAS : INDICADASPLANO: FECHA:REVISADO VºBº:
LAMINA:VIGAS, DETALLE DE VIGAS DEL BLOQUE 1 DEPARTAMENTO:PROVINCIA    :DISTRITO    : POBLADO    :CUSCO DICIEMBRE DE 2018LOCALIZACION: CANCHISCOMBAPATA COMBAPATA BR. EN ING. CIVIL EDISON QUISPE LIMAFACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVILESCUELA PROFESIONAL DE ING. CIVILUNIVERSIDAD NACIONAL DE SANANTONIO ABAD DEL CUSCO E-03


 







8.250.770.920.920.920.920.
920.920.77
Correas de metalicas de2"x3"x3mmPlancha de Teja AndinaElemento fijador, autoperforante con arandelas de jebeC
umbrera movil deTeja andina 0.590.59Tubo retangular de 1 12''x
1 34''x2.5mm
CORTE a-aESC. 1/20CORTE b-bESC. 1/200,700,300,70 2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"4 Ø 5/8"1 Ø 1/2"2 Ø 5/8" CORTE e-eESC. 1/20CORTE f-fESC. 1/200,700,30 0,702 Ø 5/8"2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"2 Ø 5/8" 1 Ø 1/2"0,30 CORTE c-cESC. 1/20CORTE d-dESC. 1/200,30 0,700,30 0,702 Ø 5/8"2 Ø 5/8"5 Ø 5/8" 1 Ø 1/2"2 Ø 5/8" CORTE g-gESC. 1/20CORTE h-hESC. 1/200,300,700,300,70 2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"1 Ø 1/2" CORTE i-iESC. 1/20CORTE j-jESC. 1/20CORTE k-kESC. 1/20 CORTE l-lESC. 1/20CORTE m-mESC. 1/20CORTE n-nESC. 1/20 CORTE o-oESC. 1/20CORTE p-pESC. 1/20CORTE q-qESC. 1/202 Ø 5/8"2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"2 Ø 1/2"1 Ø 1/2" 2 Ø 1/2" 1 Ø 1/2" 2 Ø 1/2"1 Ø 1/2"
0.00 2.141.301.301.085.830.001.510.920.920.774.121.97 1.97
Triplay de 16mm Triplay de 16mm
Correas de metalicas de2"x3"x3mm Correas de metalicas de2"x3"x3mm
Tijeral 03Tijeral 02 Tijeral 02Tijeral 01Tijeral 01
Correas de metalicas de2"x3"x3mm Correas de metalicas de2"x3"x3mmTubo retangular de 1 12''x1 34''x2.5mm Tubo retangular de 1 12''x1 34''x2.5mm
2 Ø 1/2"2 Ø 1/2" CORTE z-zESC. 1/25Viga inclinada 0,350,253 Ø 1/2" CORTE y-yESC. 1/25Sección Columna3 Ø 1/2"1 Ø 3/8"1 Ø 3/8"0,250,35 ESPECIFICACIONES TECNICAS                   -Long. de anclaje con gancho (Ldg)0.210.280.420.35Ø 3/8"Ø 5/8"Ø 1/2"Ø 3/4"0.56Ø 1"                   -Extension recta gancho (12db)0.150.150.250.200.30VARILLASNORMAS Y REGLAMENTOS:   R.N.E.:  E-020, E-030, E-050, E-060 CONCRETO ARMADO:´´´ ACERO DE REFUERZO:MATERIALESRECUBRIMIE
NTOS LIBRES ANCLAJE CON GANCHOS ESTANDAR EN TRACCION (m) DLdg 12db-   V  I  G  A  S       Y      L  O  S  A  S   - db db10db4dbEN BARRASLONGITUDINALESDIAMETROS
 DE DOBLADO > 6.5 cm4
db3/8" a 5/8"ØDIAM. DOBLADO6db3/4"6db3/8" a 1"ØDIAM. DOBLADO8db1 1/8" a 1 3/8"EN ESTRIBOSDDVIGAS ESTRUCTURALES:4 cm al estrib
oVIGAS DE AMARRE:2 cm al estriboESPECIFICADO Ø COLUMNASESPECIFICADODETALLE DEDOBLADO DE ESTRIBOS YCOLUMNASANCLAJE
 TIPICO DE VIGAS       
1.061.301.300.82 0.750.920.920.611.57 0.
24 0.241.57 3.204.52Tubo retangular de 1 12''x
1 34''x2.5mm Tubo retangular de 1 12''x1 34''x2.5mmCorreas de metalicas de2"x3" Correas de metalicas de2"x3"x3mm
 
 
Tijeral 01 Tijeral 01 Triplay de 16mm Triplay de 16mm Tijeral 03Tijeral 03 Tijeral 02 Correas de metalicas de2"x3"Correas de metalicas de 2"x3"
0.150.100.900.15
5Ø 1/2" 4 Ø 1/2"0,120,34
1.803.801.504.00 2.50
AB
CD
EF
123
2.00 2.40
9.501.
60
3.801.40 1.701.40 1.701.40 1.70
2.952.95 4.00
4.004.00
4.004.00
Ø 5/8" @ 0.15Ø 1/2" @ 0.20
Ø 5/8" @ 0.20Ø 5/8" @ 0.15
Ø 5/8" @ 0.20Ø 5/8" @ 0.15Ø 5/8" @ 0.20Ø 1/2" @ 0.20 Ø 5/8" @ 0.15Ø 5/8" @ 0.209.50 1.60 9
.50
1.60 1.40 1.701.40 1.70
1.70 1.40 Ø 5/8" @ 0.20Ø 5/8" @ 0.151.40 1.70DETALLE DE ZAPATASESC 1:25
Junta típica de rellenocon Teknoport e=3cm Viga deCimentaciónCimientoCorridoSobrecimientoMuro deladrillo kkCORTE ACORTE BC
ORTE CTIPODETALLE DE CIMIENTOS Y SOBRECIMIENTOS ESC :  1/25 1,150,5
0 0,300,300,150,15CUADRO DE COLUMNASESC :  1/25 0,300,60 0,80+ 0.65   +0.35 +0.50 - 0.45- 0.950,300,600.35.500.800.151.80 ESC. 1/25
Ts = 0.32 segPERIODO PREDOMINANTEDE SUELO   :Suelo tipo S3 CLASIFICACIONSISMICA DE SUELO   :Z = 0.25FACTOR DE ZONA   :Zona II (sísmicidad media).ZONA SISMICA   :ad = 2.45 Kg/cm2 (Verificar insitu)CAPACIDAD DE CARGADE SERVICIO   :-  1.45  por debajo del NTN.NIVEL DE FUNDACION     : SUELO CONCRETO ARMADOVigas, losas llenas,f´
y = 4,200 Kg/cm2Columnas, escaleras,Vigas de Cimentaciónf´c = 210 Kg/cm2CONCRETO   :ACERO   :CONCRETO SIMPLE Y CICLOPEO Cº   f´c = 140 Kg/cm2 + 30 de P.M.SOBRECIMIENTOS   :CºC°   C:H, 1:10 + 30 de P.G.CIMIENTOS CORRIDOS :e = 0.15,   Cº  f´c = 140 Kg/cm2sobre suelo compactadoy/o empedrado FALSO PISO   :e = 0.05,   Cº  C:H, 1:12SOLADOS DECIMENTACION   :ESPECIFICACIONES TECNICAS S = 1.40FACTOR DE SUELO   : losas aligeradas.no presentaNIVEL FREATICO     :
4.00 TABIQUERIA A.C.I. 2014Normas de Diseño Sismoresistente  E-030Normas Técnicas Suelos y Cimentaciones   E-0.50Normas Técnicas Concreto Armado E-0.60El ladrillo para tabiquería será King-Kong de Arcilla, Tipo IV  de 18 huecos de 9x13x24cm. con mortero f'm=45 Kg/cm25.00 NORMASFierro corrugado f'y=4,200 Kg/cm2, Grado 60 (en general) LosasColumnas y vigas de confinamientoCONCRETO SIMPLE: CONCRETO ARMADO:SobrecimientosCimiento corridoESPECIFICACIONES TÉCNICAS 3.00 RECUBRIMIENTOS1.00 CONCRETO 2.00 ACERO DE REFUERZO :  3.00 cm:  2.00 cm:  f'c=175 Kg/cm2 (en gener a:  1 : 10  + 30% P.G  (máx. 6" JV y JH: 1.5 cm. (Máximo )Elementos estructurales:  f'c=210 Kg/cm2 (en gener a Columnas y Vigas Peraltadas:  4.00 cmZapatas                                                    :  7.50 cm.Vigas de Cimentación:  3.00 cm9 cm24 cm13 cm DIMENSIONES MINIMAS DE LADRILLOESC. S/E   ESPECTRO DE DISEÑO:    - FACTOR DE REDUCCION :              Rx=8  Ry=8   - FACTOR DE USO (CAT. A2) :            U=1.25   - FACTOR DE ZONA (ZONA 2) :          Z=0.25b) PARAMETROS PARA DEFINIR FUERZA SISMICA O    - FACTOR DE SUELO (TIPO S3) :         S=1.4  Tp(s)=1.00seg. TL=1.60a) SISTEMA ESTRUCTURAL SISMO-RESISTENTE:PARAMETROS SISMO-RESISTENTES - CONCRETO ARMADO (PORTICOS)   -JUNTA DE SEPARACION SISMICA  = 5cm.  c) DESPLAZAMIENTOS MAXIMOS EN X y Y
PRESENTADO POR:ESCALAS :INDICADASPLANO: FECHA: REVISADO :LAMINA:CIMENTACIÓN, DETALLE DESOBRE CIMIENTOS  - CUADRO DE COL DETALLE DE CONECCIÓN DEDE ASCESOR DEL BLOQUE 4DEPARTAMENTO: PROVINCIA    :DISTRITO    :POBLADO    :CUSCO JUNIO DE 2019LOCALIZACION: CANCHISCOMBAPATACOMBAPATA BR. EN ING. CIVIL EDISON QUISPE LIMAFACULTAD DE ARQUITINGENIERIA ESCUELA PROFESIONUNIVERSIDAD NAANTONIO ABAD D E-
1Ø1/2"  
AB
CD
EF
AB
CD
EF
123 1234.00
4.004.00
4.004.00
2.952.95 4.00
4.004.00
4.004.00
2.952.951Ø1/2"  1
Ø1/2"  1Ø1/2"  1Ø1/2"  
1Ø1/2"  1Ø1/2"  1Ø1/2"  
1Ø1/2"  1Ø1/2"  
1Ø1/2"  1Ø1/2"  1.001.201
.201.201.20
1.201.201.201.
201.20
1Ø1/2"  1Ø1/2"  1Ø1/2"  
1Ø1/2"  1Ø1/2"  1Ø1/2"  
1Ø1/2"  1Ø1/2"  1Ø1/2"  
1Ø1/2"  1Ø1/2"  1.201.201
.201.201.20
1.201.201.201.
201.20
1Ø1/2"  1Ø1/2"  1Ø1/2"  
1Ø1/2"  1Ø1/2"  1Ø1/2"  
1Ø1/2"  1Ø1/2"  1Ø1/2"  
1Ø1/2"  1Ø1/2"  1.201.201
.201.201.20
1.201.201.201.
201.20
1Ø1/2"  1Ø1/2"  1Ø1/2"  
1Ø1/2"  1Ø1/2"  1Ø1/2"  
1Ø1/2"  1Ø1/2"  1Ø1/2"  
1Ø1/2"  1Ø1/2"  1.201.201
.201.201.20
1.201.201.201.
201.20
0.35.500.800.150.152.300.552.450.55 1.803.003.00
BLOQUE 04LOSA ALIGERADA - TECH
O PRIMER NIVEL ESC 1:50 BLOQUE 04 LOSA ALIGERADA - TECH
O SEGUNDO NIVELESC 1:50
ELEVACION DE COLUMNA"BLOQUE 4"ESC  :  1/25
ALIGERADO(h=.20) ESCALA:1/10SECCION TIPICA DE 
  DE TEMPERATURAØ1/4"@.25   UBICACIÓN DE EMPALMES EN COLUMNAS 0.550.850.701.400.45VARILLASØ 3/8"Ø 5/8"Ø 1/2"Ø 3/4"Ø 1" No empalmar mas del 50% del area total  en una  seccion. LONGITUD DE EMPALME  (m) Realizar los empalmes en el tercio central de la altura de la columna. En caso de empalmar más del 30% de área total de una misma sección colocar estribos cerrados a un espaciamiento máximo de 10cm en toda la longitud del empalme.En caso de exceder el porcentaje especificado aumentar la longitud del empalme en un 30%. PRESENTADO POR:ESCALAS :INDICADASPLANO: FECHA: REVISADO VºBº:LAMINA:DETALLE DE LOSA ALIGERADA, DETALLE DE VIGAS, DETALLE DE TIJERALES DE TECHO,ASCENSOR DEL BLOQUE 1DEPARTAMENTO: PROVINCIA    :DISTRITO    : POBLADO    :CUSCO JUNIO DE 2019LOCALIZACION: CANCHISCOMBAPATACOMBAPATA BR. EN ING. CIVIL EDISON QUISPE LIMAFACULTAD DE ARQUITECTURA EINGENIERIA CIVIL ESCUELA PROFESIONAL DE ING. CIVILUNIVERSIDAD NACIONAL DE SANANTONIO ABAD DEL CUSCO E-08
ESPECIFICACIONES TECNICAS                   -Long. de anclaje con gancho (Ldg)0.210.280.420.35Ø 3/8"Ø 5/8"Ø 1/2"Ø 3/4"0.56Ø 1"                   -Extension recta gancho (12db)0.150.150.250.200.30VARILLASNORMAS Y REGLAMENTOS:   R.N.E.:  E-020, E-030, E-050, E-060 CONCRETO ARMADO:´´´ ACERO DE REFUERZO:MATERIALESRECUBRIMIENTOS LIBR
ES ANCLAJE CON GANCHOS ESTANDAR EN TRACCION (m) DLdg12db-   V  I  G  A  S       Y      L  O  S  A  S   - db db10db4dbEN BARRASLONGITUDINALESDIAMETROS
 DE DOBLADO > 6.5 cm4d
b3/8" a 5/8"ØDIAM. DOBLADO6db3/4"6db3/8" a 1"ØDIAM. DOBLADO8db1 1/8" a 1 3/8"EN ESTRIBOSDDVIGAS ESTRUCTURALES:4 cm al estrib
oVIGAS DE AMARRE:2 cm al estriboESPECIFICADO Ø COLUMNASESPECIFICADODETALLE DEDOBLADO DE ESTRIBOS YCOLUMNASANCLAJE TIPI
CO DE VIGAS          LOSAS Y ALIGERADOS  EMPALMES TRASLAPADOS PARA VIGAS,                   -Refuerzo Superior0.751.100.901.
800.55                  -Refuerzo Inferior0.550.850.701.4
00.45VARILLASØ 3/8"Ø 5/8"Ø 1/2"Ø 3/4"Ø 1" No empalmar mas del 50% del area total en una seccion. LONGITUD DE EMPALME  (m) En caso de exceder el porcentaje especificado aumentar la longitud del empalme en un 30%.Colocar estribos adicionales a un espaciamiento máximo de 10cm en toda la longitud del empalme.NOTA:   ESPECTRO DE DISEÑO:    - FACTOR DE REDUCCION :              Rx=8  Ry=8   - FACTOR DE USO (CAT. A2) :            U=1.25   - FACTOR DE ZONA (ZONA 2) :          Z=0.25b) PARAMETROS PARA DEFINIR FUERZA SISMICA O   - FACTOR DE SUELO (TIPO S3) :         S=1.4  Tp(s)=1.00seg. TL=1.60a) SISTEMA ESTRUCTURAL SISMO-RESISTENTE:PARAMETROS SISMO-RESISTENTES - CONCRETO ARMADO (PORTICOS)   -JUNTA DE SEPARACION SISMICA  = 5cm.  c) DESPLAZAMIENTOS MAXIMOS EN X y Y PRESENTADO POR:ESCALAS :INDICADASPLANO: FECHA: REVISADO VºBº:
LAMINA:VIGAS, DETALLE DE VIGAS DEL BLOQUE 04 DEPARTAMENTO:PROVINCIA    : DISTRITO    :POBLADO    :CUSCO DICIEMBRE DE 2018LOCALIZACION: CANCHISCOMBAPATACOMBAPATA BR. EN ING. CIVIL EDISON QUISPE LIMAFACULTAD DE ARQUITECTURA EINGENIERIA CIVILESCUELA PROFESIONAL DE ING. CIVILUNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO E-034 Ø 5/8"CORTE x-xESC. 1/200,500,30
x xx x
2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"2 Ø 5/8" [ ] Ø 38": 1 @  5cm + 10 @ 10cm;  Resto @ 20cm[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 10 @ 10cm;  Resto @ 20cm 2 Ø 5/8"2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 10 @ 10cm;  Resto @ 20cm[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 10 @ 10cm;  Resto @ 20cm 2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"
2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"
2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"
2 Ø 1/2"2 Ø 1/2"
2 Ø 1/2"2 Ø 1/2"
[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 10 @ 10cm;  Resto @ 20cm[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 10 @ 10c
m;  Resto @ 20cm[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 10 @ 10cm;  Resto @ 20cm
[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 10 @ 10cm;  Resto @ 20cm[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 10 @ 10cm;  Resto @ 20cm2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"2 Ø 5/8" [ ] Ø 38": 1 @  5cm + 10 @ 10cm;  Resto @ 20cm[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 10 @ 10cm;  Resto @ 20cm 2 Ø 5/8"2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 10 @ 10cm;  Resto @ 20cm[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 10 @ 10cm;  Resto @ 20cm
2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"
2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"
2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"
2 Ø 1/2"2 Ø 1/2"
2 Ø 1/2"2 Ø 1/2"
[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 10 @ 10cm;  Resto @ 20cm[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 10 @ 10c
m;  Resto @ 20cm[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 10 @ 10cm;  Resto @ 20cm
[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 10 @ 10cm;  Resto @ 20cm[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 10 @ 10cm;  Resto @ 20cm





 
 0.770.
920.490.770.920.494.35Correas de metalicas de 2"x3"x3mmPlancha de Teja AndinaElemento fijador, autoperforante con arandelas de jebeCumbrera movil deTeja andina T
ubo retangular de 1 12''x1 34''x2.5mm Correas de metalicas de2"x3"x3mmTubo retangular de 1 12''x1 34''x2.5mm
Correas de metalicas de 2"x3"x3mmTubo retangular de 1 12''x1 34''x2.5mmCorreas de metalicas de 2"x3"x3mm Correas de metalicas de2"x3"
Tijeral 03Tijeral 01Tijeral 01
Tijeral 02 Tijeral 02
Triplay de 16mm Triplay de 16mmBLOQUE 
04PLANTA DE CIMENTACION ESC 1:50
2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"0,250,550,250,55
CORTE a-aESC. 1/20CORTE b-bESC. 1/20 CORTE c-cESC. 1/20a aa ab b c cc c
d dd de e f ff fCO
RTE d-dESC. 1/20CORTE e-eESC. 1/20 CORTE f-fESC. 1/20
g gh hh h
h hh h
h h
j ji ig gg g
g gg gg g
j jj j
j jj j
i ii i
i ii ii i
CORTE g-gESC. 1/20CORTE h-hESC. 1/20 CORTE i-iESC. 1/20CORTE j-jESC. 1/20
VP : 30x70V
S : 25x70
VP : 30x70 VP : 30x70VP : 30x70
VP : 30x70
VP : 30x70 VP : 30x70
VP : 30x70 VP : 30x70
VP : 30x70VP : 30x70
VS : 25x70 VS : 25x70 VS : 25x70VS : 25x70 VS : 25x70 VS : 25x70
VS : 25x70 VS : 25x70 VS : 25x70VS : 25x70 VS : 25x70 VS : 25x70
VS : 25x70 VS : 25x70 VS : 25x70VS : 25x70 VS : 25x70 VS : 25x70
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VP : 30x55 VP : 30x55
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VP : 30x55 VP : 30x55
VP : 30x55 VP : 30x55
VS : 25x55 VS : 25x55VS : 25x55 VS : 25x55
VS : 25x55 VS : 25x55VS : 25x55 VS : 25x55
VS : 25x55 VS : 25x55
0.140.180.850.180.66 0.231.030.75
0.12.20 0.83 0.20 0.65
1.659.040.661.45 2.402.002.002.05 1.153.090.85
1.20 0.120.15 0.250.25
0.25(qu/2)lnqu/2 lnMu 1,200,12
3.303.30
3.303.30
3.303.30
3.303.30
2.104.004.00
1.030.730.73 0.30
2 Ø 5/8" 2.701.88
3.504.904.003.24
3.24
4.884.00 1.88 2.70
3.50
1.622.201.65
2.201.651.62
1.622.201.65
2.201.651.62
1.411.652.20
2.201.411.65
DETALLEVIGUETAS DECONFINAMIENTOESC  1:25DETALLECOLUMNETAS DECONFINAMIENTOESC  1:25 0,150,15 0,150,15
6.95
21.154 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"0,300,55 2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"
4 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"0,300,55 2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"
2 Ø 1/2" 2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"0,25 0,550,25 0,552 Ø 1/2"
0,30 0,55
1.701.70
1.701.70
1.052.70
2.701.05
VS : 25x55VS : 25x55
VS : 25x55VS : 25x55
VS : 25x55
VS : 25x55VS : 25x55
VS : 25x55VS : 25x55
VS : 25x55
3.082.171.21 1.21
Huecos para ascensor
2.34 2.34 2.009.042.00 1.20
0.350.25
8.44
2.400.15
1.60
0.50 CORTE a-aESC. 1/20CORTE b-bESC. 1/20 CORTE c-cESC. 1/204 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"2 Ø
 5/8" 2 Ø 5/8"0,300,55 2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"0,30 0,55CORTE d-dESC. 1/20CORTE e-eESC. 1/20 CORTE f-fESC. 1/204 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"0,300,55 2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"0,250,550,250,55 CORTE g-gESC. 1/20CORTE h-hESC. 1/20 CORTE i-iESC. 1/20CORTE j-jESC. 1/202 Ø 1/2" 2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"0,25 0,550,25 0,552 Ø 1/2"
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Viga deCimentaciónCimientoCorridoSobrecimientoMuro deladrillo kkCORTE ACORTE BCORTE CTIPODETALLE DE CIMIENTOS Y SOBRECIMIENTOSESC :  1/25 1,15 0,5
0+ 0.65  +0.35 +0.50 - 0.45 - 0.950,300,300,150,150,15CUADRO DE COLUMNASESC :  1/25 0,300,70 0,300,300,300,700,80
TUbería dePVC Ø3" Tirafón(Ver detalle) Abrazadera de Fijación (Ver detalle)1"1"3"1" ESC. S/E Tubo de PVC d=3" Tirafon 2"x1/4"Tarugo plastico conestrias de 2"x1/2"CORTE A - A Nota: El diametro interior d c/abrazadera sera de 1/4"  mayor a la medida de la tuberiaESC. S/EPLANTA1"
1.501.90 0.80 0.35
1.50 1.901.50 0.30.25
1.803.80
1.00 4.00 4.601.80 1.10
1.504.001.50
2.15 1.5010.50 1.30 2.50 3.80
DETALLE DE ZAPATAS ESC 1:2510.50 1.30 1.50 1.90
1.501.90
1.504.00
Ø 5/8" @ 0.20Ø 1/2" @ 0.25
Ø 5/8" @ 0.20Ø 1/2" @ 0.20
Ø 5/8" @ 0.25Ø 1/2" @ 0.20
Ø 1/2" @ 0.20 Ø 5/8" @ 0.10 1.80 3.80Ø 5/8" @ 0.25 Ø 5/8" @ 0.10 2.50 3.80Ø 5/8" @ 0.25Ø 1/2" @ 0.20 Ø 1/2" @ 0.20Ø 1/2" @ 0.20 Ø 1/2" @ 0.15 Ø 1/2" @ 0.2010
.50
1.30
Ø 1/2" @ 0.20Ø 1/2" @ 0.20 Ø 1/2" @ 0.35 Ø 5/8" @ 0.20 Ø 1/2" @ 0.20 Ø 5/8" @ 0.20 Ø 1/2" @ 0.20Ø 1/2" @ 0.201.504.00 1.80 2.50 1.00 4.00 1.80 1.10 4.601.50 2.15
DETALLEVIGUETAS DE CONFINAMIENTOESC  1:25DETALLECOLUMNETAS DE CONFINAMIENTOESC  1:25
Junta típica de relleno con Teknoport e=3cm 0.500.801.50 0.35 ESC. 1/25
4 Ø 5/8" 3 Ø 5/8"CORTE x-xESC. 1/20x x0,500,30ESC. 1/25
 18 x 0.17 = 3.001 23 456 789 101112131415161718VP : 30x60VP : 30x60VP
 : 30x60 VP : 30x60VP : 30x60 VP : 30x60VP : 30x60VP
 : 30x60
VP : 30x60VP : 30x60VP
 : 30x60
VP : 30x60VP : 30x60VP
 : 30x60VP : 30x60VP : 30x60 VP : 30x60VP : 30x60VS : 25x60 VS : 25x60 VS : 25x60 VS : 25x60 VS : 25x60 VS : 25x60VS : 25x60 VS : 25x60 VS : 25x60 VS : 25x60 VS : 25x60 VS : 25x60
VS : 25x60 VS : 25x60 VS : 25x60 VS : 25x60 VS : 25x60 VS : 25x601Ø1/2"  1Ø1/2"  1Ø1/2"  0.90 1Ø1/2"  1Ø1/2"  1Ø1/2"  1.35 1.001.35 1.351.35 1.351.35 1.35 1.00 1.301Ø1/2"  1.35 1.35 1Ø1/2"  1.35 1.35 1Ø1/2"  1.35 1.35 1Ø1/2"  1.35 1.351Ø1/2"  0.90 1Ø1/2"  0.901Ø1/2"  0.904.40 4.40 4.40 4.40 3.25 4.482.053.10
3.10BLOQUE 01LOSA ALIGERADA - TECH
O PRIMER NIVEL ESC 1:50
VP : 30x60VP : 30x60 VP : 30x60 VP : 30x60VP : 30x60 VP : 30x60VP : 30x60VP
 : 30x60
VP : 30x60VP : 30x60VP
 : 30x60VP : 30x60 VP : 30x60VS : 15x30 VS : 25x60 VS : 25x60 VS : 25x60 VS : 25x60 VS : 25x60 VS : 25x60
VS : 25x60 VS : 25x60 VS : 25x60 VS : 25x60 VS : 25x60 VS : 25x601Ø1/2"  1Ø1/2"  1Ø1/2"  0.90 1Ø1/2"  1Ø1/2"  1Ø1/2"  1.35 1.001.35 1.351.35 1.351.35 1.35 1.00 1.301Ø1/2"  1.35 1.35 1Ø1/2"  1.35 1.35 1Ø1/2"  1.35 1.35 1Ø1/2"  .35 1.351Ø1/2"  0.90 1Ø1/2"  0.901Ø1/2"  0.904.40 4.40 4.40 4.40 3.25 4.482.053.10
3.10BLOQUE 01LOSA ALIGERADA - TECH
O SEGUNDO NIVEL ESC 1:50 1Ø1/2"  1.35 1.35
CORTE B-B
0.350.50.800.152.250.602.400.600.90
0,841,001,000,44
0,841,001,000,44
0.60 2.40 0.60 2.40 0.15 0.80 0.50 0.35 0.103.00 3.00 1.80 0.351.30
0.152.400.60 3.00
ELEVACION DE COLUMNA"BLOQUE 1" ESC  :  1/25
CORTE D-D [ ] Ø 3 8": 1 @  5cm + 11 @ 10cm;  Resto @ 20cm[ ] Ø 3 8": 1 @  5cm + 11 @ 10c
m;  Resto @ 20cm
[ ] Ø 3 8": 1 @  5cm + 11 @ 10cm;  Resto @ 20cm[ ] Ø 3 8": 1 @  5cm + 11 @ 10cm;  Resto @ 20cm
[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 11 @ 10cm;  Resto @ 20cm
[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 11 @ 10cm;  Resto @ 20cm
2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"
2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"
2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"
2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"
2 Ø 5/8"
2 Ø 5/8"
2 Ø 5/8"
2 Ø 5/8"
[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 11 @ 10cm;  Resto @ 20cm[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 11 @ 10c
m;  Resto @ 20cm[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 11 @ 10cm;  Resto @ 20cm
[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 11 @ 10cm;  Resto @ 20cm[ ] Ø 38": 
1 @  5cm + 11 @ 10cm;  Resto @ 20cm[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 11 @ 10cm;  Resto @ 20cm
[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 11 @ 10cm;  Resto @ 20cm[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 11 @ 10c
m;  Resto @ 20cm[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 11 @ 10cm;  Resto @ 20cm
[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 11 @ 10cm;  Resto @ 20cm[ ] Ø 38": 
1 @  5cm + 11 @ 10cm;  Resto @ 20cm[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 11 @ 10cm;  Resto @ 20cm1.001.00
1.850.702.400.70
2.400.700.25
0.702.400.702.40
0.70
1.850.705.50
0.700.25
0.705.50
0.700.25
0.303.980.70
2.750.304.10
0.304.100.30
4.100.304.10
0.30
0.303.980.70
2.750.304.10
0.304.100.30
4.100.304.10
0.30
1.652 Ø 1/22 Ø
 1/2"1 Ø 1/2"
2 Ø 1/2"2 
Ø 1/2"1 Ø 1/2"1.651.653.10
3.10 2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"
2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"
2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"
2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"
2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"
2 Ø 5/8"
1 Ø 1/2"a ab bb b
2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"0,30 0,60 CORTE b-bESC. 1/202 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"0,30 0,60 CORTE a-aESC. 1/202 Ø 1/2"
b bb b
2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"0,30 0,60 CORTE b-bESC. 1/20
2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"0,300,60 CORTE c-cESC. 1/202 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"0,300,60 CORTE d-dESC. 1/202 Ø 1/2"
d dd d
d dd dc c
c c1 Ø 1/2"
2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"0,300,60 CORTE c-cESC. 1/202 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"0,300,60 CORTE d-dESC. 1/202 Ø 1/2"1 Ø 1/2"
e ee e
e ee e
e ee e e ee ee ee ee ee e
2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"CORTE e-eESC. 1/200,25 0,60 2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"CORTE e-eESC. 1/200,25 0,60


 
 




 
  UBICACIÓN DE EMPALMES EN COLUMNAS                   -Valores  de E(m)0.550.850.701.
400.45VARILLASØ 3/8"Ø 5/8"Ø 1/2"Ø 3/4"Ø 1" No empalmar mas del 50% del area total  en una  seccion. LONGITUD DE EMPALME  (m) Realizar los empalmes en el tercio central de la altura de la columna.NOTA: En caso de empalmar más del 30% de área total de una misma sección colocar estribos cerrados a un espaciamiento máximo de 10cm en toda la longitud del empalme.En caso de exceder el porcentaje especificado aumentar la longitud del empalme en un 30%.9 cm24 cm13 cm DIMENSIONES MINIMAS DE LADRILLOESC. S/E ALIGERADO(h=.20) ESCALA:1/10SECCION TIPICA DE 
  DE TEMPERATURA ESPECIFICACIONES TECNICAS                   -Long. de anclaje con gancho (Ldg)0.210.280.
420.35Ø 3/8"Ø 5/8"Ø 1/2"Ø 3/4" 0.56Ø 1"                   -Extension recta gancho (12db)0.150.150.250.200.30VARILLASNORMAS Y REGLAMENTOS:   R.N.E.:  E-020, E-030, E-050, E-060 CONCRETO ARMADO:´ ´´ACERO DE REFUERZO:MATERIALESRECUBRIMIE
NTOS LIBRES ANCLAJE CON GANCHOS ESTANDAR EN TRACCION (m)DLdg 12db-   V  I  G  A  S       Y      L  O  S  A  S   - dbdb10db4db EN BARRASLONGITUDINALESDIAMETROS
 DE DOBLADO > 6.5 cm4
db3/8" a 5/8"ØDIAM. DOBLADO 6db3/4"6db3/8" a 1"ØDIAM. DOBLADO 8db1 1/8" a 1 3/8"EN ESTRIBOSDDVIGAS ESTRUCTURALES:4 cm al estrib
oVIGAS DE AMARRE:2 cm al estriboESPECIFICADO Ø COLUMNASESPECIFICADO DETALLE DE DOBLADO DEESTRIBOS YCOLUMNASANCLAJE
 TIPICO DE VIGAS     
BLOQUE 01 PLANTA DE CIMENTACIONESC 1:50
0,841,001,000,44 0,8
41,001,000,44Tubo retangular de 1 12''x1 34''x2.5mm Correas de metalicas de2"x3"x3mmPlancha de Teja AndinaElemento fijador, autoperforante con arandelas de jebeCumbrera movil deTeja andina 6.400.920.920.580.
920.920.770.58
PRESENTADO POR:ESCALAS :INDICADASPLANO: FECHA:REVISADO VºBº:LAMINA:PLANTA DE COBERTURA DE TECHO,DETALLEDE TIJERAL DEL BLOQUE 01  Y BLOQUE 03 DEPARTAMENTO:PROVINCIA    :DISTRITO    : POBLADO    :CUSCO JUNIO DE 2019LOCALIZACION: CANCHISCOMBAPATA COMBAPATA BR. EN ING. CIVIL EDISON QUISPE LIMAFACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVILESCUELA PROFESIONAL DE ING. CIVILUNIVERSIDAD NACIONAL DE SANANTONIO ABAD DEL CUSCO E-04
PRESENTADO POR:ESCALAS :INDICADASPLANO: FECHA: REVISADO VºBº:LAMINA:DETALLE DE LOSA ALIGERADA, COLUMNAS,DETALLE DE COLUMNAS DEL BLOQUE 1 DEPARTAMENTO: PROVINCIA    :DISTRITO    :POBLADO    :CUSCO JUNIO DE 2019LOCALIZACION: CANCHISCOMBAPATACOMBAPATA BR. EN ING. CIVIL EDISON QUISPE LIMAFACULTAD DE ARQUITECTURA EINGENIERIA CIVILESCUELA PROFESIONAL DE ING. CIVILUNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO E-02
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34
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Ts = 0.32 segPERIODO PREDOMINANTEDE SUELO   :Suelo tipo S3CLASIFICACIONSISMICA DE SUELO   :Z = 0.25 FACTOR DE ZONA   :Zona II (sísmicidad media).ZONA SISMICA   :ad = 2.45 Kg/cm2 (Verificar insitu)CAPACIDAD DE CARGADE SERVICIO   :-  1.80  por debajo del NTN. NIVEL DE FUNDACION     : UELO CONCRETO ARMADO Vigas, losas llen
as,f´y = 4,200 Kg/cm2 Columnas, escaleras,Vigas de Cimentación f´c = 210 Kg/cm2CONCRETO   :ACERO   :CONCRETO SIMPLE Y CICLOPEO Cº   f´c = 140 Kg/cm2 + 30 de P.M.SOBRECIMIENTOS   :CºC°   C:H, 1:10 + 30 de P.G.CIMIENTOS CORRIDOS :e = 0.15,   Cº  f´c = 140 Kg/cm2 sobre suelo compactadoy/o empedradoFALSO PISO   :e = 0.05,   Cº  C:H, 1:12SOLADOS DECIMENTACION   :ESPECIFICACIONES TECNICAS S = 1.40FACTOR DE SUELO   : losas aligerada
s.no presentaNIVEL FREATICO     :
4.00 TABIQUERIA A.C.I. 2014Normas de Diseño Sismoresistente  E-030Normas Técnicas Suelos y Cimentaciones   E-0.50Normas Técnicas Concreto Armado E-0.60El ladrillo para tabiquería será King-Kong de Arcilla, Tipo IV  de 18 huecos de 9x13x24cm. con mortero f'm=45 Kg/cm2 5.00 NORMASFierro corrugado f'y=4,200 Kg/cm2, Grado 60 (en general) LosasColumnas y vigas de confinamientoCONCRETO SIMPLE:CONCRETO ARMADO:SobrecimientosCimiento corridoESPECIFICACIONES TÉCNICAS 3.00 RECUBRIMIENTOS1.00 CONCRETO 2.00 ACERO DE REFUERZO :  3.00 cm:  2.00 cm:  f'c=175 Kg/cm2 (en general):  1 : 10  + 30% P.G  (máx. 6") JV y JH: 1.5 cm. (Máximo )Elementos estructurales:  f'c=210 Kg/cm2 (en general) Columnas y Vigas Peraltadas:  4.00 cmZapatas                                                    :  7.50 cm.Vigas de Cimentación:  3.00 cm9 cm24 cm13 cm DIMENSIONES MINIMAS DE LADRILLOESC. S/E   ESPECTRO DE DISEÑO:    - FACTOR DE REDUCCION :              Rx=8  Ry=8   - FACTOR DE USO (CAT. A2) :            U=1.25   - FACTOR DE ZONA (ZONA 2) :          Z=0.25b) PARAMETROS PARA DEFINIR FUERZA SISMICA O    - FACTOR DE SUELO (TIPO S3) :         S=1.4  Tp(s)=1.00seg. TL=1.60a) SISTEMA ESTRUCTURAL SISMO-RESISTENTE: PARAMETROS SISMO-RESISTENTES- CONCRETO ARMADO (PORTICOS)   -JUNTA DE SEPARACION ENTRE EDIFICIOS  = 5cm.  c) DESPLAZAMIENTOS MAXIMOS EN X y Y
PRESENTADO POR:ESCALAS : INDICADASPLANO: FECHA:REVISADO :LAMINA:CIMENTACIÓN, DETALLE DE CIMENTACIÓN,SOBRE CIMIENTOS  - CUADRO DE COLUMNAS,DETALLE DE CONECCIÓN DE ZAPATA DELBLOQUE 1 DEPARTAMENTO:PROVINCIA    :DISTRITO    : POBLADO    :CUSCO JUNIO DE 2019LOCALIZACION:CANCHISCOMBAPATA COMBAPATA BR. EN ING. CIVIL EDISON QUISPE LIMAFACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVILESCUELA PROFESIONAL DE ING. CIVILUNIVERSIDAD NACIONAL DE SANANTONIO ABAD DEL CUSCO E-01
CORTE S-04 0.350.601.001.700.300.90 1.452.40
0.350.500.800.150.002.250.602.400.600.90
0,841,001,000,44
0,841,001,000,44
0,841,001,000,44
0,841,001,000,44
    LOSAS Y ALIGERADOS  EMPALMES TRASLAPADOS PARA VIGAS,                   -Refuerzo Superior0.751.100.901.
800.55                  -Refuerzo Inferior0.550.850.701.4
00.45VARILLASØ 3/8"Ø 5/8"Ø 1/2"Ø 3/4"Ø 1" No empalmar mas del 50% del area total en una seccion. LONGITUD DE EMPALME  (m) En caso de exceder el porcentaje especificado aumentar la longitud del empalme en un 30%.Colocar estribos adicionales a un espaciamiento máximo de 10cm en toda la longitud del empalme.NOTA: 
PRESENTADO POR:ESCALAS :INDICADASPLANO: FECHA: REVISADO VºBº:LAMINA:VIGAS, DETALLE DE VIGAS DEL BLOQUE 1 DEPARTAMENTO: PROVINCIA    :DISTRITO    :POBLADO    :CUSCO JUNIO DE 2019LOCALIZACION: CANCHISCOMBAPATACOMBAPATA BR. EN ING. CIVIL EDISON QUISPE LIMAFACULTAD DE ARQUITECTURA EINGENIERIA CIVIL ESCUELA PROFESIONAL DE ING. CIVILUNIVERSIDAD NACIONAL DE SANANTONIO ABAD DEL CUSCO E-03
 18 x 0.17 = 3.00 1 234 56 789 101112131415161718
5.501.00 2 Ø 1/2"2 Ø 1/2" CORTE z-zESC. 1/25z z zz[ ] Ø 38":  12 @ 5cm;  Resto @ 15cm [ ] Ø 38":  12 @ 5cm;  Resto @ 15cm
Malla  Ø 3/8''@ 20cmViga inclinada
3 Ø 1/2" CORTE y-yESC. 1/25Sección Columna3 Ø 1/2"1 Ø 3/8"1 Ø 3/8" yy yyMalla  Ø 3/8''@ 15cm5Ø 1/2" 4 Ø 1/2"
3.981.200.251.200.35 2.650.25 0.35 1.20 0.20
0,120,34 0,350,25
0,250,35
1.551.20 0.12 1.20 1.15 0.380.351.40
3.000.10 1.550.12 1.
45 0.35
3.000.10
DETALLE DE ESCALERAESC :  1/250.77
3.80
BLOQUE 01 PLANTA DE CIMENTACIONESC 1:50
CORTE B-B
2 Ø 1/2 2.06
0,150,15 0,150,15
[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 11 @ 10cm;  Resto @ 20cm[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 11 @ 10c
m;  Resto @ 20cm[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 11 @ 10cm;  Resto @ 20cm
[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 11 @ 10cm;  Resto @ 20cm[ ] Ø 38": 
1 @  5cm + 11 @ 10cm;  Resto @ 20cm[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 11 @ 10cm;  Resto @ 20cm
0.703.580.70
2.553.90
0.30
4.100.30
0.30
1 Ø 1/2"
e ee ee ee ee ee e
2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"CORTE e-eESC. 1/200,250,60
12
34
56
7
[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 11 @ 10cm;  Resto @ 20cm[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 11 @ 10cm;  Resto @ 20cm2 Ø 5/8"2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"0.702.400.702.40
0.70 b bb b
2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"0,300,60 CORTE b-bESC. 1/20
BC
D
A 1.70 [ ] Ø 38": 1 @  5cm + 11 @ 10cm;  Resto @ 20cm
[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 11 @ 10cm;  Resto @ 20cm2 Ø 5/8"2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"0.702.400.702.40
0.70 b bb b
2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"0,30 0,60 CORTE b-bESC. 1/20
BC
D
A 0.001.70 [ ] Ø 38": 
1 @  5cm + 11 @ 10cm;  Resto @ 20cm2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"0.305.90
0.30 2 Ø 1/2"2 Ø 1/2" 1 Ø 1/2"3.10d dd dc c
2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"0,30 0,60CORTE c-cESC. 1/202 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"0,30 0,60CORTE d-dESC. 1/202 Ø 1/2" 1 Ø 1/2"
B
D
A 1.90 2.06
2.10
[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 11 @ 10cm;  Resto @ 20cm[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 11 @ 10cm;  Resto @ 20cm2 Ø 5/8"2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"0.702.400.702.40
0.70 b bb b
2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"0,300,60 CORTE b-bESC. 1/20
BC
D
A 1.70 [ ] Ø 38": 
1 @  5cm + 11 @ 10cm;  Resto @ 20cm2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"2 Ø 1/2"2 Ø
 1/2" 1 Ø 1/2"3.10d dd dc c
2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"0,30 0,60CORTE c-cESC. 1/202 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"0,30 0,60CORTE d-dESC. 1/202 Ø 1/2" 1 Ø 1/2"
2.06[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 11 @ 10cm;  Resto @ 20cm[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 11 @ 10cm;  Resto @ 20cm2 Ø 5/8"2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"0.702.400.702.40
0.70 b bb b
2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"0,300,60 CORTE b-bESC. 1/20
BC
D
A 1.70 0.65 B
D
A 0.251.820.25 5.
950.25 1.85 1.30
4.10
4.10
0.30
0.70
CORTE C-C 0.350.601.001.700.300.90 1.452.400,841,001,000,44
0,841,001,000,44
Ø1/4"@.25
b b b b
b b b b b b
2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"
2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"
2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"
2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"
2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"
2 Ø 5/8"
2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"
2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"
2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"
2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"
2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"
2 Ø 5/8"
2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"0,30 0,60 CORTE b-bESC. 1/202 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"0,30 0,60 CORTE a-aESC. 1/202 Ø 1/2" 2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"0,30 0,60CORTE c-cESC. 1/202 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"0,30 0,60CORTE d-dESC. 1/201 Ø 1/2" 2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"0,300,60 CORTE b-bESC. 1/20 2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"0,300,60 CORTE c-cESC. 1/202 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"0,300,60 CORTE d-dESC. 1/201 Ø 1/2"2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"0,30 0,60CORTE b-b ESC. 1/202 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"0,30 0,60 CORTE b-bESC. 1/202 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"0,30 0,60CORTE c-cESC. 1/202 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"0,30 0,60CORTE d-dESC. 1/201 Ø 1/2" 2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"0,300,60 CORTE b-bESC. 1/202 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"0,30 0,60CORTE b-b ESC. 1/202 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"0,300,60 CORTE c-cESC. 1/202 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"0,300,60 CORTE d-dESC. 1/201 Ø 1/2"2 Ø
 5/8" 2 Ø 5/8" CORTE e-eESC. 1/200,25 0,60 2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"CORTE e-eESC. 1/200,25 0,60 2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"CORTE e-eESC. 1/200,250,60
  ESPECTRO DE DISEÑO:    - FACTOR DE REDUCCION :              Rx=8  Ry=8   - FACTOR DE USO (CAT. A2) :            U=1.25   - FACTOR DE ZONA (ZONA 2) :          Z=0.25b) PARAMETROS PARA DEFINIR FUERZA SISMICA O    - FACTOR DE SUELO (TIPO S3) :         S=1.4  Tp(s)=1.00seg. TL=1.60a) SISTEMA ESTRUCTURAL SISMO-RESISTENTE:PARAMETROS SISMO-RESISTENTES - CONCRETO ARMADO (PORTICOS)   -JUNTA DE SEPARACION SISMICA  = 3cm.  c) DESPLAZAMIENTOS MAXIMOS EN X y Y
0.15
1.90 1.500.80 3.102.65 1.653.20 5.58 0.93
1.50 1.90Ø 1/2" @ 0.25Ø 1/2" @ 0.30 1.500.80 Ø 1/2" @ 0.20 Ø 1/2" @ 0.20Ø 1/2" @ 0.20 2.08 3.15 3.124.55
VS : 15x30 VS : 15x30 VS : 15x30V. AcarteladaV. AcarteladaV. AcarteladaV. Acartelada VS : 25x60 VS : 25x60VP : 30x60 0.65
2 Ø 1/2" 2 Ø 1/2"2 Ø 1/2"2 Ø 1/2"
2 Ø 1/2" 2 Ø 1/2"
1Ø1/2"+1Ø3/8''  1Ø1/2"  0.90 1Ø1/2"  1Ø1/2"  1.35 1.001.35 1.351.35 1.351.35 .35 1.00 1.30 1Ø1/2"  0.901Ø1/2"  
1.061.301.300.82 0.750.920.920.614.71 1.57 0.24 3.47 0.241.57 3.204.52  18 x 0.17 = 3.00 123 45 678 9 101112131415161718
BC
DE
FG
HI
4 3 2 1BLOQUE 03PLANTA DE CIMENTACION ESC 1:50 A
1.501.951.50 1.50 0.800.350.351.95 1.50 0.580.58 1.70 0.80
1.95 1.70 0.801.70 1.50 1.950.58 Ø 5/8" @ 0.20 5/8" @ 0.20Ø 5/8" @ 0.10Ø 5/8" @ 0.20Ø 5/8" @ 0.15 Ø 5/8" @ 0.10Ø 5/8" @ 0.15 Ø 5/8" @ 0.15Ø 5/8" @ 0.15 Ø 5
/8" @ 0.15 Ø 5/8" @ 0.20Ø 1/2" @ 0.20DETALLE DE ZAPATASESC 1:25 Viga de CimentaciónCimientoCorridoSobrecimientoMuro deladrillo kkCORTE ACORTE BCORTE CTIPODETALLE DE CIMIENTOS Y SOBRECIMIENTOSESC :  1/25 1,15 0,5
00,300,300,150,150,15CUADRO DE COLUMNASESC :  1/25 0,300,75 0,300,300,800,300,75
DETALLEVIGUETAS DECONFINAMIENTOESC  1:25DETALLECOLUMNETAS DECONFINAMIENTOESC  1:25 2 Ø 5/8"CORTE x-xESC. 1/200,500,300,150,15 0,150,15
ESC. 1/25Junta típica de rellenocon Teknoport e=3cm x x0.350.50.800.15.151.35 Y Y
DETALLEVIGUETAS DECONFINAMIENTOESC  1:25DETALLECOLUMNETAS DECONFINAMIENTOESC  1:25 4 Ø 5/8"CORTE x-xESC. 1/200,500,300,15 0,15 0,15 0,15Junta típica de rellenocon Teknoport e=3cm ESC. 1/25
sección s-04 0.351.450.70 2.302.700.30.90 1.00
BC
DE
FG
HI
4 3 2 1A 3.30
3.303.30
3.303.30
3.303.30
3.29
4.00 4.00 2.10
sección s-06
ELEVACION DE COLUMNA"BLOQUE 3"ESC  :  1/25 0.350.500.80.150.152.150.702.300.70 1.803.003.00 2.
300.70 0.351.45 1.803.00   UBICACIÓN DE EMPALMES EN COLUMNAS 0.550.850.701.4
00.45VARILLASØ 3/8"Ø 5/8"Ø 1/2"Ø 3/4"Ø 1" No empalmar mas del 50% del area total  en una  seccion. LONGITUD DE EMPALME  (m) Realizar los empalmes en el tercio central de la altura de la columna.En caso de empalmar más del 30% de área total de una misma sección colocar estribos cerrados a un espaciamiento máximo de 10cm en toda la longitud del empalme.En caso de exceder el porcentaje especificado aumentar la longitud del empalme en un 30%.
ALIGERADO(h=.20) ESCALA:1/10SECCION TIPICA DE 
  DE TEMPERATURAØ1/4"@.25
ESPECIFICACIONES TECNICAS                   -Long. de anclaje con gancho (Ldg)0.210.280.420.35Ø 3/8"Ø 5/8"Ø 1/2"Ø 3/4" 0.56Ø 1"                   -Extension recta gancho (12db)0.150.150.250.200.30VARILLASNORMAS Y REGLAMENTOS:   R.N.E.:  E-020, E-030, E-050, E-060 CONCRETO ARMADO:´ ´´ACERO DE REFUERZO:MATERIALESRECUBRIMIENTOS LIBR
ES ANCLAJE CON GANCHOS ESTANDAR EN TRACCION (m)DLdg 12db-   V  I  G  A  S       Y      L  O  S  A  S   - dbdb 10db4dbEN BARRASLONGITUDINALESDIAMETROS
 DE DOBLADO > 6.5 cm4d
b3/8" a 5/8"ØDIAM. DOBLADO 6db3/4"6db3/8" a 1"ØDIAM. DOBLADO 8db1 1/8" a 1 3/8"EN ESTRIBOSDDVIGAS ESTRUCTURALES:4
 cm al estribo VIGAS DE AMARRE:2 cm al estribo ESPECIFICADOØ COLUMNASESPECIFICADO DETALLE DEDOBLADO DEESTRIBOS Y COLUMNASANCLAJE
 TIPICO DE VIGAS            LOSAS Y ALIGERADOS  EMPALMES TRASLAPADOS PARA VIGAS,                   -Refuerzo Superior0.751.
100.901.800.55                  -Refuerzo Inferior0.550.8
50.701.400.45VARILLASØ 3/8"Ø 5/8"Ø 1/2"Ø 3/4"Ø 1" No empalmar mas del 50% del area total en una seccion. LONGITUD DE EMPALME  (m) En caso de exceder el porcentaje especificado aumentar la longitud del empalme en un 30%. Colocar estribos adicionales a un espaciamiento máximo de 10cm en toda la longitud del empalme.NOTA: 
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950.951Ø1/2"  1Ø1/2"  0.950.951Ø1/2"  1Ø1/2"  
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CORTE a-aESC. 1/20CORTE b-bESC. 1/200,700,30 0,702 Ø 5/8"2 Ø 5/8"4 Ø 5/8" 1 Ø 1/2"2 Ø 5/8"
CORTE c-cESC. 1/20CORTE d-dESC. 1/200,30 0,700,30 0,702 Ø 5/8"2 Ø 5/8"5 Ø 5/8" 1 Ø 1/2"2 Ø 5/8"
2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"
2 Ø 5/8"
2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"
2 Ø 5/8"
1 Ø 1/2"1 Ø 1/2"
1 Ø 1/2"
[ ] Ø 3 8": 1 @  5cm + 13 @ 10cm;  Resto @ 20cm[ ] Ø 3 8": 1 @  5cm + 13 @ 10c
m;  Resto @ 20cm
[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 13 @ 10cm;  Resto @ 20cm[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 13 @ 10c
m;  Resto @ 20cm2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"
2 Ø 5/8"
2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"
2 Ø 5/8"
1 Ø 1/2"1 Ø 1/2"
2 Ø 1/2" CORTE e-eESC. 1/20CORTE f-fESC. 1/200,700,30 0,702 Ø 5/8"2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"
CORTE g-gESC. 1/20CORTE h-hESC. 1/200,30 0,700,30 0,702 Ø 5/8"2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"
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[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 13 @ 10cm;  Resto @ 20cm[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 13 @ 10cm;  Resto @ 20cm
[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 13 @ 10cm;  Resto @ 20cm[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 13 @ 10cm;  Resto @ 20cm
[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 13 @ 10cm;  Resto @ 20cm[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 13 @ 10cm;  Resto @ 20cm
[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 13 @ 10cm;  Resto @ 20cm[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 13 @ 10cm;  Resto @ 20cm
[ ] Ø 3 8": 1 @  5cm + 13 @ 10cm;  Resto @ 20cm[ ] Ø 3 8": 1 @  5cm + 13 @ 10cm;  Resto @ 20cm
[ ] Ø 3 8": 1 @  5cm + 13 @ 10cm;  Resto @ 20cm[ ] Ø 3 8": 1 @  5cm + 13 @ 10cm;  Resto @ 20cm
[ ] Ø 3 8": 1 @  5cm + 13 @ 10cm;  Resto @ 20cm[ ] Ø 3 8": 1 @  5cm + 13 @ 10cm;  Resto @ 20cm
[ ] Ø 3 8": 1 @  5cm + 13 @ 10cm;  Resto @ 20cm[ ] Ø 3 8": 1 @  5cm + 13 @ 10cm;  Resto @ 20cm
[ ] Ø 3 8": 1 @  5cm + 13 @ 10cm;  Resto @ 20cm[ ] Ø 3 8": 1 @  5cm + 13 @ 10cm;  Resto @ 20cm
[ ] Ø 3 8": 1 @  5cm + 13 @ 10cm;  Resto @ 20cm[ ] Ø 3 8": 1 @  5cm + 13 @ 10cm;  Resto @ 20cm
[ ] Ø 3 8": 1 @  5cm + 13 @ 10cm;  Resto @ 20cm[ ] Ø 3 8": 1 @  5cm + 13 @ 10cm;  Resto @ 20cm
[ ] Ø 3 8": 1 @  5cm + 13 @ 10cm;  Resto @ 20cm[ ] Ø 3 8": 1 @  5cm + 13 @ 10cm;  Resto @ 20cm
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2 Ø 1/2"2 Ø 1/2" 2 Ø 1/2"2 Ø 1/2" 2 Ø 1/2"2 Ø 1/2"CO
RTE i-iESC. 1/20CORTE j-jESC. 1/20CORTE k-kESC. 1/20 CORTE l-lESC. 1/20CORTE m-mESC. 1/20CORTE n-nESC. 1/20 CORTE o-oESC. 1/20CORTE p-pESC. 1/20CORTE q-qESC. 1/202 Ø 5/8"2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"2 Ø 1/2"1 Ø 1/2" 2 Ø 1/2" 1 Ø 1/2" 2 Ø 1/2" 1 Ø 1/2"
+ 0.65  +0.35 +0.50 - 0.45 - 0.951.95 Ts = 0.32 segPERIODO PREDOMINANTEDE SUELO   :Suelo tipo S3CLASIFICACIONSISMICA DE SUELO   :Z = 0.25 FACTOR DE ZONA   :Zona II (sísmicidad media).ZONA SISMICA   :ad = 2.45 Kg/cm2 (Verificar insitu)CAPACIDAD DE CARGADE SERVICIO   :-  1.45  por debajo del NTN. NIVEL DE FUNDACION     : SUELO CONCRETO ARMADO Vigas, losas llen
as,f´y = 4,200 Kg/cm2Columnas, escaleras,Vigas de Cimentaciónf´c = 210 Kg/cm2 CONCRETO   :ACERO   :CONCRETO SIMPLE Y CICLOPEO Cº   f´c = 140 Kg/cm2 + 30 de P.M.SOBRECIMIENTOS   :CºC°   C:H, 1:10 + 30 de P.G.CIMIENTOS CORRIDOS :e = 0.15,   Cº  f´c = 140 Kg/cm2sobre suelo compactado y/o empedradoFALSO PISO   :e = 0.05,   Cº  C:H, 1:12SOLADOS DECIMENTACION   :ESPECIFICACIONES TECNICAS S = 1.40FACTOR DE SUELO   : losas aligeradas.no presentaNIVEL FREATICO     :
4.00 TABIQUERIA A.C.I. 2014Normas de Diseño Sismoresistente  E-030Normas Técnicas Suelos y Cimentaciones   E-0.50Normas Técnicas Concreto Armado E-0.60El ladrillo para tabiquería será King-Kong de Arcilla, Tipo IV  de 18 huecos de 9x13x24cm. con mortero f'm=45 Kg/cm2 5.00 NORMASFierro corrugado f'y=4,200 Kg/cm2, Grado 60 (en general) LosasColumnas y vigas de confinamientoCONCRETO SIMPLE: CONCRETO ARMADO:SobrecimientosCimiento corridoESPECIFICACIONES TÉCNICAS 3.00 RECUBRIMIENTOS1.00 CONCRETO 2.00 ACERO DE REFUERZO :  3.00 cm:  2.00 cm:  f'c=175 Kg/cm2 (en general):  1 : 10  + 30% P.G  (máx. 6") JV y JH: 1.5 cm. (Máximo )Elementos estructurales:  f'c=210 Kg/cm2 (en general) Columnas y Vigas Peraltadas:  4.00 cmZapatas                                                    :  7.50 cm.Vigas de Cimentación:  3.00 cm9 cm24 cm13 cm DIMENSIONES MINIMAS DE LADRILLOESC. S/E   ESPECTRO DE DISEÑO:    - FACTOR DE REDUCCION :              Rx=8  Ry=8   - FACTOR DE USO (CAT. A2) :            U=1.25   - FACTOR DE ZONA (ZONA 2) :          Z=0.25b) PARAMETROS PARA DEFINIR FUERZA SISMICA O   - FACTOR DE SUELO (TIPO S3) :         S=1.4  Tp(s)=1.00seg. TL=1.60a) SISTEMA ESTRUCTURAL SISMO-RESISTENTE:PARAMETROS SISMO-RESISTENTES - CONCRETO ARMADO (PORTICOS)   -JUNTA DE SEPARACION ENTRE EDIFICIOS  = 5cm.  c) DESPLAZAMIENTOS MAXIMOS EN X y Y
PRESENTADO POR:ESCALAS : INDICADASPLANO: FECHA:REVISADO :LAMINA:CIMENTACIÓN, DETALLE DE CIMENTACIÓN, SOBRE CIMIENTOS  - CUADRO DE COLUMNAS,DETALLE DE CONECCIÓN DE ZAPATA DELBLOQUE 3 DEPARTAMENTO:PROVINCIA    :DISTRITO    : POBLADO    :CUSCO JUNIO DE 2019LOCALIZACION: CANCHISCOMBAPATA COMBAPATA BR. EN ING. CIVIL EDISON QUISPE LIMAFACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVILESCUELA PROFESIONAL DE ING. CIVILUNIVERSIDAD NACIONAL DE SANANTONIO ABAD DEL CUSCO E-05
BLOQUE 03 LOSA ALIGERADA - TECH
O SEGUNDO NIVEL ESC 1:50BLOQUE 03LOSA ALIGERADA - TECH
O PRIMER NIVEL ESC 1:50
PRESENTADO POR:ESCALAS :INDICADASPLANO: FECHA: REVISADO VºBº:LAMINA:DETALLE DE LOSA ALIGERADA,  DETALLE DEVIGAS DEL BLOQUE 3 DEPARTAMENTO: PROVINCIA    :DISTRITO    :POBLADO    :CUSCO JUNIO DE 2019LOCALIZACION: CANCHISCOMBAPATACOMBAPATA BR. EN ING. CIVIL EDISON QUISPE LIMAFACULTAD DE ARQUITECTURA EINGENIERIA CIVILESCUELA PROFESIONAL DE ING. CIVILUNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO E-06 CUADRO DE COLUMNASESC :  1/25 0,300,75 0,300,30 0,300,75
1Ø1/2"+ 1Ø3/8" 
1Ø1/2"+ 1Ø3/8" 1Ø1/2"+ 1Ø3/8" 
  ESPECTRO DE DISEÑO:    - FACTOR DE REDUCCION :              Rx=8  Ry=8   - FACTOR DE USO (CAT. A2) :            U=1.25   - FACTOR DE ZONA (ZONA 2) :          Z=0.25b) PARAMETROS PARA DEFINIR FUERZA SISMICA O    - FACTOR DE SUELO (TIPO S3) :         S=1.4  Tp(s)=1.00seg. TL=1.60a) SISTEMA ESTRUCTURAL SISMO-RESISTENTE: PARAMETROS SISMO-RESISTENTES - CONCRETO ARMADO (PORTICOS)   -JUNTA DE SEPARACION SISMICA  = 3cm.  c) DESPLAZAMIENTOS MAXIMOS EN X y Y PRESENTADO POR:ESCALAS : INDICADASPLANO: FECHA:REVISADO VºBº:
LAMINA:VIGAS, DETALLE DE VIGAS DEL BLOQUE 1 DEPARTAMENTO:PROVINCIA    :DISTRITO    : POBLADO    :CUSCO DICIEMBRE DE 2018LOCALIZACION: CANCHISCOMBAPATA COMBAPATA BR. EN ING. CIVIL EDISON QUISPE LIMAFACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVILESCUELA PROFESIONAL DE ING. CIVILUNIVERSIDAD NACIONAL DE SANANTONIO ABAD DEL CUSCO E-03
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8.250.770.920.920.920.920.
920.920.77
Correas de metalicas de2"x3"x3mmPlancha de Teja AndinaElemento fijador, autoperforante con arandelas de jebeC
umbrera movil deTeja andina 0.590.59Tubo retangular de 1 12''x
1 34''x2.5mm
CORTE a-aESC. 1/20CORTE b-bESC. 1/200,700,300,70 2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"4 Ø 5/8"1 Ø 1/2"2 Ø 5/8" CORTE e-eESC. 1/20CORTE f-fESC. 1/200,700,30 0,702 Ø 5/8"2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"2 Ø 5/8" 1 Ø 1/2"0,30 CORTE c-cESC. 1/20CORTE d-dESC. 1/200,30 0,700,30 0,702 Ø 5/8"2 Ø 5/8"5 Ø 5/8" 1 Ø 1/2"2 Ø 5/8" CORTE g-gESC. 1/20CORTE h-hESC. 1/200,300,700,300,70 2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"1 Ø 1/2" CORTE i-iESC. 1/20CORTE j-jESC. 1/20CORTE k-kESC. 1/20 CORTE l-lESC. 1/20CORTE m-mESC. 1/20CORTE n-nESC. 1/20 CORTE o-oESC. 1/20CORTE p-pESC. 1/20CORTE q-qESC. 1/202 Ø 5/8"2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"2 Ø 1/2"1 Ø 1/2" 2 Ø 1/2" 1 Ø 1/2" 2 Ø 1/2"1 Ø 1/2"
0.00 2.141.301.301.085.830.001.510.920.920.774.121.97 1.97
Triplay de 16mm Triplay de 16mm
Correas de metalicas de2"x3"x3mm Correas de metalicas de2"x3"x3mm
Tijeral 03Tijeral 02 Tijeral 02Tijeral 01Tijeral 01
Correas de metalicas de2"x3"x3mm Correas de metalicas de2"x3"x3mmTubo retangular de 1 12''x1 34''x2.5mm Tubo retangular de 1 12''x1 34''x2.5mm
2 Ø 1/2"2 Ø 1/2" CORTE z-zESC. 1/25Viga inclinada 0,350,253 Ø 1/2" CORTE y-yESC. 1/25Sección Columna3 Ø 1/2"1 Ø 3/8"1 Ø 3/8"0,250,35 ESPECIFICACIONES TECNICAS                   -Long. de anclaje con gancho (Ldg)0.210.280.420.35Ø 3/8"Ø 5/8"Ø 1/2"Ø 3/4"0.56Ø 1"                   -Extension recta gancho (12db)0.150.150.250.200.30VARILLASNORMAS Y REGLAMENTOS:   R.N.E.:  E-020, E-030, E-050, E-060 CONCRETO ARMADO:´´´ ACERO DE REFUERZO:MATERIALESRECUBRIMIE
NTOS LIBRES ANCLAJE CON GANCHOS ESTANDAR EN TRACCION (m) DLdg 12db-   V  I  G  A  S       Y      L  O  S  A  S   - db db10db4dbEN BARRASLONGITUDINALESDIAMETROS
 DE DOBLADO > 6.5 cm4
db3/8" a 5/8"ØDIAM. DOBLADO6db3/4"6db3/8" a 1"ØDIAM. DOBLADO8db1 1/8" a 1 3/8"EN ESTRIBOSDDVIGAS ESTRUCTURALES:4 cm al estrib
oVIGAS DE AMARRE:2 cm al estriboESPECIFICADO Ø COLUMNASESPECIFICADODETALLE DEDOBLADO DE ESTRIBOS YCOLUMNASANCLAJE
 TIPICO DE VIGAS       
1.061.301.300.82 0.750.920.920.611.57 0.
24 0.241.57 3.204.52Tubo retangular de 1 12''x
1 34''x2.5mm Tubo retangular de 1 12''x1 34''x2.5mmCorreas de metalicas de2"x3" Correas de metalicas de2"x3"x3mm
 
 
Tijeral 01 Tijeral 01 Triplay de 16mm Triplay de 16mm Tijeral 03Tijeral 03 Tijeral 02 Correas de metalicas de2"x3"Correas de metalicas de 2"x3"
0.150.100.900.15
5Ø 1/2" 4 Ø 1/2"0,120,34
1.803.801.504.00 2.50
AB
CD
EF
123
2.00 2.40
9.501.
60
3.801.40 1.701.40 1.701.40 1.70
2.952.95 4.00
4.004.00
4.004.00
Ø 5/8" @ 0.15Ø 1/2" @ 0.20
Ø 5/8" @ 0.20Ø 5/8" @ 0.15
Ø 5/8" @ 0.20Ø 5/8" @ 0.15Ø 5/8" @ 0.20Ø 1/2" @ 0.20 Ø 5/8" @ 0.15Ø 5/8" @ 0.209.50 1.60 9
.50
1.60 1.40 1.701.40 1.70
1.70 1.40 Ø 5/8" @ 0.20Ø 5/8" @ 0.151.40 1.70DETALLE DE ZAPATASESC 1:25
Junta típica de rellenocon Teknoport e=3cm Viga deCimentaciónCimientoCorridoSobrecimientoMuro deladrillo kkCORTE ACORTE BC
ORTE CTIPODETALLE DE CIMIENTOS Y SOBRECIMIENTOS ESC :  1/25 1,150,5
0 0,300,300,150,15CUADRO DE COLUMNASESC :  1/25 0,300,60 0,80+ 0.65   +0.35 +0.50 - 0.45- 0.950,300,600.35.500.800.151.80 ESC. 1/25
Ts = 0.32 segPERIODO PREDOMINANTEDE SUELO   :Suelo tipo S3 CLASIFICACIONSISMICA DE SUELO   :Z = 0.25FACTOR DE ZONA   :Zona II (sísmicidad media).ZONA SISMICA   :ad = 2.45 Kg/cm2 (Verificar insitu)CAPACIDAD DE CARGADE SERVICIO   :-  1.45  por debajo del NTN.NIVEL DE FUNDACION     : SUELO CONCRETO ARMADOVigas, losas llenas,f´
y = 4,200 Kg/cm2Columnas, escaleras,Vigas de Cimentaciónf´c = 210 Kg/cm2CONCRETO   :ACERO   :CONCRETO SIMPLE Y CICLOPEO Cº   f´c = 140 Kg/cm2 + 30 de P.M.SOBRECIMIENTOS   :CºC°   C:H, 1:10 + 30 de P.G.CIMIENTOS CORRIDOS :e = 0.15,   Cº  f´c = 140 Kg/cm2sobre suelo compactadoy/o empedrado FALSO PISO   :e = 0.05,   Cº  C:H, 1:12SOLADOS DECIMENTACION   :ESPECIFICACIONES TECNICAS S = 1.40FACTOR DE SUELO   : losas aligeradas.no presentaNIVEL FREATICO     :
4.00 TABIQUERIA A.C.I. 2014Normas de Diseño Sismoresistente  E-030Normas Técnicas Suelos y Cimentaciones   E-0.50Normas Técnicas Concreto Armado E-0.60El ladrillo para tabiquería será King-Kong de Arcilla, Tipo IV  de 18 huecos de 9x13x24cm. con mortero f'm=45 Kg/cm25.00 NORMASFierro corrugado f'y=4,200 Kg/cm2, Grado 60 (en general) LosasColumnas y vigas de confinamientoCONCRETO SIMPLE: CONCRETO ARMADO:SobrecimientosCimiento corridoESPECIFICACIONES TÉCNICAS 3.00 RECUBRIMIENTOS1.00 CONCRETO 2.00 ACERO DE REFUERZO :  3.00 cm:  2.00 cm:  f'c=175 Kg/cm2 (en gener a:  1 : 10  + 30% P.G  (máx. 6" JV y JH: 1.5 cm. (Máximo )Elementos estructurales:  f'c=210 Kg/cm2 (en gener a Columnas y Vigas Peraltadas:  4.00 cmZapatas                                                    :  7.50 cm.Vigas de Cimentación:  3.00 cm9 cm24 cm13 cm DIMENSIONES MINIMAS DE LADRILLOESC. S/E   ESPECTRO DE DISEÑO:    - FACTOR DE REDUCCION :              Rx=8  Ry=8   - FACTOR DE USO (CAT. A2) :            U=1.25   - FACTOR DE ZONA (ZONA 2) :          Z=0.25b) PARAMETROS PARA DEFINIR FUERZA SISMICA O    - FACTOR DE SUELO (TIPO S3) :         S=1.4  Tp(s)=1.00seg. TL=1.60a) SISTEMA ESTRUCTURAL SISMO-RESISTENTE:PARAMETROS SISMO-RESISTENTES - CONCRETO ARMADO (PORTICOS)   -JUNTA DE SEPARACION SISMICA  = 5cm.  c) DESPLAZAMIENTOS MAXIMOS EN X y Y
PRESENTADO POR:ESCALAS :INDICADASPLANO: FECHA: REVISADO :LAMINA:CIMENTACIÓN, DETALLE DESOBRE CIMIENTOS  - CUADRO DE COL DETALLE DE CONECCIÓN DEDE ASCESOR DEL BLOQUE 4DEPARTAMENTO: PROVINCIA    :DISTRITO    :POBLADO    :CUSCO JUNIO DE 2019LOCALIZACION: CANCHISCOMBAPATACOMBAPATA BR. EN ING. CIVIL EDISON QUISPE LIMAFACULTAD DE ARQUITINGENIERIA ESCUELA PROFESIONUNIVERSIDAD NAANTONIO ABAD D E-
1Ø1/2"  
AB
CD
EF
AB
CD
EF
123 1234.00
4.004.00
4.004.00
2.952.95 4.00
4.004.00
4.004.00
2.952.951Ø1/2"  1
Ø1/2"  1Ø1/2"  1Ø1/2"  
1Ø1/2"  1Ø1/2"  1Ø1/2"  
1Ø1/2"  1Ø1/2"  
1Ø1/2"  1Ø1/2"  1.001.201
.201.201.20
1.201.201.201.
201.20
1Ø1/2"  1Ø1/2"  1Ø1/2"  
1Ø1/2"  1Ø1/2"  1Ø1/2"  
1Ø1/2"  1Ø1/2"  1Ø1/2"  
1Ø1/2"  1Ø1/2"  1.201.201
.201.201.20
1.201.201.201.
201.20
1Ø1/2"  1Ø1/2"  1Ø1/2"  
1Ø1/2"  1Ø1/2"  1Ø1/2"  
1Ø1/2"  1Ø1/2"  1Ø1/2"  
1Ø1/2"  1Ø1/2"  1.201.201
.201.201.20
1.201.201.201.
201.20
1Ø1/2"  1Ø1/2"  1Ø1/2"  
1Ø1/2"  1Ø1/2"  1Ø1/2"  
1Ø1/2"  1Ø1/2"  1Ø1/2"  
1Ø1/2"  1Ø1/2"  1.201.201
.201.201.20
1.201.201.201.
201.20
0.35.500.800.150.152.300.552.450.55 1.803.003.00
BLOQUE 04LOSA ALIGERADA - TECH
O PRIMER NIVEL ESC 1:50 BLOQUE 04 LOSA ALIGERADA - TECH
O SEGUNDO NIVELESC 1:50
ELEVACION DE COLUMNA"BLOQUE 4"ESC  :  1/25
ALIGERADO(h=.20) ESCALA:1/10SECCION TIPICA DE 
  DE TEMPERATURAØ1/4"@.25   UBICACIÓN DE EMPALMES EN COLUMNAS 0.550.850.701.400.45VARILLASØ 3/8"Ø 5/8"Ø 1/2"Ø 3/4"Ø 1" No empalmar mas del 50% del area total  en una  seccion. LONGITUD DE EMPALME  (m) Realizar los empalmes en el tercio central de la altura de la columna. En caso de empalmar más del 30% de área total de una misma sección colocar estribos cerrados a un espaciamiento máximo de 10cm en toda la longitud del empalme.En caso de exceder el porcentaje especificado aumentar la longitud del empalme en un 30%. PRESENTADO POR:ESCALAS :INDICADASPLANO: FECHA: REVISADO VºBº:LAMINA:DETALLE DE LOSA ALIGERADA, DETALLE DE VIGAS, DETALLE DE TIJERALES DE TECHO,ASCENSOR DEL BLOQUE 1DEPARTAMENTO: PROVINCIA    :DISTRITO    : POBLADO    :CUSCO JUNIO DE 2019LOCALIZACION: CANCHISCOMBAPATACOMBAPATA BR. EN ING. CIVIL EDISON QUISPE LIMAFACULTAD DE ARQUITECTURA EINGENIERIA CIVIL ESCUELA PROFESIONAL DE ING. CIVILUNIVERSIDAD NACIONAL DE SANANTONIO ABAD DEL CUSCO E-08
ESPECIFICACIONES TECNICAS                   -Long. de anclaje con gancho (Ldg)0.210.280.420.35Ø 3/8"Ø 5/8"Ø 1/2"Ø 3/4"0.56Ø 1"                   -Extension recta gancho (12db)0.150.150.250.200.30VARILLASNORMAS Y REGLAMENTOS:   R.N.E.:  E-020, E-030, E-050, E-060 CONCRETO ARMADO:´´´ ACERO DE REFUERZO:MATERIALESRECUBRIMIENTOS LIBR
ES ANCLAJE CON GANCHOS ESTANDAR EN TRACCION (m) DLdg12db-   V  I  G  A  S       Y      L  O  S  A  S   - db db10db4dbEN BARRASLONGITUDINALESDIAMETROS
 DE DOBLADO > 6.5 cm4d
b3/8" a 5/8"ØDIAM. DOBLADO6db3/4"6db3/8" a 1"ØDIAM. DOBLADO8db1 1/8" a 1 3/8"EN ESTRIBOSDDVIGAS ESTRUCTURALES:4 cm al estrib
oVIGAS DE AMARRE:2 cm al estriboESPECIFICADO Ø COLUMNASESPECIFICADODETALLE DEDOBLADO DE ESTRIBOS YCOLUMNASANCLAJE TIPI
CO DE VIGAS          LOSAS Y ALIGERADOS  EMPALMES TRASLAPADOS PARA VIGAS,                   -Refuerzo Superior0.751.100.901.
800.55                  -Refuerzo Inferior0.550.850.701.4
00.45VARILLASØ 3/8"Ø 5/8"Ø 1/2"Ø 3/4"Ø 1" No empalmar mas del 50% del area total en una seccion. LONGITUD DE EMPALME  (m) En caso de exceder el porcentaje especificado aumentar la longitud del empalme en un 30%.Colocar estribos adicionales a un espaciamiento máximo de 10cm en toda la longitud del empalme.NOTA:   ESPECTRO DE DISEÑO:    - FACTOR DE REDUCCION :              Rx=8  Ry=8   - FACTOR DE USO (CAT. A2) :            U=1.25   - FACTOR DE ZONA (ZONA 2) :          Z=0.25b) PARAMETROS PARA DEFINIR FUERZA SISMICA O   - FACTOR DE SUELO (TIPO S3) :         S=1.4  Tp(s)=1.00seg. TL=1.60a) SISTEMA ESTRUCTURAL SISMO-RESISTENTE:PARAMETROS SISMO-RESISTENTES - CONCRETO ARMADO (PORTICOS)   -JUNTA DE SEPARACION SISMICA  = 5cm.  c) DESPLAZAMIENTOS MAXIMOS EN X y Y PRESENTADO POR:ESCALAS :INDICADASPLANO: FECHA: REVISADO VºBº:
LAMINA:VIGAS, DETALLE DE VIGAS DEL BLOQUE 04 DEPARTAMENTO:PROVINCIA    : DISTRITO    :POBLADO    :CUSCO DICIEMBRE DE 2018LOCALIZACION: CANCHISCOMBAPATACOMBAPATA BR. EN ING. CIVIL EDISON QUISPE LIMAFACULTAD DE ARQUITECTURA EINGENIERIA CIVILESCUELA PROFESIONAL DE ING. CIVILUNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO E-034 Ø 5/8"CORTE x-xESC. 1/200,500,30
x xx x
2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"2 Ø 5/8" [ ] Ø 38": 1 @  5cm + 10 @ 10cm;  Resto @ 20cm[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 10 @ 10cm;  Resto @ 20cm 2 Ø 5/8"2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 10 @ 10cm;  Resto @ 20cm[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 10 @ 10cm;  Resto @ 20cm 2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"
2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"
2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"
2 Ø 1/2"2 Ø 1/2"
2 Ø 1/2"2 Ø 1/2"
[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 10 @ 10cm;  Resto @ 20cm[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 10 @ 10c
m;  Resto @ 20cm[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 10 @ 10cm;  Resto @ 20cm
[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 10 @ 10cm;  Resto @ 20cm[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 10 @ 10cm;  Resto @ 20cm2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"2 Ø 5/8" [ ] Ø 38": 1 @  5cm + 10 @ 10cm;  Resto @ 20cm[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 10 @ 10cm;  Resto @ 20cm 2 Ø 5/8"2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 10 @ 10cm;  Resto @ 20cm[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 10 @ 10cm;  Resto @ 20cm
2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"
2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"
2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"
2 Ø 1/2"2 Ø 1/2"
2 Ø 1/2"2 Ø 1/2"
[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 10 @ 10cm;  Resto @ 20cm[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 10 @ 10c
m;  Resto @ 20cm[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 10 @ 10cm;  Resto @ 20cm
[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 10 @ 10cm;  Resto @ 20cm[ ] Ø 38": 1 @  5cm + 10 @ 10cm;  Resto @ 20cm





 
 0.770.
920.490.770.920.494.35Correas de metalicas de 2"x3"x3mmPlancha de Teja AndinaElemento fijador, autoperforante con arandelas de jebeCumbrera movil deTeja andina T
ubo retangular de 1 12''x1 34''x2.5mm Correas de metalicas de2"x3"x3mmTubo retangular de 1 12''x1 34''x2.5mm
Correas de metalicas de 2"x3"x3mmTubo retangular de 1 12''x1 34''x2.5mmCorreas de metalicas de 2"x3"x3mm Correas de metalicas de2"x3"
Tijeral 03Tijeral 01Tijeral 01
Tijeral 02 Tijeral 02
Triplay de 16mm Triplay de 16mmBLOQUE 
04PLANTA DE CIMENTACION ESC 1:50
2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"2 Ø 5/8"0,250,550,250,55
CORTE a-aESC. 1/20CORTE b-bESC. 1/20 CORTE c-cESC. 1/20a aa ab b c cc c
d dd de e f ff fCO
RTE d-dESC. 1/20CORTE e-eESC. 1/20 CORTE f-fESC. 1/20
g gh hh h
h hh h
h h
j ji ig gg g
g gg gg g
j jj j
j jj j
i ii i
i ii ii i
CORTE g-gESC. 1/20CORTE h-hESC. 1/20 CORTE i-iESC. 1/20CORTE j-jESC. 1/20
VP : 30x70V
S : 25x70
VP : 30x70 VP : 30x70VP : 30x70
VP : 30x70
VP : 30x70 VP : 30x70
VP : 30x70 VP : 30x70
VP : 30x70VP : 30x70
VS : 25x70 VS : 25x70 VS : 25x70VS : 25x70 VS : 25x70 VS : 25x70
VS : 25x70 VS : 25x70 VS : 25x70VS : 25x70 VS : 25x70 VS : 25x70
VS : 25x70 VS : 25x70 VS : 25x70VS : 25x70 VS : 25x70 VS : 25x70
VS : 25x70 VS : 25x70 VS : 25x70VS : 25x70 VS : 25x70 VS : 25x70
VS : 25x70 VS : 25x70VS : 25x70 VS : 25x70
VS : 25x70 VS : 25x70VS : 25x70 VS : 25x70
VS : 25x70 VS : 25x70VS : 25x70 VS : 25x70
VS : 25x70 VS : 25x70VS : 25x70 VS : 25x70
VP : 30x70 VP : 30x70
VP : 30x70 VP : 30x70
VP : 30x70 VP : 30x70
VP : 30x70
VP : 30x70VP : 30x70
VP : 30x70VP : 30x70
VP : 30x55 VP : 30x55VP : 30x55
VP : 30x55 VP : 30x55
VP : 30x55
VP : 30x55 VP : 30x55
VP : 30x55 VP : 30x55
VP : 30x55 VP : 30x55
VP : 30x55 VP : 30x55
VP : 30x55 VP : 30x55
VS : 25x55 VS : 25x55VS : 25x55 VS : 25x55
VS : 25x55 VS : 25x55VS : 25x55 VS : 25x55
VS : 25x55 VS : 25x55
0.140.180.850.180.66 0.231.030.75
0.12.20 0.83 0.20 0.65
1.659.040.661.45 2.402.002.002.05 1.153.090.85
1.20 0.120.15 0.250.25
0.25(qu/2)lnqu/2 lnMu 1,200,12
3.303.30
3.303.30
3.303.30
3.303.30
2.104.004.00
1.030.730.73 0.30
2 Ø 5/8" 2.701.88
3.504.904.003.24
3.24
4.884.00 1.88 2.70
3.50
1.622.201.65
2.201.651.62
1.622.201.65
2.201.651.62
1.411.652.20
2.201.411.65
DETALLEVIGUETAS DECONFINAMIENTOESC  1:25DETALLECOLUMNETAS DECONFINAMIENTOESC  1:25 0,150,15 0,150,15
6.95
21.154 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"0,300,55 2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"
4 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"0,300,55 2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"
2 Ø 1/2" 2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"0,25 0,550,25 0,552 Ø 1/2"
0,30 0,55
1.701.70
1.701.70
1.052.70
2.701.05
VS : 25x55VS : 25x55
VS : 25x55VS : 25x55
VS : 25x55
VS : 25x55VS : 25x55
VS : 25x55VS : 25x55
VS : 25x55
3.082.171.21 1.21
Huecos para ascensor
2.34 2.34 2.009.042.00 1.20
0.350.25
8.44
2.400.15
1.60
0.50 CORTE a-aESC. 1/20CORTE b-bESC. 1/20 CORTE c-cESC. 1/204 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"2 Ø
 5/8" 2 Ø 5/8"0,300,55 2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"0,30 0,55CORTE d-dESC. 1/20CORTE e-eESC. 1/20 CORTE f-fESC. 1/204 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"0,300,55 2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"0,250,550,250,55 CORTE g-gESC. 1/20CORTE h-hESC. 1/20 CORTE i-iESC. 1/20CORTE j-jESC. 1/202 Ø 1/2" 2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"0,25 0,550,25 0,552 Ø 1/2"
2 Ø 1/2"2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8" 2 Ø 5/8"
1.80
3.8
0
1.50
4.0
0
2.50
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